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ESTADO DE RORAIMA ’,')’ :
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ¢/PACARAI
“A transformacdo comeca com trabalho”

OBJETO:
LIMPEZA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE PACARAIMA/RR.

MEMORIAL DE CALCULO PARA VARRICAO

ITEM DESCRICAO | COMPRIMENTO | LADOS [ 1 VEZMES | TOTAL (m)
1 |BAIRRO: CENTRO/VILA VELHA

Ruas na Horizontal (PARALELAS A BR-174) 7524,34

RUA BRASIL 900,00 1,00 1,00 900,00
RUA DAS AMERICAS 763,93 1,00 1,00 763,93
RUA MONTE RORAIMA 1540,00 1,00 1,00 1540,00
RUA VENEZUELA (DOIS TRECHOS) 769,82 1,00 1,00 769,82
RUA UM 791,33 1,00 1,00 791,33
RUA CINCO 399,60 1,00 1,00 399,60
RUA VITORIA REGIA 659,66 1,00 1,00 659,66
Ruas na Vertical 7372,01

RUA ANTONIO SEABRA 600,00 1,00 1,00 600,00
RUA PARIMA (DOIS TRECHOS) 575,39 1,00 1,00 575,39
RUA QUATRO 1360,00 1,00 1,00 1360,00
TV PARIMA 481,68 1,00 1,00 481,68
RUA SURINAME 517,28 1,00 1,00 517,28
RUA SAMA 872,10 1,00 1,00 872,10
RUA QUINO 1240,00 1,00 1,00 1240,00
RUA JAMAICA 159,51 1,00 1,00 159,51
TRAVESSA GUIANA 175,61 1,00 1,00 175,61
RUA GUIANA 726,69 1,00 1,00 726,69
R. SUAPI (CENTRO) 663,75 1,00 1,00 663,75

TOTAL= 13.196,35

II__ [BAIRRO VILA NOVA/ORQUIDEAS/SUAPI/FLORESTAL

Ruas na Horizontal 4630,13
RUA DOIS 263,72 1,00 1,00 263,72
RUA TRES 284,66 1,00 1,00 284,66
RUA QUATRO 134,55 1,00 1,00 134,55
ESTR. DA VILA SUAPI 1590,00 1,00 1,00 1590,00
RUA 05 186,56 1,00 1,00 186,56
AV PRINCIPAL SUAPI 775,31 1,00 1,00 775,31
RUA SUAPI 350,00 1,00 1,00 350,00
RUA PRINCIPAL DO FLORESTAL 626,40 1,00 1,00 626,40
RUA A1 160,50 1,00 1,00 160,50
RUA B 162,10 1,00 1,00 162,10
RUA C 96,33 1,00 1,00 96,33
Ruas na Vertical 11299,19
RUA POR DO SOL 244,74 1,00 1,00 244,74
RUA JATOBA 327,29 1,00 1,00 327,29
RUA CASTTANHEIRA 213,40 1,00 1,00 213,40
RUA ARLINDO KROMMERS 1700,00 1,00 1,00 1700,00
RUA CAJAZEIRA 259,09 1,00 1,00 259,09
RUA BELA VISTA 267,21 1,00 1,00 267,21
RUA PRIMAVERA 94,32 1,00 1,00 94,32
RUA EDUARDO VIANNA 750,00 1,00 1,00 750,00
RUA CARIBE 1120,00 1,00 1,00 1120,00
RUA PARAMARIBO 1004,00 1,00 1,00 1004,00
RUA MICARAIMA 600,00 1,00 1,00 600,00
RUA XAPARU 804,86 1,00 1,00 804,86
RUA SURINAME 708,70 1,00 1,00 708,70
RUA UM 626,50 1,00 1,00 626,50
TV ARAI 475,80 1,00 1,00 475,80
RUA SOROCAIMA 1390,00 1,00 1,00 1390,00
RUA JASMIN 240,38 1,00 1,00 240,38
RUA DAS BROMELIAS 282,61 1,00 1,00 282,61
RUA MARGARIDA 190,29 1,00 1,00 190,29
TOTAL= 15.929,32
EXTENSAO TOTAL PARA OS SERVICOS DE VARRICAO 29.125,67 1.398.032,16m / por ano
EXTENSAO TOTAL PARA 2 X POR MES X 12 MESES 699.016,08 = 699,02

(em M) (em KM)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
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1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Este servigo esta localizado nas duas margens das ruas .
informadas, entre o meio-fio interno da rua e o limite executando tal servico
: . Extensao das Ruas x 2 lados x 0,45 larg x 4 repet. a cada 60 dias
do terreno das casas, considerando 0,45m de largura. A
5 . . temos:(m?)
execugdo sera repetida a cada 3 meses.
104.852,41 104.852,41 = 104.852,41
1.1 RASTELAMENTO DE AREA COM REMOCAO E BOTA FORA ATE 20,0m
Este servigo estd localizado nas duas margens das ruas .
informadas, entre o meio-fio interno da rua e o limite executando tal servigo
: . Extensao das Ruas x 2 lados x 0,45 larg x 4 repet. a cada 60 dias
do terreno das casas, considerando 0,45m de largura. A
~ . . temos:(m?)
execugdo sera repetida a cada 3 meses.
104.852,41 104.852,41 = 104.852,41
1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Carga e descarga p/ limmpeza de vegetagao AREA ALTURA
104.852,41 M? X 0,10 M
TOTAL 10.485,24 M*
Carga e descarga p/ residuos domiciliares e
comerciais
PESO PESO ESPECIFICO
5.020,41 KN 2,2 KN/M?
TOTAL/MES 2.282,01 M?
TOTAL/ANO 27.384,06 M®
*Fonte do Peso especifico: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-07082007-162407/publico/volumel.pdf
TOTAL CARGA E DESCARGA AO ANO 37.869,30 M*
1.8 SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)
A varricdo sera executada por 12 meses conforme calculado na memoria = 699,02
19 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA
: A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021
. . <o
Esu.ma se qu_e P_acaralmz.i pOSSE“ 70/_0 de suas _rua:s com =(comprimento total das ruas)*2(dois lados de meio fio)*4(a cada tres
sarjeta e meio fio, ou seja, serdo aplicados caiagdo em meses):(m)
cerca de 70% do comprimento total das ruas ’
314.557,24 = 314.557,24
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