ESTADO DE RORAIMA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSAO DE CONTRATAGAO

EDITAL

CONTRATANTE (UASG) 980038
PREGAO ELETRONICO N° 90014/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2026

Torna-se publico que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR, por meio do(a) COMISSAO DE
CONTRATACAO sediado(a) na Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramuta/RR, realizara licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, TRADICIONAL, com critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM,
nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto n°® 11.462, de 31 de margo de 2023, Decreto
Municipal n°® 001/2024 e Decreto Municipal n® 023/2024 e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 423.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE ETRE MIL REAIS).
DATA E HORA DA SESSAO: 27/05/2026 Horario: 16:00 horas (horario de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

LINK PARA REALIZAGAO DA SESSAO DA DISPUTA: www.gov.br/compras

AGENTE DE CONTRATAGAO (PREGOEIRA): LARISSA SILVA SANTOS. PORTARIA N° 021/2026.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a “AQUISIGAO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUGAO
MINICARREGADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E SERVIGOS URBANOS DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR - CONVENIO
PLATAFORMA + BRASIL N° 939982/2022”.

2. OBSERVAGOES GERAIS
2.1. Havendo divergéncia de informagdes entre o compras.gov e o edital e seus anexos, prevalece o descrito
no edital e seus anexos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).
3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregédo ou
aqueles se tornem desatualizados.
3.4. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.
3.5. Nao poderéao disputar esta licitagao:
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3.5.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.5.4. pessoafisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sangéo que lIhe foi imposta;
3.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;
3.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;
3.5.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
3.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.5.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.5.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcao ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagcao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
3.7. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.
3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugéao.
3.10. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
3.11. A vedagao de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacado, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicao;
4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
44.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagado pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.
4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
4.11.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.
4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
Prefeitura Municipal de Uiramuta
CNPJ: 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutad/RR


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSAO DE CONTRATAGCAO
5.1.1. valor unitario e valor total;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de ......
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgao do
objeto.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagcao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢ao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituigédo.
5.7.1. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
5.7.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.
5.8. Garantia da Proposta: Devera ser encaminhada junto com a proposta atualizada, buscando demonstrar
a seriedade da proposta do licitante como requisito de pré - habilitagao e para resguardar a Administragdo em
caso de eventual ndo assinatura do contrato por parte da empresa, é obrigatéria a apresentacdo da garantia
da proposta de 1% (um por cento) do valor estimado da licitagdo, em atendimento ao Art. 58 da Lei Federal n°
14.133/21, a ndo apresentacao da garantia da proposta ensejara a desclassificagdo do licitante. Em caso de
caugédo em dinheiro, devera ser através de deposito ou transferéncia bancaria, e devera ser realizado em
nome do favorecido a Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR, identificando-o com CNPJ: 01.612.681/0001-
01, na conta Banco do Brasil (001), Agéncia: 4263-3, Conta Corrente n° 905267-4, pertencente ao
Municipio de Uiramutda/RR. E obrigatério que o depdsito seja identificado, contendo as informacgdes
completas da empresa licitante, identificando com a razao social atualizada de acordo com a ultima alteragao
contratual, incluindo o CNPJ da mesma, para garantir a correta associagéo ao processo licitatorio. O depdsito
ou transferéncia devera ser efetuado pela empresa interessada em participar do certame até a data de
abertura
5.9. A empresa que nao enviar a proposta ou a documentacdo exigida, sem justificativa valida (fato
superveniente), comete infracdo administrativa sujeita a punigcbes como impedimento de licitar (de 15 dias a
2 anos), multa e perda da garantia da proposta, conforme Artigos 155 e 156 da Lei 14.133/2021.
5.10. DEVERA SER ENCAMINHADO JUNTO COM A PROPOSTA ATUALIZADA, CATALOGO COM
IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS EQUIPAMENTOS DA PROPOSTA.
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobre-prego na execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item
6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).
6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.
6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.11.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagbes.
6.11.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.12.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagédo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.12.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.13.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.13.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;
6.13.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
6.13.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
6.13.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgdos de
controle.
6.13.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:
6.13.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragcao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagédo realizada por 6rgéo ou entidade

Prefeitura Municipal de Uiramuta
CNPJ: 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutad/RR



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSAO DE CONTRATAGCAO
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.13.2.2. empresas brasileiras;
6.13.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.13.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagado, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.
6.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o pregoeiro
podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.14.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.
6.14.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.14.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
6.14.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
6.14.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.15. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangéo que
impeca a participagado no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
maijoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN_n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

7.4. Verificadas as condi¢des de participacéo e de utilizacado do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. contiver vicios insanaveis;

7.5.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
7.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.6. No caso de obras e servigos de engenharia, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento), do valor or¢ado pela Administragao.

7.6.1. Alinexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia do pregoeiro,
que comprove:

7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;
7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;
7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacao de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7.11.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéao
livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagao prévia do local de execugao € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagao de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser solicitado pelo e-mail: comissaocontratacaopmu@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item
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por declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacgao.
8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregédo ou
a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018,
art. 7°, caput).
8.11.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
8.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF ser&o enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de maximo de duas horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do pregoeiro.
8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
8.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacao ao licitante vencedor.
8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais
bem classificado.
8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.
8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):
8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.
8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcao, até a apuragao de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.
8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢ao para participagdo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).
8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.
8.20. A documentagao para fins de habilitagdo é constituida de:
a) atos constitutivos estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro publico de
empresario individual e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de documento de eleicdo de seus
administradores, com a comprovacéao de publicacdo na imprensa da ata arquivada, bem como das alteragdes,
caso existam, e, no caso de sociedades simples, acompanhados de prova de diretoria em exercicio;
b) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
d) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuicbes
previdenciarias e de terceiros;
e) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;
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f) Certificado de Regularidade do FGTS;
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lein® 12.440, de 07 de julho de 2011;
h) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
i) Balancgo Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;
j) Certidao Especifica, Junta Comercial;
k) Certidao Simplificada, Junta Comercial;
k1) As empresas que adotam o Livro Diario, na forma fisica, deverdo apresentar os Balangos Patrimoniais e
demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios extraidos dos préprios Livros Diarios, acompanhados
dosrespectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular
ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticagdo na Junta Comercial
ou registrado no Cartério de Registro;
k2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituragdo Digital) deverdao apresentar Balango
Patrimonial e demonstracdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, extraidos do préprio sistema
digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento dos mesmos e termos de
autenticagcdo ou recibos de entrega de escrituragéo contabil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16),
preferencialmente visitados emtodas as paginas pelo representante legal da empresa;
i.3) Os Balangos Patrimoniais referentes aos ultimos exercicios sociais serao aceitos somente até 28 de junho
do ano subsequente, conforme Art. 5° A ECD deve ser transmitida ao Sistema Publico de Escrituragéo Digital
(Sped) até o ultimo dia util do més de junho do ano subsequente ao ano-calendario a que se refere a
escrituragao. (Redagao dada pelo (a) Instrugdo Normativa RFB n°® 2142, de 26 de maio de 2023).
[) Certidao Simplificada, da Junta Comercial;
m) Para avaliar a situagao financeira do proponente serdo considerados os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas
férmulas abaixo, cujo calculo podera ser demonstrado em documento proéprio, devidamente assinado pelo
representante legal da empresa.

LG= (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)

(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE) cujo resultado devera ser superior a 1,00
SG= ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE) cujo resultado devera ser superior a 1,00

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE cujo resultado devera ser superior a 1,00

OBS: indices justificados de acordo com o § 5° do art. 69 da Lei 14.133/21.

n) Capital Social ou patrimdnio liquido, de no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

n1) Em caso de participagdo como Consorcio, devera ser acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido
para a habilitagdo econdmico-financeira neste edital, conforme disposto no artigo 15, paragrafo 1° da Lei
14.133/2021.

8.21. Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
declarando ter a licitante realizada ou estar realizando fornecimento pertinente e compativel em
caracteristicas, natureza, volume, quantidade, prazos e outros dados caracteristicos com o objeto deste
Termo de Referéncia, de forma satisfatoria;

8.22. A empresa com a melhor proposta devera apresentar declaragao de que possui concessionaria na
capital Boa Vista/RR, contendo endereco, telefone para contato, conforme dispbée o Estudo Técnico
Preliminar.

8.23. Sob pena de inabilitagdo, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverao constar
onome/razao social do proponente, o numero do CNPJ e o respectivo endereco, observado que se o
proponente for:

a) matriz, todos os documentos deverao estar emnome da matriz;

b) filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, com exceg¢ao dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizagéo;

c) a matriz, e a execugéo for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente com exceg¢édo dos documentos conjuntos ou
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consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizagéo.
8.24. O proponente podera apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS centralizados junto a matriz, desde que apresente
comprovante da centralizagdo do recolhimento das contribuicbes e a certiddo em que consta o CNPJ da
entidade centralizadora.
8.25. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverao apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo e, uma
vez sendo declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
8.25.1. A nédo regularizagdo da documentagao, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangbes previstas na Lei n° 14.133/21, sendo facultado a Administragdo convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogara licitagao.
8.26. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobre-prego na execugao do contrato.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
9.2. O prazorecursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. aintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

9.3.2. o prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o0 prazo para apresentagédo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagédo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. Orecurso e o pedido de reconsideragao teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na Sala da Comissao
de Contratacdo na Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR, sediada na Rua Cici Mota, Centro, Uiramuta/RR.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
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10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
10.1.4. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagéo
10.1.5. fraudar a licitagdo
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punig¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagado das sangdes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
10.3.5. aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.
10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.
10.6. Na aplicagédo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.
10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 € 12.1.8, bem como
pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragédo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pregco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 12.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
10.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
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impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.14. A aplicagado das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

11.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagado da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
Diario dos Municipios no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrbnica, pelos
seguintes meios do e-mail da Comisséo de Contratagdo: comissaocontratacaopmu@gmail.com

11.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacgédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

12.DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.
12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP).

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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13. ANEXO

13.1. ANEXO | - Termo de Referéncia (Edital)

13.1.1. - Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (Edital)
13.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato (Edital)

13.3. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precgos (Edital)

Uiramutd/RR, 08 de maio de 2026.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Agente de Contratagdo
Portaria n° 019/2025

Prefeitura Municipal de Uiramuta
CNPJ: 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutad/RR



Bty
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSAO DE CONTRATAGAO

Prefeitura Municipal de Uiramuta
CNPJ: 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutd/RR






3
8

‘ ESTADO DE RORAIMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA @ UIRAMUTA
‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E e

SERVICO URBANO

TERMO DE REFERENCIA
BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1.DO OBIJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa Aquisicao de equipamento de construgao,
para atender ao municipio de Uiramutd/RR, conforme tabela, condicGes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contrata¢do sdo de qualidade comum, ndo superior a cumprir as
finalidades as quais se destinam, ndo se enquadrando como sendo de bem de luxo,
nos termos do artigo 20 da Lei n? 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 423.000,00 (quatrocentos e vinte e
trés mil reais) conforme custos unitarios descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAC@ES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total

Minicarregadeira, com poténcia minima

de 58 cv, Peso Operacional minimo de

2.800kg, motor a diesel, 4 tempos,

Transmissao hidrostatica, servoassistida,

ou sistema similar que assegure

deslocamento progressivo e continuo,

com eficiéncia e durabilidade .

. Unidade 2

equivalentes, cacamba de uso geral com 211.500,00 | 423.000,00
1 capacidade minima de 0,40m3, com op¢do

de acoplamento rdpido para troca de

implementos, estrutura monobloco ou

chassi regido, conforme padrao do

mercado, cabine fechada, e demais

especificacdo minimas exigidas.

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servico Publico | Quantidade: 2,00 | Valor

Total RS 423.000,00

Valor Total RS 423.000,00

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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3.1. O municipio se estende por 8.113,598 km? e conta com 13.751 habitantes (censo
2022). A densidade demografica é de 1,69 habitantes por km? no territdrio do
municipio. Situado a 509 metros de altitude, o municipio de Uiramuta tem as
seguintes coordenadas geograficas: Latitude: 4° 35' 60" Norte, Longitude: 60° 9' 29"
Oeste, principal renda é a agricultura, Pecudria e turismo. IDHM: 0,594.

3.2 O Programa tem como diretriz a promocdo do desenvolvimento sustentavel da
regido e da cidadania da populacdo local, visando melhorar a infraestrutura da
malha viaria, para melhor trafego aos produtores e moradores da regido,
considerando que a maioria dos produtores/moradores de Uiramuta sdo indigenas,
e sdo altamente necessitados de acesso as comunidades, tanto para o transporte
de insumos, quanto para a escoagdo da produgao.

3.3 A Proposta Ird beneficiar diretamente a populagdo indigenas e nao indigenas
residente na sede do municipio e as mais de 100 comunidades indigenas da area
Raposa Serra do Sol, destaca-se entre estas as comunidades de dificil acesso que
serdo beneficiadas diretamente com tais equipamentos. Serdo atendidos uma
populacdo de aproximadamente 3000 municipes indigenas. Um dos principais
problemas a ser resolvido é a melhoria das vicinais e o apoio a agricultura familiar,
facilitando a evacuacdo dos produtos agricolas produzidos nessas comunidades
para o destino de consumo.

3.4 Aumentar a presenca do poder publico municipal nas a¢des de apoio as familias
indigenas produtoras, com a melhoria das vicinais também se faz necessario para
garantir a escoac¢do de producdao, bem como o desenvolvimento econémico da
regido. Mais detalhes quando a fundamentacdo da presente contratacdo encontra-
se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGCAO

4.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizadas nos tdpicos, respectivamente, “necessidade da contratacdo” e
“estimativa de quantidade”, do Estudo Técnico Preliminar deste Processo.

4.2. O objeto da presente aquisicao estd prevista no Plano de Contrata¢des Anual -

2026, justifica-se a auséncia do Plano de Contrata¢do Anual — PCA/2026, pois o
mesmo se encontra em fase de elaboragdo.

5. DESCRIGAO DA SOLUCAO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO
5.1. A descricdo da solugcdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e
especificacdo do produto encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, indicacdo de
marcas ou modelos, ou ainda a vedacdao de contratacdo de marca ou produtos

Prefeitura Municipal de Uiramut3d — RR | CNPJ: 01.612.681/0001-01
Martimiano Veira, n2 S/N, Centro, Uiramut3, Roraima, Brasil
www.uiramuta.rr.gov.br
Pagina 2 de 15



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA w UIRAMUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E e
SERVICO URBANO

encontram-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7. DAS AMOSTRAS
7.1. Para a presente contratagdo ndo sera obrigatdria a apresentagdo de amostras por
parte da licitante vencedora.

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

8.1. Juntamente com a proposta de pregos, o Licitante devera anexar Garantia de
Proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no montante de 1,0% (um por cento)
do valor estimado da contratagao, nos termos do artigo 58, caput e §12, da Lei n2
14.133/2021.

8.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:

8.3. uma vez convocado, ndo apresente sua proposta readequada ou qualquer
documento relacionada a diligéncias na sua proposta;

8.4. se apos devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implicita
ou explicita o instrumento contratual ou;

8.5. ndo apresentar seus documentos para contratagado;

8.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

8.7. A garantia de proposta poderad ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do
art. 96 da Lei 14.133 de 2021.

9. GARANTIA DA CONTRATAGAO

9.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n2 14.133, de 2021, no percentual e condicdes descritas nas cldusulas do contrato
ou outro instrumento habil que o substitua.

9.2. Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

9.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria, devera ser prestada em até
10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

9.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em
seu artigo 48, incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto
de 2014, esta licitacao tera:
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11.2. Os itens com valor estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), deverdo ser de
participacdo exclusiva de Microempresas — ME, Empresas de pequeno porte — EPP,
inclusive Microempreendedor Individual — MEI;

11.3. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas — ME e
Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive Microempreendedor Individual — MEI.

11.4. Na licitacdo, deverd ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar
lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §22 do art.
44 da LC 123/2006;

11.5. Na licitacdo, devera ser assegurado a prioridade de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no AMBITO LOCAL ou
REGIONAL, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego valido, nos termos
do 8§32 do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e
promocdo do desenvolvimento econémico e social.

12. DA VIGENCIA CONTRATUAL

12.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses a contar da data da
assinatura do contrato, podendo a gestdo ter a opg¢ao de extinguir o contrato, sem
onus, quando ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou
guando entender que o contrato ndao mais Ilhe oferece vantagem, conforme previsto
no art. 105 e 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.1.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacao.
12.2. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. O instrumento contratual oferecerd maior detalhamento das regras que serdao
aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO ELETRONICO, com adocdo do critério de
julgamento pelo [MENOR PRECO]

Forma de fornecimento
13.2. O fornecimento do objeto serd INTEGRAL

14. PROPOSTA DE PREGCOS
14.1. Os precos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicdes ou
obrigacdes trabalhistas, fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos
gue incidam, direta ou indiretamente, na execucdo do objeto a ser contratado;
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14.2. A proposta de prego devera conter a discriminagao detalhada dos produtos
ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o
valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade
da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

15. EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO
15.1. A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentac3o da seguinte
documentacgao:
15.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagao
ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

15.1.3. No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede;

15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

15.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores;

15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lein25.764, de 1971;

15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislacao especifica: ato de registro
ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgao competente.

15.1.9. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alterac¢des ou da consolidacdo respectiva.

15.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a
apresentacado dos seguintes documentos:
15.2.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdao exigidos,

em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitagao ira
ou nao anteceder as fases de apresentag¢ao de propostas e lances.
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15.2.2. Prova deinscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através
do Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando
possuir situa¢ao cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

15.2.3. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando
possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou
Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se
tratar de prestador de servico.

15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou
sede do licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacdo de declaracdao da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei.

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do licitante, mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa, de Débitos e Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacado de declara¢do da Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei.
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15.2.7. Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Economica Federal;

15.2.8. Prova de regularidade com a justi¢a trabalhista, mediante a apresentacao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por érgao
competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2
12.440/2011);

15.2.9. Declaragao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do
art. 72 da Constituicdo Federal;

15.2.10. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada dever3,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal, social e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que
exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacao.

15.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante
apresentag¢do dos seguintes documentos:
15.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério

distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execugcao patrimonial em
caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da
sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da
prépria certidao;
15.3.1.1. Caso admitida participacdao de Pessoas Fisicas ou Sociedade
Simples, devera ser apresentada Certidao Negativa de Insolvéncia
Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
desde que admitida a sua participacdo na licitacdo.

15.3.2. Balango Patrimonial, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

15.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem
cumprir a exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco
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de Abertura ou do Uultimo Balanco Patrimonial levantado,
conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresdrias enquadradas nas regras da Instrugao
Normativa RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes
sobre a Escrituragdao Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderao apresentar o balanco patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro didrio, em versao
digital, obedecidas as normas do pardgrafo Unico do art. 22 da
citada instru¢do quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificagdo de Seguranga emitida por
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas —
Brasileiras — ICP — Brasil.

15.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional drea Contabil devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos nos termos do §19, art.
69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (2 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (> 1,00):
Ativo Total
SG =

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

15.3.4. Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que
deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
economico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
deverdo comprovar, considerados os riscos para a administragao,
patrimoénio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total
dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo para a data de
apresentacdo da proposta através de indices oficiais.
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15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de
2006 estard dispensado da apresentacdo do balango patrimonial e das
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio;

15.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:
15.4.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as

informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao.
15.4.1.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declara¢dao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicGes peculiares da contratacao.
15.5. Além das declaracdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd
apresentar ainda as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitacado:

15.5.1. Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n? 14.133/2021);

15.5.2. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n?
14.133/2021);

15.5.3. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na
forma da lei (art. 63, § 12, da Lei n? 14.133/2021).

16. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

16.1. O prazo de entrega dos bens é de 90(noventa) dias, contados do recebimento da
Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade da Administracao.

16.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar
as razbes respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que
qgualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de
caso fortuito e forca maior.

16.3. Os bens deverdo ser entregues na sede do Municipio de Uiramuta em endereco
indicado na Ordem de Fornecimento.
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16.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo poderd
ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo
fabricante.

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

16.5. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no
minimo, 3 (trés) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto.

16.6. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
Contratante.

16.7. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

16.8. Entende-se por manuten¢ao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicao de pegas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

16.9. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento.

16.10. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacao ou substituicdo dos bens
gue apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo
Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

16.11. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

16.12. Na hipdtese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizacdo em cardter provisério pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

16.13. Decorrido o prazo para reparos e substituicGes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia
dos equipamentos.

16.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

16.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
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penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

17.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim, conforme endereco eletrénico informado pela
contratada na sua proposta comercial.

17.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre
outros.

Fiscalizacao
17.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica
17.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com
a descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §12 da Lei n2 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacdes para a corre¢do da execucdao do contrato,
determinando prazo para a correcao.

17.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
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17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogag¢do contratual.

Fiscalizagdao Administrativa

17.8.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢des de
habilitacao da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas
gue obstam o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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17.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

17.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

18. DA DOTACAO ORGCAMENTARIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Prefeitura Municipal de Uiramuta
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

18.1.1. Nos termos da legislagdo vigente, a indicacdo da dotacdo orgamentaria
fica postergada para o momento da formalizagdo do contrato ou
instrumento equivalente.

18.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega ou
execu¢ao, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

19.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

19.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade executados e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

19.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para
a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

19.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

19.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao
serd computado para os fins do recebimento definitivo.
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19.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

20. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma da sec¢do anterior, prorrogdveis por
igual periodo.

20.2. Para fins de liquidag¢do, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissao;

20.2.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

20.2.5. ovalor a pagar; e

20.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

20.3. Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certiddes de regularidade junto a Receita
Federal do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos),
Municipio (divida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

20.5. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.6. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao fiscal.

20.9. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.
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20.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

20.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

20.12. Quando do pagamento, serad efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, nao sofrerd a retencgdo tributdria quanto aos
impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Uiramuta - RR, 13 de fevereiro de 2026

Anderlandia Nébrega da Silva
Assessora Técnica

Silvanio Alves dos Santos

Secretdrio municipal de Obras, Infraestrutura e Servigo Urbano
Portaria 035/2026
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Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servico Urbano, 01.612.681/0001-

a Unidade Requisitante
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Alinhamento com o Planejamento Anual

O objeto da presente aquisicao estd prevista no Plano de Contrata¢Ges Anual -
@ 2026, justifica-se a auséncia do Plano de Contratagdo Anual — PCA/2026, pois o

mesmo se encontra em fase de elaboragao.

o

&

)O

Equipe de Planejamento
Anderlandia Nobrega da Silva, Silvanio Alves dos Santos

Problema Resumido
D@ Aquisicdo de equipamento de Construgdo, minicarregadeira, para atender as
demandas da Secretaria de Obras do municipio de Uiramuta/RR.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solu¢do para atendimento da necessidade aqui
descrita.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A aquisicao de Minicarregadeira, visa atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras
do Municipio de Uiramutd, no Estado de Roraima.

O municipio de Uiramuta possui caracteristicas geograficas e logisticas peculiares, sendo uma
regido de dificil acesso, com extensas areas rurais e comunidades indigenas dispersas em
territério amplo e, em muitos casos, de acesso limitado por vias ndo pavimentadas. Essas
condicbes impdem desafios significativos a execugdo de servicos publicos essenciais,
especialmente aqueles relacionados a infraestrutura, manutencdao de estradas vicinais,
limpeza urbana e apoio a agdes emergenciais.
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Nesse contexto, a mini carregadeira apresenta-se como equipamento essencial, em razdo de
sua versatilidade, porte compacto e capacidade de operacdo em espacos reduzidos e de dificil
acesso, caracteristicas fundamentais para atuacdao em comunidades indigenas e dreas com
limitacdes de mobilidade. O equipamento permitird a realizacdo de atividades como
movimentacdo de terra, remocdo de entulhos, manutencdo de vias, abertura de acessos,
apoio em servicos de saneamento bdsico e suporte a acdes de defesa civil.

Ressalta-se que a aquisicdo contribuird significativamente para a melhoria da eficiéncia
operacional da Secretaria de Obras, reduzindo o tempo de execug¢ao dos servigos e otimizando
os recursos humanos e materiais disponiveis. Ademais, possibilitarda maior autonomia do
municipio na realizacdo de interven¢bGes emergenciais, especialmente durante periodos
chuvosos, quando o acesso as comunidades torna-se ainda mais comprometido.

Importante destacar que a populacdo de Uiramutd é predominantemente indigena, o que
exige do poder publico uma atuagao sensivel as especificidades socioculturais e territoriais
dessas comunidades. A disponibilizacdo de equipamentos adequados favorece a promocdo de
melhores condi¢cdes de infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida, respeitando as
particularidades locais.

Do ponto de vista econbmico, a aquisicdo do equipamento representa investimento
vantajoso, considerando a redugdo de custos com locacdo de maquinas e a diminuicdo da
dependéncia de servigos terceirizados, além de garantir maior agilidade na execug¢do das
atividades.

Diante do exposto, justifica-se a aquisicdo de minicarregadeira como medida indispensavel
para o fortalecimento da capacidade operacional da Secretaria Municipal de Obras, visando
assegurar a continuidade, eficiéncia e qualidade na prestacdo dos servicos publicos a
populacdo de Uiramutd/RR.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A aquisicdao de equipamento de Construcao, minicarregadeira, para apoio a melhoria da
trafegabilidade das estradas vicinais, servigos de Infraestrutura e servicos urbanos do
municipio de Uiramutd/RR é uma necessidade premente para garantir melhorias para a
populagdo e contribuir para o escoamento da produc¢ao agricola, facilitar o transporte rural,
assegurar acesso das comunidades, reduzir custos com locacao de maquinas. Os requisitos a
seguir foram elaborados com o objetivo de garantir que a contratacdo atenda plenamente as
necessidades do municipio, assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa mediante
competigao.

A definicdo precisa dos requisitos para a aquisicdo de uma minicarregadeira é essencial para
garantir que o equipamento atenda as necessidades operacionais da secretaria municipal de
obras, assegurando eficiéncia e eficacia nas atividades realizadas.
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Requisitos da solugdo contratada:

1. Capacidade de Carga: A minicarregadeira deve ter uma capacidade minima de carga
operacional de 700 kg, para suportar as demandas de movimentacao de materiais.

2. Poténcia do Motor: O equipamento deve possuir um motor com poténcia minima de 50
HP, garantindo desempenho adequado em diferentes tipos de terreno.

3. Sistema Hidraulico: Deve incluir um sistema hidraulico com vazao minima de 60 litros por
minuto, para assegurar a operacao eficiente de acessérios e implementos.

4. DimensGes Compactas: A largura maxima da minicarregadeira ndao deve exceder 1,5
metros, permitindo acesso a areas restritas e facilitando manobras em espagos confinados.
5. Cabine de Operagao: A cabine deve ser fechada, com sistema de ar condicionado e
aquecimento, proporcionando conforto e seguranca ao operador em diversas condigdes
climaticas.

6. Facilidade de Manutengdo: O equipamento deve permitir facil acesso aos principais
componentes para manuten¢ao, com intervalos de servico claramente definidos e suporte
técnico disponivel.

7. Compatibilidade com Implementos: Deve ser compativel com uma variedade de
implementos, como cagambas, garfos e vassouras, para versatilidade nas operagdes.

8. Sistema de Seguranca: Deve incluir dispositivos de seguranc¢a, como cinto de seguranga,
sistema de desligamento de emergéncia e protec¢do contra capotamento (ROPS/FOPS).

9. Garantia e Assisténcia Técnica: O fornecedor deve oferecer garantia minima de 12 meses
e assisténcia técnica local, com disponibilidade de pecas de reposicao.

9.1. A empresa com a melhor proposta deverd apresentar declaracdo de que possui concessiondria na capital
Boa Vista/RR, contendo endereco, telefone para contato.

9.1.1. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA EXIGENCIA DE CONCESSIONARIA/AUTORIZADA NA
CAPITAL PARA REALIZACAO DE REVISAO EM MAQUINARIO

9.1.2. Tal exigéncia mostra-se necessaria em razdo da complexidade técnica dos
equipamentos, bem como da necessidade de garantir suporte especializado, manutencao
preventiva e corretiva adequada, disponibilidade de pecas originais e atendimento célere
durante o periodo de garantia e vida util do maquinario.

9.1.3. A existéncia de concessiondria ou assisténcia autorizada na capital assegura maior
eficiéncia logistica e operacional, reduzindo o tempo de paralisacdo dos equipamentos em
casos de revisdo ou manutencdo, evitando prejuizos a continuidade dos servicos publicos
executados pela Administracao.

9.2.4. Além disso, a proximidade da rede autorizada proporciona:

a) Maior rapidez no atendimento técnico;

b) Reducdo de custos com deslocamento e transporte do maquinario;

c) Garantia de utilizacdo de pecas originais e mao de obra especializada;

d) Preservacdo da garantia do fabricante;

e) Maior seguranca operacional e confiabilidade dos equipamentos.

f) Ressalta-se ainda que a exigéncia ndo possui carater restritivo a competitividade, mas sim
visa assegurar o interesse publico, a economicidade e a eficiéncia administrativa, em
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conformidade com os principios previstos na Lei n? 14.133/2021, especialmente os principios
da eficiéncia, continuidade do servico publico e vantajosidade da contratacao.

g) Dessa forma, a previsdo editalicia encontra respaldo técnico e administrativo, sendo
indispensavel para garantir a adequada execug¢do contratual e o pleno funcionamento dos
equipamentos adquiridos pela Administracdo Publica.

10. Eficiéncia de Combustivel: A minicarregadeira deve apresentar consumo eficiente de
combustivel, com especificagdes claras sobre o consumo médio por hora de operacao.

11. Disponibilidade de pecas de reposi¢ao: O fornecedor deve assegurar a disponibilidade de
pecas de reposicdo por um periodo minimo de cinco anos apdés o término da garantia,
garantindo assim a longevidade e manuteng¢do dos equipamentos.

12. Atividades adicionais: As maquinas devem estar aptas a realizar atividades diversas como
terraplanagem, nivelamento de terrenos, carga de caminhdes, escavagao de valas e remogdo
de residuos, paisagismo, construcdo civil, agricultura e logistica para movimentar materiais,
operando em espacos reduzidos devido ao seu porte compacto.

13. Conformidade ambiental: Todos os equipamentos devem atender a legislagdo ambiental
vigente, especialmente no que concerne a emissdao de poluentes e ruido, visando a
sustentabilidade das atividades desenvolvidas.

14. Treinamento operacional: O fornecedor deverda fornecer treinamento técnico para
operadores das maquinas, assegurando que sejam utilizados de forma correta e segura, além
de atender todas as orientagdes de uso

Esses requisitos visam a selecdo de propostas que realmente satisfacam as necessidades do
municipio, garantindo a eficacia econdmica e operacional da contratacao.

SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugdes disponiveis para a aquisicdo de minicarregadeira no municipio de Uiramuta/RR:

1. Aquisicao de Minicarregadeira Nova

Compra de minicarregadeira nova, diretamente de fabricantes ou distribuidores autorizados,
com garantia de fabrica e suporte técnico.

Vantagens:

Equipamento novo com garantia, reduzindo riscos de falhas iniciais.
Suporte técnico e manutencao garantidos pelo fabricante.

Maior eficiéncia e tecnologia atualizada.

Possibilidade de financiamento ou condi¢des especiais de pagamento.
Desvantagens:

Custo inicial elevado.

Depreciacdo rapida do equipamento.

Necessidade de treinamento para operadores.

2. Aquisi¢cao de Minicarregadeira Usada
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Compra de minicarregadeira usada, através de leilGes, revendedores ou diretamente de
outros drgdos.

Vantagens:

Custo inicial significativamente menor.

Possibilidade de negociacdo direta, sem intermedidrios.

Equipamento disponivel imediatamente.

Desvantagens:

Risco de maior necessidade de manutencao.

Garantia limitada ou inexistente.

Possivel desatualizagdo tecnolégica.

3. Locagao de Minicarregadeira

Contratacdo de servicos de locagdo de minicarregadeira, com ou sem operador, por periodo
determinado.

Vantagens:

Flexibilidade para ajustar o periodo de uso conforme a demanda.
Sem custos de manutencdo ou depreciacao.

Atualizacdo constante do equipamento pela locadora.
Desvantagens:

Custo a longo prazo pode ser mais alto que a compra.
Dependéncia de disponibilidade do fornecedor.

Possivel limitacdo de personalizacdo do equipamento.

4. Parceria Publico-Privada (PPP)

Estabelecimento de uma parceria com empresas privadas para o fornecimento e operacdo de
minicarregadeiras.

Vantagens:

Reducdo de custos iniciais e compartilhamento de riscos.

Acesso a tecnologia e expertise do setor privado.

Possibilidade de contratos de longo prazo com condigdes estaveis.

Desvantagens:

Complexidade na elaboragdo e gestao do contrato.

Dependéncia de parceiro privado para operacao.

Risco de divergéncias contratuais ao longo do tempo.

Andlise comparativa final:

Os Equipamentos novos oferecem alta eficiéncia e garantias, mas apresentam custo elevado
e longos prazos de implementacdo. Sdo indicadas se houver orcamento disponivel e se a
prioridade for pela qualidade e inovacao.

Os Equipamentos seminovos ou usados funcionam como uma alternativa econémica, mas
requerem rigorosa inspecao prévia para evitar problemas de manutencdo e custos adicionais.
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O aluguel proporciona flexibilidade e eliminacdo de preocupa¢cdes com manutencdo, mas
pode se tornar oneroso a longo prazo e depende da disponibilidade da locadora.

A escolha da solucdo deve considerar o equilibrio entre custo inicial, manutencdo, prazo para
implementacdo e contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da prefeitura em
fomentar a melhoria das estradas vicinais e servicos urbanos locais.

DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Aspectos Técnicos da Escolha

A escolha pela contratagdao de uma empresa para o fornecimento de minicarregadeira visa
atender de forma eficaz as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Obras do
Uiramuta. Do ponto de vista técnico, a minicarregadeira oferece um desempenho robusto,
com capacidade para realizar diversas tarefas, como movimentag¢ao de materiais e limpeza de
terrenos, essenciais para as atividades da secretaria. A compatibilidade com a infraestrutura
existente é garantida, uma vez que o equipamento pode operar em diferentes tipos de
terreno, comuns na regiao, e se alinha aos objetivos da organiza¢dao de melhorar a eficiéncia
operacional.

A implementacdo da solucdo é facilitada pela disponibilidade de modelos que atendem as
especificacdes técnicas necessarias, além da possibilidade de treinamento para operadores
locais, o que assegura uma rapida integracdo do equipamento as operacdes didrias. A
escalabilidade é outro ponto positivo, ja que a minicarregadeira pode ser utilizada em uma
ampla gama de projetos futuros, adaptando-se as crescentes demandas da secretaria.
Beneficios Operacionais

Em termos operacionais, a minicarregadeira se destaca pela confiabilidade e continuidade de
funcionamento, caracteristicas essenciais para evitar interrupcdes nas atividades da
secretaria. A manutencdo e o suporte técnico sdo amplamente disponiveis, com empresas
especializadas na regido, garantindo que eventuais problemas sejam resolvidos rapidamente.
A adaptabilidade do equipamento ao contexto local é um diferencial, permitindo sua
utilizacdo em diferentes projetos e condicGes climaticas.

Adicionalmente, a solucdo proposta contempla aspectos de escalabilidade. Com a
modernizacdo do equipamentos, a expectativa é que novos investimentos possam ser feitos
futuramente para expandir a frota, atendendo a um aumento na demanda da Secretaria de
Obras. Resultando numa estrutura operacional flexivel, capaz de se adaptar as necessidades
emergentes dos municipes.

Vantagem EconOmica
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Sob a perspectiva econdbmica, a analise de custo-beneficio demonstra que a aquisicdo da
minicarregadeira é vantajosa em relacdo a outras alternativas, como o aluguel de
equipamentos. O investimento inicial € compensado pelo retorno em eficiéncia e reducao de
custos operacionais a longo prazo. A presenca do equipamento préprio elimina a necessidade
de contratacdes frequentes de servicos externos, resultando em economia significativa para
0 municipio.

A solucdo também contribui para o interesse publico, ao melhorar a capacidade da secretaria
de obras em atender as demandas da populagdo, como a manutengdo de vias publicas e a
realizacdao de obras de infraestrutura. A escolha por esta alternativa se mostra mais adequada
em relagdo a outras op¢des do mercado, pois oferece um equilibrio entre custo, eficiéncia e
adaptabilidade, atendendo de forma mais eficaz as necessidades especificas da regido de
Uiramuta.

Além disso, a expectativa de melhoria de estradas vicinais pode estimular o comércio local,
gerando empregos e contribuindo para o fortalecimento da economia regional. Em um
cendrio onde a agricultura é fundamental para a subsisténcia de muitos habitantes, a
capacidade de aumentar a competitividade dos produtos locais se torna vital. Assim, a
aquisicdo dessas maquinas ndo apenas atende a uma necessidade imediata, mas também
representa um investimento estratégico no futuro econdmico da regido de Uiramuta,
alinhando-se plenamente ao interesse publico em promover o desenvolvimento sustentdvel
e a melhoria da qualidade de vida da populacao.

2=  QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total

Minicarregadeira, com poténcia minima de
58 cv, Peso Operacional minimo de 2.800kg,
motor a diesel, 4 tempos, Transmissdo
hidrostatica, servoassistida, ou sistema
similar que assegure deslocamento
progressivo e continuo, com eficiéncia e
1 durabilidade equivalentes, cagamba de uso | unidade 2 211.500,00 | 423.000,00
geral com capacidade minima de 0,40m3,
com opcgao de acoplamento rapido para
troca de implementos, estrutura monobloco
ou chassi regido, conforme padrao do
mercado, cabine fechada, e demais
especificacdo minimas exigidas
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QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servico Urbano | Quantidade: 2,00 | Valor
Total RS 423.000,00

Valor Total RS 423.000,00

PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo nao sera parcelada.

A contratacdo da aquisicao de equipamentos de construcdo para apoio a ao atendimento das
demandas da Secretaria de Obras do municipio de Uiramut3d/RR deve ser contemplada de
forma a maximizar sua eficiéncia e atender adequadamente as necessidades locais. A
realizacdo do parcelamento dessa contratacdo é justificada principalmente pelo fato de que a
aquisicao de equipamentos de construcdo engloba diferentes categorias, como maquinas e
equipamentos de terraplanagem, tratores, veiculos de transporte e apoio, entre outros que
podem ter especificacdes distintas e demanda especifica em diferentes servicos. O
parcelamento permite que o municipio adquira equipamentos conforme a real necessidade
da populacao, além de possibilitar um melhor alinhamento com os servicos a serem realizados
pelo municipio.

Além disso, o parcelamento estd diretamente relacionado a capacidade operacional da
prefeitura atender as demandas da populacao, evitando assim desperdicios e garantindo uma
operacdao mais eficaz dos recursos adquiridos. Esta abordagem facilita a disseminacdo e a
utilizacdo das madquinas, promovendo um fomento gradual e sustentavel dos servicos
prestados, o que pode contribuir para um desenvolvimento mais sélido da comunidade.

Por fim, ao considerar o interesse publico, o parcelamento da contratacdo nao sé proporciona
uma melhor gestdo dos recursos financeiros disponiveis, mas também assegura que a
prefeitura atenda as demandas de servicos municipais de infraestrutura com as maquinas
adquiridas. Isso fortalece a administracao, permitindo que o investimento traga resultados
tangiveis para o desenvolvimento econémico do municipio de Uiramutd/RR. Assim, o
parcelamento se configura como estratégia eficiente para atender simultaneamente as
demandas técnicas e operacionais da agricultura local com responsabilidade e eficacia.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisicdao de minicarregadoras para atender as demandas da Secretaria de Obras do
municipio de Uiramut3/RR, traz resultados positivos em termos de economicidade ao
maximizar a relacdo custo-beneficio. Com a utilizacdo dessas maquinas, espera-se um
aumento significativo na eficiéncia dos servicos de infraestrutura, reduzindo custos com mao
de obra e aluguel de equipamentos . Isso se traduz em uma solugdo que possibilita impacto
positivo na economia de recursos publicos.
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Além disso, a solucdo proposta permite um melhor aproveitamento dos recursos humanos.
Com o uso de mdaquinas modernas, a necessidade de trabalho manual intenso diminui,
liberando os operadores para atividades que exigem maior qualificacdo e que podem agregar
valor ao produto final. Isto ndo apenas aumenta a produtividade da mao de obra, mas também
contribui para a capacitacdo técnica da populacdo local, visando um desenvolvimento
sustentdvel.

Por fim, em termos financeiros, a aquisicdo das maquinas representa um investimento
estratégico que tende a retornar em forma de geragdo de receitas e melhoria na qualidade de
vida da comunidade. A reducdo de custos operacionais e 0 aumento da produ¢ao ajudam a
garantir que os recursos financeiros disponiveis sejam utilizados de maneira mais eficiente,
evitando desperdicios e promovendo um uso racional das verbas publicas. Assim, a
contratacdo dessa solu¢do ndo apenas atende a demanda por equipamentos de construgao,
mas também assegura a realizacdo de um investimento eficaz e sustentavel para o municipio.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a contrata¢do da aquisi¢cao de minicarregadoras para atender as demandas da Secretaria
de Obras do municipio de Uiramutd/RR, é imprescindivel adotar algumas providéncias
operacionais e estruturais que garantam a implementacao eficaz da solugao escolhida. Essas
acOes devem focar nas peculiaridades do projeto, assegurando que os recursos publicos sejam
utilizados de forma otimizada.

Primeiramente, é necessario realizar um levantamento detalhado das maquinas que atendem
as necessidades especificas dos servicos a serem realizados. Isso envolve a identificacdo das
caracteristicas técnicas que as maquinas devem possuir, considerando o tipo de servico e
necessidade da regido. Essa analise deve incluir a consulta a comunidade para que suas
demandas e preferéncias sejam ouvidas, promovendo uma adaptacdo mais precisa dos
equipamentos adquiridos as condic¢des locais.

Adicionalmente, deve-se planejar a logistica de entrega e manutencdo dos equipamentos. E
fundamental garantir que as maquinas adquiridas possam ser rapidamente disponibilizadas
para uso e que exista uma rede de manutencdo efetiva, capaz de responder prontamente a
eventuais avarias. Para isso, recomenda-se a busca por fornecedores que oferegam suporte
técnico e pecas de reposicdo acessiveis na regiao.

Uma outra providéncia importante é a elaboracdo de um plano de capacitacdo para os
operadores das maquinas. O treinamento deve ser realizado com profissionais habilitados e
abordar ndo apenas o manuseio seguro dos equipamentos, mas também praticas de
conservacdo e manutencado basica. Essa acdo visa maximizar a vida util das maquinas e evitar
gastos excessivos com reparos.
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Além disso, é essencial definir um sistema de monitoramento e avaliacdo dos resultados. Esse
sistema deve estabelecer indicadores claros para medir o impacto da aquisicdao das maquinas
na produtividade agricola local. A coleta de dados periddica permitird ajustes na gestdo e no
planejamento de futuras aquisicdes, baseando-se em evidéncias concretas dos resultados
obtidos.

Por fim, recomenda-se que a administracdo municipal estabeleca parcerias com instituicdes
de pesquisa ou universidades para acompanhamento técnico da utilizacdo das mdaquinas. Esse
suporte poderd proporcionar inova¢cdes e melhorias continuas nos métodos de cultivo,
beneficiando a producgao local a longo prazo.

Essas providéncias sdo fundamentais para garantir que a aquisicdo de maquinas agricolas
atenda efetivamente as necessidades dos agricultores de Uiramuta, promovendo a eficiéncia
e economicidade na aplicagdo dos recursos publicos.

@)

CONTRATAGOES CORRELATAS

A andlise da necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes a solugdo de
aquisicao de minicarregadoras para atendimento a demandas da Secretaria de Obras de
Uiramuta revela que ndo se faz necessaria a realizacdo de contratacdes adicionais antes da
implementacdo da solucdo escolhida. As maquinas propostas ja contemplam as necessidades
basicas para o fortalecimento dos servicos prestados pelo municipio, e ndo ha dependéncias
técnicas ou operacionais que exijam intervencoes prévias.

Os equipamentos a serem adquiridos ndo exigem adaptacdes prediais especificas, pois podem
ser alocados em dreas ja disponiveis para o armazenamento e operacionalizacdo das
maquinas, garantindo assim sua funcionalidade. Além disso, ndo ha necessidade imediata de
contratagdo de servigos de manutengdo, visto que as maquinas novas vém com garantias e
planos de manutencdo oferecidos pelos fornecedores. Dessa forma, pode-se afirmar que a
operacdo dessas maquinas serd possivel sem compromissos financeiros adicionais neste
momento.

Portanto, considerando os aspectos técnicos e operacionais envolvidos na proposta de
compra das maquinas, conclui-se que a solugao escolhida pode ser implementada de maneira
autéonoma, sem a necessidade de contrata¢des correlatas ou interdependentes prévias. Isso
garante uma abordagem eficiente e focada nos servicos prestados pela prefeitura de
Uiramuta.

Y’ IMPACTOS AMBIENTAIS
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A aquisicao de minicarregadeiras para atender as demandas da Secretaria de Obras no
municipio de Uiramutd/RR, pode trazer uma série de impactos ambientais que precisam ser
avaliados e mitigados. Primeiramente, a utilizacdo de madquinas pesadas pode levar a
compactacdo do solo, prejudicando sua estrutura e fertilidade. Como medida mitigadora,
recomenda-se o treinamento dos operadores em técnicas de uso sustentdvel, além da
utilizacdo de equipamentos com melhor distribuicdo de peso para minimizar a compactacgao.

Outro impacto potencial é a emissdo de poluentes atmosféricos oriunda da queima de
combustiveis fdsseis pelos motores das maquinas. Para mitigar esse efeito, é essencial
priorizar a aquisicao de maquinas com tecnologia avang¢ada, que utilizem motores com menor
taxa de emissdo, ou, quando possivel, optar por maquinas elétricas ou hibridas. Essa mudanca
pode contribuir significativamente para a reducdo da pegada de carbono associada as
atividades agricolas.

Além disso, o consumo de agua durante as operagdes de manutengao das maquinas também
deve ser considerado. Recomenda-se implementar procedimentos de manutencao eficientes
que minimizem o desperdicio de 4dgua e incentivem a captacdo de dgua da chuva para
atividades auxiliares, contribuindo assim para a gestao responsavel dos recursos hidricos.

Em relacdo ao gerenciamento de residuos, as maquinas podem gerar sobras e componentes
descartados que necessitam de um plano adequado para seu desfazimento. A logistica reversa
deve ser incorporada na contrata¢ao, prevendo a destinagdo correta de pecas obsoletas e
sucatas geradas. O estabelecimento de parcerias com empresas especializadas em reciclagem
e reaproveitamento de materiais pode reduzir os impactos associados ao descarte
inadequado, transformando residuos em novos produtos.

Por fim, a promocdo de um programa educativo junto aos operadores sobre a importancia da
sustentabilidade e eficiéncia energética nas operacdes pode fortalecer ainda mais essas
medidas mitigadoras. A conscientizacdo acerca do uso racional dos recursos e da adog¢do de
técnicas sustentaveis é fundamental para garantir que os beneficios da aquisicdao das
maquinas se traduzam em praticas responsaveis e ambientalmente conscientes.

()  CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é vidvel e
tecnicamente indispensdvel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR
que a contrata¢do em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Uiramuta - RR, 13 de fevereiro de 2026.
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ANEXO Il (EDITAL) — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO COMPRAS N° XXXX/2026

Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativon®........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR, POR

INTERMEDIO DO (A) (ORGAO CONTRATANTE
......................................................... E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR, cOM S€AE NO(8) .eooveveeeeeeeeeeereeseseseeeeeeeseneneneneennen, , ha cidade de
...................................... /Estado ..., inscrito(@) no CNPJ sob o n° .......ccccccceeeeeienneeeeen., neste ato

representado(a) pelo(a) ......cccevvveeeenen (cargo e nome), por intermédio do(a).......c.euveerureeeriiiieiiniieeen, (6rgao
contratante), com sede NO(A) .......ccoeveerreerieierie e ,hacidade de..........coceeiviieiiiniin e, /Estado
..., inscrito(@) Nno CNPJ sob o n® ......coceiviiiiiiiieen, , este ato representado(a) pelo(a)......ccccccveeeerunennn. (cargo
e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de e, de 20..., publicada no DOM de......... de
............... de ..........., portador da Matricula Funcional n°............., doravante denominado CONTRATANTE, e
(o] =) I , inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ....iiiiinn , sediado(a) na
................................... , eMm ....ceeeeeeeeeeeeennn.. . doravante  designado  CONTRATADO, neste ato

representado(a@) POr .....cccccceeeeveiciireeeennnnn (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa ou procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 026/2026 e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 001/2024 e o
Decreto Municipal n® 023/2024, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregéo Eletrénico n° 90014/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servicos comuns para o “AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO DE CONSTRUGAO MINICARREGADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIGOS URBANOS DO MUNICIPIO DE
UIRAMUTA/RR — CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL N° 939982/2022”.

1.2., nas condigbes

estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.3. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICAGAO MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

1.4. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.4.1. O Termo de Referéncia;

1.4.2. O Edital da Licitagao;

1.4.3. A Proposta do contratado;

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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CLAUSULA SEGUNDA - REQUISITOS DA~CONTRATAQAOI DAS CON~DIQC~JES DE ENTREGA E
RECEBIMENTO/ VIGENCIA E PRORROGACAO E O PRAZO DE EXUCUCAO.

2.1. Requisitos da contratagao:

2.1.1. O fornecimento sera efetuado de uma Unica vez pela contratada, contados a partir da assinatura da
ordem de fornecimento.

2.1.2. Os produtos deverao ser entregues na Prefeitura Municipal de Uiramuta/RR localizada na Rua Cici Mota,
s/n° - Centro, Uiramuta-RR.
https://www.google.com.br/maps/dir/5.6828312,-61.2608949/Uiramut%C3%A3+-+RR,+69358-
000/@2.2858034. -
70.2614441,5z/data=!14m9!4m8!1m0!1m5!'"1m1!1s0x8dbe6a841cffd187:0xe500d95e5fa1ddf2!2m2!1d-
60.1619583!2d4.5953369!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDIOMDkxNS4wIKXMDSoASAFQAW%3D%3D

© M ow B F &H X P - Montserrat = ©

o Medelin
& Bogotd

call Colombia

N Porto Velnc Brasil

2.1.3. Os produtos serao rigorosamente fiscalizados através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura
e Servigos Urbanos, que podera néo os aceitar, no total ou em parte, se os mesmos deixarem de atender as
exigéncias contratuais, sem que caiba a contratada qualquer indenizacéo.

2.2. Das condigoes de entrega e recebimento:

2.2.1. Os materiais, deverado ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procedera a
solicitagdo quinzenalmente ou mensalmente e nas quantidades que lhe convier, através de Ordem de
Fornecimento.

2.2.2. Os materiais relacionados na Ordem de Fornecimento deverdo ser entregues, conforme o termo de
referéncia.

2.3. Vigéncia e prorrogac¢ao e o prazo de execugao:
2.1. Conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIIl)
3.1. Modelo de execugao do objeto: Conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.
3.1.1. Modelo de gestao do contrato: Conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao é admitida a subcontratagao.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratagdo é de RS .......... (valor por extenso), perfazendo o valor total de RS .......
(valor por extenso).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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CLAUSULA SEXTA - DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Planejamento e Finangas, em até 15 (quinze) dias uteis,
apos a entrega dos produtos, mediante a apresentagao da respectiva Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente
atestada pelos fiscais responsaveis;
6.2. O pagamento sera efetuado de acordo com o(s) servigo (s) solicitado(s) contemplado(s) neste Termo de
Referéncia, mediante apresentacado de Nota Fiscal/Fatura, Certiddo Negativa de Débito Federal, Estadual e
Municipal, Faléncia e Concordata, Trabalhista, Certificado de Regularidade com o FGTS, em plena validade.
6.3. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagao de
obrigacao, em virtude de penalidade imposta a CONTRATADA ou inadimpléncia contratual, inclusive quanto
a nao apresentagao do demonstrativo dos servigos prestados;
6.4. A critério da CONTRATANTE poderéao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis despesas
com multas, indenizagdes ou outras de responsabilidade da CONTRATADA;
6.5. A qualquer momento, a CONTRATANTE podera solicitar Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, da Assinatura de Contrato.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precgos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser adotado),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. ACONTRATANTE devera fiscalizar a execugao de contrato, bem como:

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA em conformidade com o
disposto neste instrumento;

b) Receber o objeto de contrato, através do setor responsavel por seu acompanhamento ou fiscalizagéo;

c¢) Notificar por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com o objeto do contrato,

tais como, eventuais imperfeicées durante a vigéncia afixando prazo para sua corregao;

d) Exigir a qualquer tempo da CONTRATADA, documentos que comprovem o pagamento de todos os
encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da execucéo deste contrato, bem

como todas as qualificacbes que ensejarem sua habilitacdo.

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
8.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Edital

€ Seus anexos;

8.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/DANFE fornecida pela
CONTRATADA;

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. Efetuar a execugao do objeto, conforme especificagcdes, prazo e local constantes na proposta, no Edital
e no Termo de Referéncia;

9.2. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios, comerciais, embalagens, fretes, tarifas,
seguros, descarga, transporte, tributarias, material, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou
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que venham a incidir sobre o produto objeto;
9.3. Subentende-se por encargos, referentes a proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e
para fiscais, emolumentos, os instituidos por leis sociais, administragido, lucros, produtos, transporte e
qualquer despesa, acessorios e/ou necessarias, ndo especificadas neste contrato;
9.4. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para o fornecimento e a garantia do
objeto, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretacao de parte da CONTRATADA;
9.5. Indenizar terceiros e a Administragdo os possiveis prejuizos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa,
durante a execugao do contrato, em conformidade com a lei 14.133/21.
9.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas;
9.7. Manter todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, durante toda a execugao
do contrato e em compatibilidade com as obrigagdes assumidas;
9.8. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais caracteristicas do produto, bem
como as observagdes as normas técnicas;
9.9. Reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;
9.10. Devera a CONTRATADA informar qualquer mudanca de endereco, telefone, e-mail ou outro.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de
declaragao ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4. A Administragéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub
operacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecgao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacado do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.10. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.11. O Contratado devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.12. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.13. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.14.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.15. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.16. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1. Aplicam-se, no que couberem, as disposi¢cdes constantes da Lei n® 8.078/90 — Cddigo de Defesa do

Consumidor, quanto a garantia do produto e obrigagbes da CONTRATADA;

11.2. Garantia da contratagao
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11.2.1. Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratagdo e dispéndio de
recursos pelo particular com vistas a evitar prejuizos ao patriménio publico e ao préprio objeto do contrato
sdo exigidas Garantias Contratuais, nesse caso, sera de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme disposto no artigo 98, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV).

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156,
§4° da Lein® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao
ou reposigao da garantia.

a. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% a 10% do valor
do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucgédo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a 10%
do valor do Contrato.

(5) Para infragé&o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10%  do valor do Contrato.
(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:

11.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
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inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9. Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.
11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)
11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
11.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n°® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

13.1. A fiscalizagao sera exercida por representantes da CONTRATANTE neste ato denominado Fiscais,
devidamente designados por meio de Portaria, aos quais competira dirimir as duvidas que surgirem no curso
da execucgao;

13.2. Esta fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implicando também,
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus fiscais;

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o
contrato.

14.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gées administrativas; e

b) podera a Administracédo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugéao contratual

14.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.3. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
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para alteragao subjetiva.
14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.1. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.1.1. Indenizagdes e multas.
14.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).
14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgcamento da Secretaria Municipal de Obras, Infraestutura e Servigcos Urbanos, deste exercicio, na
dotacgao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:
15.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

16.1. Os casos omissos seréo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERAGOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

17.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 176 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pacaraima/RR, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Uiramutad/RR, XX de XXXXXX de 2025.

Prefeitura Municipal de Uiramuta
CNPJ: 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutad/RR


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

ESTADO DE RORAIMA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSAO DE CONTRATAGAO

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1- CPF:
2- CPF:
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ANEXO Il (EDITAL) - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

* o * *» o

PROCESSO N° XXXXXXXX/2026

PREGAO ELETRONICO N°: xxx/2026
ABERTURA DIA: xx/xx/Xxxx

HORARIO: 00:00 horas (horério de Brasilia)

MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

Dados da Empresa:

TeEm |  DESCRIGAO/ESPECIFICAGAODOS |  np
OBJETOS

QUANT.

MARCA VALOR
MEDIO
UNITARIO

PREGCO
MEDIO
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS (....cvceeruenne

POR EXTERNSO )

OBS: PREENCHER A DESCRIGAO DO OBJETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

DECLARO que os pregos propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao
objeto da licitagdo, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer

natureza.

VALIDADE DA PROPOSTA:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE
TELEFONE(S)

EMAIL:

Local e data: Assinatura do representante
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