
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Serviço: Construção de Ponte de Madeira
Rodovia: A determinar
Extensão: metros

Und

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Cortinas de contenção com altura de 
Alas de contenção laterais com altura de 
Pintura de proteção das peças estruturais da ponte
Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

Tipo de serviço a ser executado: Construção de Ponte de Madeira m³

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS 

m
Demolição de sapatas de concreto: unidades
Construção de sapatas de concreto: unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: m Densidade da madeira adotada: t/m³
Altura da cortina de contenção: m
Altura das alas laterais de contenção: m

Item 1.2 - Demolição de sapatas existentes Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)
Volume 

(m³)

1,100         -                      
PESO TOTAL DO MATERIAL DEMOLIDO (t) 15,43                  

Batente 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)

30,130

1,100         1,58                    
Guarda-rodas 4,00 0,20 0,20 5,00 0,80

1,100         4,40                    

1,100         0,88                    
Deslizante 12,00 0,30 0,08 5,00 1,44
Tabuleiro 40,00 0,20 0,10 5,00 4,00

1,100         0,88                    
Longarina 16,00 0,20 0,20 5,00 3,20 1,100         3,52                    
Balancim 8,00 0,20 0,20 2,50 0,80

0,17                    
Transversina 3,00 0,30 0,30 5,00 1,35 1,100         1,49                    

2,00 0,15 0,10 5,00 0,15 1,100         

1,100         2,38                    
Linha D'água 2,00 0,15 0,10 4,00 0,12 1,100         0,13                    

Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)

Pilar de madeira 12,00 0,30 0,30 2,00

Volume 
(m³)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)

2,16

7,760              

12,000            
4,000              

20,000            
588,800          

20,000            
m²
m²

3,000              
8,000              

16,000            

m²

pç

6.661,740       

120,000          

40,000            

36,000            
2,000              
2,000              

144,000

1,350
1,800
7,200

43,200

-

-

-
-

1,440
0,800

3,200
-

120,00
36,00

-
- 0,150
-

3,00
5,00
5,00
5,00

0,08

0,15
0,15

0,20
0,08
0,204,00

5,00
5,00

3,00
0,30
0,30 5,00

2,50
0,30 0,30

8,00

12,00 0,30

5,000
2,00

0,30

Comp. (m)

10,00
0,30
0,10
0,10

Quant. (m)

10,800
3,240
0,150

4,00

Descrição

Contraventamento

Sapata de concreto 0,00

1.3
1.4

Item 1.1 - Desmonte da ponte existente Quant. (Pç)

Contraventamento

Deslizante
Guarda-rodas

4.2

4.12

Longarina
Tabuleiro

4.11

77,15                        

Transversina
Balancin

5,0040,00
12,00

0,20

5,00
15,00

145,00

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)
Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav.
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.

170,00

15,430
15,430

1,500         -                      

6.661,74                    

Item

4.9

4.3
4.6

Momento (t.Km)Peso (t)

45,943

0,30

45,943

Linha D'água
2,00

1.5
1.6

2.2
Pilar de madeira

Quant. (Pç)

12,00
3.1
3.2
3.3

24,000

231,45                       
7.810,31                    

Volume (m³)

5,00 0,00

DMT (Km)

5.0
5.1

Altura das estacas para fundação: 10,00

4,00

4.1
4.2
4.3

5.4

4.4
4.5
4.6

5.2

3.0
3.1
3.2
3.3

4.0

2.2

-                  
77,150            

231,450          
7.810,310       

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol. e Material para sapatas)
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. (Madeira p/ ponte e material para sapatas)
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.  (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

15,430            

1.5
1.6

QUANTITATIVOS CONTEMPLADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES LOTE I

Item

1.0
1.1

Descrição

Desmonte de ponte existente

Quant.

10,00

1.2
1.3
1.4

2.1 Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m)
2.0

-                  

Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Demolição de sapatas de concreto
Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol e Material para sapatas)

Alt. (m)

38,286

Item Descrição do serviço

Volume total de madeira para esta ponte:

1,20

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA

5.3

3,00

Estaca de Madeira Cravada

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1,50 1,50

Larg. (m)

508,800

45,6000,30

0,30
16,00 0,30

112,000

5,000

96,000

Área de Pintura 
proteção (m²)

Total

Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m)
mPilar de madeira (0,30x0,30m)

Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

t
t

t.Km
t.Km

m

t.Km

und

t.Km

pç
pç

pç
pç

18,000

16,000

m²

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)
Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)

Tabuleiro (0,20 x 0,08 x 5,00m)

pç

pç
pç
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Área de 
Pintura 

proteção 
(m²)

40,000
2,120 40,000

Descrição Quant. Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)

0,050

Alt. (m) Comp. (m)

0,25 0,05 1,00

5.3 Alas de contenção laterais
Cortinas de contenção5.2

0,20 0,20 1,40 0,056
Volume (m³)

0,050
Estacas 1,00

Und. Quant. 

-              

-              
-              

Brita

Descrição

Kg 0,000,001         

Peso (t)

0,00 4,00

0,001         

Pranchetas

0,00 VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENÇÃO POR m²

Item Descrição

VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m²

Pranchetas

Descrição

0,850         

Larg. (m)

Madeira

PESO DOS MATERIAIS/AGREGADOS PARA SAPATAS

Volume (m³)

1,00 4,000 5,000 20,000 0,050 1,000

Quant. (und) Altura (m) Largura (m)

Aço CA-50
m³

Quant.

-                           

Cimento Kg

Momento de transporte Rod. Não Pav. Cam. 
Carroceria (t.Km)

4,00

Dens. Kg/m³

20,000 0,106

0,25 0,05 1,00

2,00 4,000 2,500

-                        

-                        

Área (m²)
Volume de 

madeira (m³/m²)

Volume 
total       
(m³)

0,00

-                        

-                                                               -                           

Descrição
DMT Pav. 

(Km)
DMT Não 
Pav. (Km)

Quant. (t)

Momento de 
transporte Rod. 

Pav. Cam. 
Carroceria (t.Km)

Areia m³ -              1,600         0,00

-              -             170,00      
-                     

Madeira

m³ -              1,500         

170,00      -              -             -                                                               -                           
Aço CA-50 170,00      -              -             

-                     

-                        

Momento de 
transporte Rod. Pav. 

Cam. Basculante 
(t.Km)

VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENÇÃO 0,106

Momento de 
transporte Rod. 
Não Pav. Cam. 

Basculante (t.Km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DO MATERIAL DAS SAPATAS

Cimento
-                                                               -                           

-                     -                                                               -                           
-                                                               -                           
-                                                               

-                        
-                        

109,00      50,00          
-           50,00          

MOMENTO TOTAL PARA MATERIAIS DAS SAPATAS -                     

-             -                     
Areia -             -                     

Brita
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