Obra

Construção das cabeceiras Afluente Rio Toldinho
Orçamento Sintético

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Santa Catarina
SBC - 07/2025 - Santa Catarina
ORSE - 05/2025 -

B.D.I.

27,08%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**5586,12**	**5586,12**	**1,63%**
1,1	consulta mercado	-	locação de container 2,30x6,0, alt 2,50, com sanitario e escritorio sem divisorias internas	mês	2	1500	3000	3812,4	
1,2	103689	SINAPI	Placa de obra em chapa galvanizada n22 adesivada de 3,0x1,2	M²	3	465,25	1395,75	1773,7191	
1,3								0	
2			**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**		**1**		**13849,50**	**17599,94**	**5,13%**
2,1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RFETROESCAVADEIRA	m²	210	42,40	8904,00	11315,20	
2,2	104737	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	m²	210	23,55	4945,5	6284,74	
3,0			**FUNDAÇÃO SUPERFICIAL**		**1**		**146285,30**	**185899,36**	**54,14%**
3.1.1	094962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1;4,5;4,5, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA	M³	18,30	467,44	8554,15	10870,62	
3.1.2	096530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA EM MADEIRA SERRADA E=25MM 1 UTILIZAÇÃO	M²	47,80	150,54	7195,81	9144,44	
3.1.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	2100,00	14,77	31017,00	39416,40	
3.1.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60MM DE3 5 MM	KG	370,00	18,20	6734,00	8557,57	
3.1.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAMEN E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 NN	KG	680,00	14,77	10043,60	12763,41	
3.1.6	095955	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA FCK 30 MPA COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	31,50	2626,69	82740,74	105146,93	
4,0			**CORTINA**		**1**		**105656,68**	**134268,51**	**39,10%**
4.1.1	100353	SINAPI	CORTINA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOSCOM ALTURA DE 5 M	m²	124,00	852,07	105656,68	134268,51	

Total com BDI	**R$**	**343.353,93**	**100%**
Total do BDI	**R$**	**72.996,50**	

EVERTON KNONER

Assinado de forma digital por EVERTON KNONER
Dados: 2026.03.09 14:44:56 -03'00'