

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ JULIO COSTA

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Piauí
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.324,96	4,39 %
2	PINTURA E REVESTIMENTOS	14.148,58	46,85 %
3	COBERTURA	4.359,60	14,44 %
4	ESQUADRIAS	487,87	1,62 %
5	PISO	1.404,40	4,65 %
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	257,06	0,85 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	771,90	2,56 %
8	SERVIÇOS FINAIS	7.442,60	24,65 %

Total sem BDI	24.076,78
Total do BDI	6.120,19
Total Geral	30.196,97

Rodrigo Carvalho Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PI 38954