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INFORMACOES GERAIS

< NOME DA OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA
COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO

% ENDERECO: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB;

<+ PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA — PB;

% DATA DO PROJETO: 11/2025.

APRESENTACAO

O presente projeto visa a implantacdo de pavimentacdo a
paralelepipedos pelo método convencional, com drenagem superficial,
facilitando o transito de veiculos e pedestres pelas artérias a serem
beneficiadas, facilitando o acesso dos transeuntes que se deslocam nesta
area. A implantagdo da infraestrutura proposta trara conforto aos usuarios,
solucionando os problemas causados durante as chuvas com intenso
lamagal e, no periodo de seca com poeira, que tantos transtornos causam a
coletividade, a corre¢do desses problemas devolve a populagdo as
condi¢des normais de trafego e a retomada dos servigos que dependem de

um bom acesso.

@ Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000
. Tel: 833306-1057 - 83 3306-1058
@ www.coxixola.paraiba.gov.br
Setor de Engenharia



COXIXOLA

NOSSA TERRA! NOSSO ORGULHO!

INTRODUCAO

Os servigos contratados serdo executados de acordo com este memorial, em caso
de discrepancia, os mesmos deverao seguir as normas da ABNT que regem o assunto.

A fiscalizacdo da execugdo da obra serd feita por servidores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COXIXOLA - PB, devidamente credenciados, designados junto a
contratada, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura, toda e qualquer acao de
orientagdo geral, controle e fiscalizagao dos servigos contratados.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade e como também fornecidos pelo
construtor. Para o bom andamento da obra, a mao de obra a ser empregada serd
especializada, como também o construtor deverd manter na obra funciondrios,
encarregados, engenheiro responsavel ou técnico qualificado a substitui-lo em sua
auséncia.

O construtor deverd acatar prontamente as exigéncias e observagdes da
fiscalizagdo, baseadas nas especificacdes, projeto e regras técnicas. Em caso de omissao
ou duvidas, no que for relativo a compreensao de desenhos ou nos memoriais descritivos
e especificagdes técnicas cabera a PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA -
PB, solicitar aos profissionais envolvidos em cada area técnica de projetos as solugdes,
tudo sempre de acordo com as normas e regulamentos ditados pela ABNT e pelas
Leis/Decretos Municipais.

Sera mantido pelo construtor servigo de vigilancia continuo, durante a execugao e
até a entrega definitiva da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam
ocorrer por negligéncia.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢gdes contratuais € que nao estejam dentro das normas da ABNT que regem o
assunto. Ficard o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apods o recebimento da ordem de servigos correspondente, ficando por sua exclusiva conta

as despesas decorrentes desses servigos.
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A inobservancia das especificagdes bdsicas e dos projetos implica na nado
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a empresa contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de
caracterizagcdo de materiais especificados que tenham necessidade de serem substituidos
por outros equivalentes, s6 poderdo ser feitos com a prévia autorizagao da fiscalizagao.
No intuito de tomarem-se todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informamos que, durante a execucdo dos trabalhos devera ser
rigorosamente observada as Norma Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
especificamente a NR-18 Obras de Constru¢ao, Demoli¢do e Reparos.

Todos os materiais aproveitaveis oriundos de demoli¢des, substitui¢des, retiradas
e etc, ou remanescente de conclusao de obra como: tapumes, cercas, instalagdes, placas e
etc, serdo relacionados e com o visto da fiscalizagdo encaminhados ao almoxarifado da
Prefeitura, com o transporte por conta do construtor.

Quanto ao encaminhamento para pagamento devem ser protocolados os seguintes
documentos junto ao setor responsavel:

1. Solicitacdo de medicao (todos em papel timbrado, assinados pelo Responsavel

Técnico e Proprietario):
++ Oficio solicitando medigao;

¢ Memoria de Célculo conforme modelo fornecido atestada pela contratada
(via impressa e digital);

% Relatorio fotografico conforme modelo fornecido correspondente ao més
de competéncia da medi¢do (via impressa e digital);

* Copia do Diario de Obras referente ao més de competéncia da medigao
(via impressa e digital);

¢ Conforme o atendimento dos documentos citados acima pela Fiscalizacao
devidamente assinados pelo Responsavel Técnico e Responséavel pela
Fiscalizacdo, o Contratado deve se dirigir ao Setor Financeiro juntamente
com as Certiddes exigidas por este Setor para o devido processo de

pagamento.
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SOLUCAO PROPOSTA

O municipio de dispde de uma malha viaria basicamente composta por
pavimentacdo a paralelepipedos e, em alguns trechos com revestimento asfaltico em
CBUQ e, algumas vias sem pavimentacao, ou seja, em terra batida.

A solugdo para resolver os problemas causados pela falta da pavimentagdo e
drenagem superficial das aguas pluviais ¢, a implantacdo de uma infraestrutura capaz de
atender aos anseios da populagdo e usudrios das vias publica, no caso em tela adotamos a
pavimentacao pelo método convencional em paralelepipedo de pedra granitica ou
calcaria, com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios.

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitassemos o
maximo as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes

movimentagdes de terra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Locag¢do de pavimentagdo

A locacgdo e o nivelamento serdo executados com o teodolito, nivel ou estacao
total. Devera ser executada a locagdo e o nivelamento da obra de acordo com a planta de
situagdo. Deverdo ser aferidas as dimensdes, os alinhamentos, os angulos e de quaisquer
outras indicag¢des constantes no projeto com as reais condigdes encontradas no local, A
ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicaria, para o executante, obrigagao
de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, as modificacdes, demoli¢des e
reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo, ficando, além disso,
sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo
com o contrato e o presente caderno de Encargos.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de
operagoes destinadas a remog¢ao das obstrugdes naturais ou artificiais existentes nas areas
de implantacdo da obra, areas de empréstimo e areas de ocorréncia de material.
Desmatamento e destocamento consistem no corte € remog¢ao de toda vegetagao (arvores,
arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. Consideram-se como Limpeza as
operacdes de escavacdo e remocao total dos tocos e raizes, da camada de solo orgénico,
de entulho, matacdes ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na
profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para terraplenagem.
Terminologia
Empréstimo: Area indicada ou selecionada para a obten¢do de solos a utilizar na
implantacao da obra.

Ocorréncia de Material ou Jazida: Area indicada para a obteng¢do de solos ou rocha a
utilizar na execu¢do das camadas do pavimento.
Me¢étodo Executivo: As operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo

dentro das faixas de servigo das obras ou dos limites estabelecidos para os empréstimos
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ou jazidas. As operagdes serdo executadas na drea minima compreendida entre as estacas
de amarracgdo, “off sets”, com o acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. No caso de
empréstimo ou jazida, a 4rea serd a indispensavel a sua exploragdo. Serdo removidos
todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo organico e outros materiais
indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplenagem. A
profundidade sera definida pela Fiscalizagao.

A via a ser pavimentada ja possui revestimento de solo silto-arenoso sobre o
terrenonatural constituido por material arenoso. O conjunto apresenta capacidade de
suporte suficiente para atendimento as cargas atuantes. Nos poucos locais onde for
necessario, o solo adicional devera ser de qualidade igual ou melhor que o existente (A-
2-4 HRB), aplicado com umedecimento, espalhamento e compacta¢do, a partir da
utilizagdo de equipamentos adequados. A liberagcdo da regularizacdo serda feita

visualmente pelo Engenheiro Fiscal da obra.
2. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIiPEDO

Trata-se da execucao ou recomposi¢do de pavimento, do tipo articulado, adequado
para estacionamentos, vias de trafego leve e preferencialmente urbanos, constituido por
paralelepipedos graniticos ou pegas pré-moldadas de concreto, colocadas justapostas,
rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou com cimento asfaltico.

Material

Areia Média ou Grossa:

A areia com essa granulometria sera destinada a execu¢do do colchdo para apoio
dos paralelepipedos e das pegas pré-moldadas de concreto.

Paralelepipedos:

Prismas graniticos em formato de paralelepipedo regular.

Meétodo Executivo:

Subleito
O subleito devera ser regularizado segundo o projeto e baseado nas especificacdes

pertinentes. Se necessario, devera ser compactado e reforcado.

Sub-base
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Quando prevista, serd executada de acordo com as especificagdes pertinentes,
devendo manter sua conformagdo geométrica até o assentamento dos paralelepipedos e
das pegas pré-moldadas.

Para melhor desempenho do pavimento sugere-se que o material da sub-base seja
coesivo ou que se utilize brita graduada de granulometria fechada. A espessura da sub-
base devera ser definida em projeto, ndo podendo, entretanto, ser inferior a 15 cm.
Execuc¢do de camada ou colchao de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base
ou sub-base existentes. Suas principais fungdes sao permitir um adequado nivelamento
do pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a
camada subjacente. A espessura do colchdo variard de 5 a 10 cm, sendo prevista em
projeto conforme as caracteristicas de utilizagdo da via. Areia grossa, definida pela TE-
1/1.965 da ABNT, ¢ aquela cujos graos t€ém diametro maximo compreendido entre 2,00

e 4,80 mm.

Distribuicao dos paralelepipedos e pecas pré-moldadas

Os blocos ou pegas deverdo ser empilhados, de preferéncia, a margem da pista.
Nao sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria
pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocacao das linhas de
referéncia para o assentamento.
Assentamento

Os paralelepipedos ou pecas deverao ser assentados em fiadas, perpendiculares ao
eixo da via, ficando a maior dimensao na direcao da fiada, ou de acordo com o projeto. O
acabamento devera estar de acordo com as tolerancias estabelecidas no projeto. As faces
mais uniformes dos paralelepipedos deverdo ficar voltadas para cima. Caso o projeto seja
omisso, deverao ser observados os seguintes procedimentos:
Juntas

As juntas deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo
que cada junta fique, no maximo, dentro do ter¢o médio do paralelepipedo ou pega

vizinha.
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3. REVESTIMENTO

Sobre a sub-base devidamente preparada com valor de CBR de no minimo 20%,
deve ser espalhada uma camada de areia com caracteristicas ja definidas anteriormente,
numa espessura entre 7,0 a 10,0cm, destinada a compensar as irregularidades e ndo
uniformidade dos tamanhos dos paralelepipedos. Em seguida, devem ser assentados os
paralelepipedos com as faces de uso para cima.

Logo apos espalhar o colchdo e areia, deve-se espalhar os paralelepipedos ao
longo do subleito, em fileiras longitudinais espagadas para facilitar a localizagdao das
linhas de referéncias para o assentamento. Inicia-se o assentamento pelas sarjetas de
forma que deverao ter 20cm de largura e inclinagdo transversal e longitudinal de 2 a 5%,
conforme o projeto. A linha d’4gua devera ter um rebaixamento de duas fiadas de paralelo
(5cm) e serem rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Para o melhor
alinhamento da linha d’4gua a 1° fila de paralelepipedos adjacentes aos paralelos
rebaixados, deve ficar alinhada. Os paralelepipedos das sarjetas deverdo possuir a maior
dimensdo no sentido longitudinal das vias. Nas esquinas, as sarjetas deverdo prosseguir,
atravessando as ruas de modo a permitir a continuidade do fluxo as dguas da chuva.

Realizados os servigos para assentamento dos paralelepipedos das sarjetas, os
paralelepipedos das vias propriamente ditas deverdo ser assentados de forma que a
inclinacdo no sentido transversal seja de 5% a partir do eixo da rua para as laterais e a
declividade no sentido longitudinal devera ser no minimo de 2%.

Abaixo temos ilustragdes de diversas situagdes de assentamento de

paralelepipedo, os quais devem ser obedecidos pela execugao.

@ Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000
. Tel: 833306-1057 - 83 3306-1058
@ www.coxixola.paraiba.gov.br
Setor de Engenharia



COXIXOLA

NOSSA TERRA! NOSSO ORGULHO!

, ’l:;:ll 'u.||| ri::'ig::liw:gi:i;;;gl:::'m:l:ﬁ: JB:
Byt pls gt b g i)
i'l'lgt:l |' :'l:ﬁtfg'l'h

L
i 'l'l'g
i

Figura 01: Assentamento em trecho reto

Figura 02: Assentamento em Cruzamento e5conso de via sacundaria com via principal
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Figura 03: Assentamento em trecho reto com alargamento para estaclonamento
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Figura 04: Assentamento em trecho curvo de pequeno raio
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Figura 05: Ascentamento em Cruzamento reto de via secundana com via principal
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Figura 07: Assentamento em cruzamento 2sconso de duas vias principais ou secundarias

Compactacdo mecanizada

Concluido o assentamento devera ser feita a compactacdo mecanizada como o
auxilio de um Compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via.
Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir na ocasido da compactacao

devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

Rejuntamento

Devera ser executado “no caneco” em argamassa de cimento e areia grossa no
traco 1:3, apds o assentamento e compactacdo das pedras com a prévia varricdo da
superficie por ela definida. A varri¢ao tem por finalidade a limpeza das juntas formadas
entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver
um perfeito rejuntamento das pedras;
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Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado serd exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixacdo das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracao uniforme antes de ser
molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto. A mistura das argamassas no local da obra exclusivamente em
betoneira. Nos dois casos, ¢ recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para
01 (uma) hora de aplicacdo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a

plasticidade.

Paralelepipedos

Os paralelepipedos deverdo ser originarios de rochas graniticas de formato regular
e atender os requisitos da EM-8 da ABNT no que se refere a natureza ou origem, a
geométrica e as dimensdes minimas e maximas recomendaveis. As dimensoes das pedras
serdo controladas por medi¢des diretas com trena. Numa mesma fileira sera tolerado, no
maximo, 10% de pedras com qualquer das dimensdes fora dos limites especificados em

projeto.

4. MEIO-FIO OU GUIA

Guia reta: peca prismatica de granito ou outra rocha de resisténcia equivalente, de
secao retangular ou destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calgamento e evitar
deslocamentos dos paralelepipedos, assim como proteger os passeios. Tem, em geral,
comprimento maximo de 80 cm por 10 a 15 cm de largura e 40 cm de altura. Nas curvas
usam-se guias retas de menor comprimento.

Meio-fio: ¢ o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da
pista. Devera ser aberta uma vala para assentamento das guias ao longo da borda do
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no

projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque
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produzido pelo apiloamento, serd colocada no fundo da vala uma camada do proprio
material escavado que serd, por sua vez, apiloado.

Com a funcdo de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas
se¢oes, serdo implantados cinturdes de travamento a cada 20,00m em algumas ruas,
conforme memoria de calculo, devido a grande inclinagdo da pista de rolamento. O piso
dos corddes ficard na mesma cota do revestimento adjacente.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresente falhas nem depressoes
para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Em pontos
definidos em projeto, as guias serao rebaixadas para execugao de rampas de acesso, em
atendimento aos parametros de acessibilidade estatuidos pela norma NBR 9050/2004 da
ABNT.

As juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3
em volume. O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias e apiloado
logo que fique concluido o assentamento das mesmas. O alinhamento e perfil do meio-
fio serdo verificados antes do inicio do calgamento. Nao devera haver desvios superiores
a 2 cm em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecidos. ao nivel desejado. O espelho

deve conter dimensoes que variem de 13 a 15 cm em todo o trecho.
5. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos destinados a execucao do pavimento sao os seguintes:
" Rolo compressor liso de 10 a 12 ton.;
" Caldeira para asfalto, dotada de rodas, engate para reboque, torneira lateral para
retirada de asfalto em baldes ou regadores, magaricos e
termometros;
" Regadores com capacidade de 10 a 20 litros com bico em forma de cone;
" Outras ferramentas: pas, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro, corddes,
ponteiras de ago, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, €

outras.
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6. CRITERIOS DE CONTROLE

Controle de Materiais

Sera inspecionada previamente a qualidade dos materiais conforme indicacao do
projeto, especificacdes proprias e normas da ABNT, exigindo-se a sele¢do prévia de
tamanhos e tipos. O material que ndo atender as especificagdes sera rejeitado e

imediatamente retirado do trecho da obra ou do canteiro.

Areia para base

Serdo efetuados ensaios de Granulometria, Limite de Liquidez e Indice de
Plasticidade com amostras das primeiras carradas de areia que chegarem na obra. Serdo
adotadas, como parametros de avaliacdo da qualidade do material, as seguintes
especificagoes:

" DNER-ME 080/94 - Solos — andlise granulométrica por peneiramento,
" DNER-ME 122/94 - Solos - determinag¢do do limite de liquidez - método de referéncia
e método expedito

" DNER-ME 082/94 - Solos — determinacdo do limite de plasticidade.

JOAO MARCOS DE  Joaemarcos op oetPer
SOUZA:07114450443 SOUZA07114450443

Dados: 2025.11.14 12:44:39 -03'00'

Jodo Marcos de Souza
Setor de Engenharia - Responsavel

CREA-PB: 161700815-0

@ Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000
. Tel: 833306-1057 - 83 3306-1058
@ www.coxixola.paraiba.gov.br
Setor de Engenharia
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ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA

PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE
APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO

@ Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000
. Tel: 833306-1057 - 83 3306-1058
@ www.coxixola.paraiba.gov.br
Setor de Engenharia
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° P3202;077626€7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responsavel Técnico
JOAO MARCOS DE SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1617008150

Registro: 1076890

Empresa contratada: JMS ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA - ME

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola
RUA MANOEL JOSé DAS NEVES

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COXIXOLA UF: PB
Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Di

Acdo Institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo
RUA MANOEL JOSé DAS NEVES
Complemento:
Cidade: COXIXOLA
Data de Inicio: 01/10/2025 Previsdo de término: 20/03/

oordenadas ®eogréficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura : Néo ificado
Proprietério: Prefeitura Municipal de Coxixola CPF/CNPJ: 01.612.757/0001-07
4. Atividade Técnica P
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
38 - Especificagdo > TRANSPORTES > INFRAES R ANA > PAVIMENTACAO > 1,00 un
#4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBAN
38 - Especificagdo > OBRAS ULICAS E RECURSOS$ COS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS E PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > TRANSPORTES NA E PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBAN
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICA [DRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS ClVIS > DE SISTEMAS DE DRENAG, PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PARA VIAS URBANAS
LICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

STEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

»ORCAMENTO E ESPECIFICAGOES DA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE
DO MUNICIPIO.

6. DeclaragGes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZZwz
Impresso em: 16/11/2025 as 12:34:53 por: , ip: 186.249.18.17

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: 9555@“ E"Ee"“a"a

e Agronomia da Paraiba
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
: Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB No© P32025/077626€7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOAO MARCOS DE SOUZA - CPF: 071.144 504743
k de de
Local data Prefeitura Municipal de Coxixola - CNPJ: 01.612. 0001-07

9. Informagdes

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZZwz
Impresso em: 16/11/2025 as 12:34:53 por: , ip: 186.249.18.17

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gs&sgiﬁ“ E"Ee""a"a

e Agronomia da Paraiba



PLANILHA ORCAMENTARIA

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE
APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO

@ Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000
. Tel: 833306-1057 - 83 3306-1058
@ www.coxixola.paraiba.gov.br
Setor de Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

T INFORMACOES GERAIS

COXIXOLA

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB

DATA DA EMISSAO: 11/2025

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO DE REPASSE:

ORCAMENTO TOTAL: R$ 173.853,08 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E
OITO CENTAVOS)

REPASSE:

CONTRAPARTIDA:

TABELA DE REF.: SINAPI-PB 05/2025 DESONERADO, DER-PB 04 A 06_2025

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,85%(HORA) / 46,62%(MES)

OBSERVACOES: HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES E/OU MEMORIAL
DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA ORCAMENTARIA.

Assinado de forma digital por

JOAO MARCOS DE  jon0 marcos DE
SOUZA:07114450443 0UzA07114450443

Dados: 2025.11.14 12:45:04 -03'00'

Jodo Marcos de Souza
Setor de Engenharia - Responsavel
CREA - PB: 161700815-0

SETOR DE ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

COXIXOLA

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. TABELA DE REF.: SINAPI-PB 05/2025 DESONERADO, DER-PB BDI=
LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB I . 04 A 06_2025
REVISAO 02 — 20,97%
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB I DATA DA EMISSAO: 11/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
- = PRECO PRECO UNIT PRECO TOTAL (%)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNIT. (RS) BDI (RS) C/ BDI (RS) (RS) FINANCEIRO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 443,70 0,26%
1.1 SINAPI 105136 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_03/2024 und 30,00 12,23 2,56 14,79 443,70 100,00%
2.0 PAVIMENTACAO 173.409,38 99,74%
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
2.1 SINAPI 101169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). m? 1.512,00 82,79 17,36 100,15 151.426,80 87,32%
AF_05/2020 i}
FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA,
22 DER-PB 04.910.02 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X m 502,00 36,20 7,59 43,79 21.982,58 12,68%
BASE SUPERIOR X ALTURA)
TOTAL GERAL DA OBRA: RS 173.853,08
OBSERVACOES:

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR(A*B;2)

2. HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA ORCAMENTARIA.

Paginaldel



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

XIXO

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB

DATA DA EMISSAO:
1172025

DIMENSOES —
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO LARGURA |  COMPRIMENTO PERIMETRO DESCONTO QUANT. | joutpo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI | 105136 [LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF 03/2024
TRECHO 01 8.00 1.00 8,00
12 TRECHO 02 8.00 1.00 8,00
TRECHO 03 14,00 1,00 14,00
und 30.00
2.0 PAVIMENTACAO
SINAPI 01169 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
21 TRECHO 01 7.00 79.00 1.00 553.00
TRECHO 02 7.00 137.00 1,00 959,00
m? 1.512,00
DERPE | 0491002 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
FAIXA DE ROLAMENTO 79.00 2.00 158,00
TRECHO 01 CINTURAO DE FECHAMENTO 7,00 1,00 7.00
22 CINTURAO DE TRAVAMENTO 7.00 2,00 1400
FAIXA DE ROLAMENTO 137,00 2,00 274,00
TRECHO 02 CINTURAO DE FECHAMENTO 7.00 1.00 7.00
CINTURAO DE TRAVAMENTO 7.00 6.00 42,00
m 502,00

OBS:FORMULA APLICADA:

=ARRED(A*B;2)

Paginaldel



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

GOVERNO MUNICIPAL DE

COXIXOLA

NOSSA TERRA! NOSSO ORGULHO!

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB BDI = 20,97%
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB DATA DA EMISSAO: 11/2025
COMPOSICAO DO BDI - CALCULADO
Intervalo Admissivel
Preencher com valores
ORDEM Itens Siglas dentro do intervalo Minimo Médio Miximo
admissivel

1 Taxa de rateio da Administragdo Central AC 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%

2 Taxa de Seguro e garantia G 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%

3 Taxa de Risco R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

4 Taxa de dispesas financeiras DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%

5 Lucro L 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%

6 Taxa de tributos 1 8,65%

. _ q q
Formula BDI conforme Acérdio TCU: 1SS 0,50% 2 LD Gk, Wemihe
PIS 0,65% Pistas de Aeroportos, Infra
COFINS 3,00% Viaria Urbana
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) CPRB 4,50%
(1-1) 19,60% | 20,97% | 24,23%
BDI adotado = 20,97%

Composigao do percentual de BDI baseado no processo TC 036.076/2011-2 - Acorddo 2622/2013 - Plenario - Data da Sessdo: 25/09/2013.

Observacdes sobre os % informados no cilculo do BDI, neste caso:
Pavimentacio: OBRA TIPO 2
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordao 2622/2013-TCU-Plenario (CPRB desconsiderado)

Paginaldel




PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

A

COXIXOLA

NOSSA TERRA! NOSSO ORGULHO!
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRQ ~ [ZOX RURAL DO MILNICIPIO.
N = N LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB
QUINZENAS
DESCRICAO TOTAL (RS) 1 2 3 4
. % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1 PAVIMENTA?AO EM RS 173.853,08 Dias
PARALELEPIPEDOS
R$ 43.463,27 43.463,27 43.463,27 43.463,27
TOTAL (RS) 173.853,08 43.463,27 43.463,27 43.463,27 43.463,27
TOTAL ACUMULADO (R$) 43.463,27 86.926,54 130.389,81 173.853,08
PERCENTUAL SIMPLES (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Pagina l1del




SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

PARAIBA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,02% N&o incide 18,02% N&o incide
B2 Feriados 4,31% N3ao incide 4,31% Nao incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 139 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,02% N&o incide 2,02% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%
HORD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%
TOTAL(A+B+C+D) 84,05% 46,32% 113,42% 69,75%
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