ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

TERMO DE REFERENCIA

;— Secretaria/
Orgao

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

2 - Descricdo do
Objeto

EXECUCAO DE OBRA TIPO: Pavimentacdo Asfaltica da Rua
Ferdinando Fioreli, Rua Pacazza, Rua Eugénia Vinturin Pacazza e Rua
Beira Rio, Area total de 4.129,57 m2. CONFORME PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA
OR(;AMENTARIA EM ANEXO AO EDITAL

Item | Especifica¢ao/Descricao Qtd. Unidade Valor Total Observagao
do Item
01 Pavimentacado Asfaltica da | 4.129,57 m2 R$ 737.556,72 Conforme
Rua Ferdinando Fioreli, Projeto,
Rua Pacazza, Rua Memorial
Eugénia Vinturin Pacazza Descritivo e
e Rua Beira Rio Orcamento

3 - Estimativa de
Valor, indicando a
forma que se
chegou ao valor

R$ 737.556,72 (Setecentos e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e
seis reais com setenta e dois centavos), obtendo o valor unitério de cada
servico indicado na planilha orgamentaria, consultando a Tabela SINAPI
com meés referéncia Janeiro de 2024 e em cada item foi somado o BDI, as
quantidades foram obtidas nos projetos seguindo as normas da ABNT.

4 - Dotacdo Orcamentéria

Projeto/Atividade Recurso Despesa/ Descrigéo
Ano

1029 270402 1172 Pavimentacéo, passeios e obras
complementares (R$ 190.000,00)

1029 172000 1173 Pavimentacéo, passeios e obras
complementares (R$ 247.556,72)

1029 171000 1073 Pavimentacéo, passeios e obras
complementares (R$ 300.000,00)

5 - Vigéncia 120 dias

6 - Justificativa

Pensando na melhoria do deslocamento das pessoas 0 Municipio ira
pavimentar com pavimentagcdo asféltica em trés ruas existentes (que
possuem pavimentacdo existente do tipo pedras irregulares — calgamento)
e uma rua sera necessario realizar servico de base e sub-base para depois
pavimentar com asfalto, esse trecho da rua é no acesso inicial do perimetro
urbano (ponte acesso Linha Madoglio) até o trecho que j& possui
pavimentacdo asfaltica. Nas trés ruas existentes com calgamento possui
largura para pista de rolamento com 10 m, e passeio de 1m para cada lado,
totalizando 12m de cancha publica para pavimentacdo. Conforme NBR
9050 de acessibilidade temos que ter area de circulagdo minima em calgada
uma faixa livre de 120 cm, desta forma calgada tera largura de 150 cm para
cada lado e pista de rolamento terd largura de 9 m, ou seja, a pista de
rolamento ficard 1 m mais estreita para que tenhamos acesso a faixa livre
da calgada atendendo circulagéo de pedestres, do seu direito de ir e vir com
seguranca.

Desta forma, Municipio necessita de contratacdo de empresa que execute
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pavimentacdo asféltica e calcada conforme os projetos de Engenharia.

7 — Requisitos da
contratagao

Quanto a Qualificagdo da Contratada

A contratada para a execugédo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo de pavimentag&o asfaltica, técnico-operacional (para
a gestdo da mé&o de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
certiddo negativa do FGTS, certiddo negativa da fazenda federal
(unificadas), certiddo negativa da fazenda estadual, certiddo negativa da
fazenda municipal, certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT,
declaracéo exigéncia CFE - decreto 4.358/2002, atestado de visita técnica,
fornecido pelo engenheiro civil do municipio de Santiago do Sul (a visita
devera ser efetuado pelo engenheiro/arquiteto responsavel pela construtora,
munido de certiddo de pessoa fisica e juridica do CREA/CAU, bem como
carteira de identificagcdo profissional) ou apresentacdo de declaragéo de
conhecimento, contrato social, cartdio do CNPJ, certiddo de registro
profissional emitida pelo CREA/CAU, certiddo de registro de pessoa
juridica emitida pelo CREA/CAU, que também comprove vinculo do
profissional que confere responsabilidade técnica a empresa. sendo que
para a execucao dos servicos serd permitido a participacéo de empresas que
apresenta acervo técnico comprovando a execucdo dos servicos similares a
deste estudo.

Quanto a M&o de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto bésico, toda obra
demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboracéo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante
de demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio
6rgdo publico que estd promovendo a licitacdo, através do seu corpo
técnico. J4 a execugdo da obra, propriamente dita, exigird profissionais
capacitados para 0 emprego das técnicas de construcéo civil e o adequado
manejo dos equipamentos e materiais e especificados nas pecas técnicas
elaboradas, das quais constardo indicagdes sobre os tipos mais adequados
de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e
etapas da construgdo, quais os produtos s&o os mais recomendados e 0s
procedimentos necessarios para que a construgdo aconteca de forma segura,
tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuério de
seu produto final.

Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinério e ferramentas necessarios a execugao
da obra, a contratada deverd fornecer todos os materiais previstos nos
projetos basicos anexos ao instrumento convocatorio, observando a
descricdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados pela
equipe técnica na planilha orgamentéria, nas memorias de célculos e no
memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se
responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso
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na execucao dos servigos por alegada auséncia de materiais.

8 — Prazo, Local de Entrega ou Execucéo e Resultados Pretendidos

8.1 - Prazo

8.1.1 A entrega/execucdo dos bens/servicos devera ser efetuada no prazo
méaximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de recebimento da
autorizacdo de fornecimento/ordem de servigo.

8.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execucdo dos bens/servigos podera
ser prorrogado? ( X) SIM () NAO

8.2 - Local

8.2.1. Os bens/servigos deverdo ser entregues/prestados diretamente na
obra localizada nas Ruas:

Rua Pacazza
Rua Rua Eugénia Vinturin Pacazza
Rua Rua Ferdinando Fiorelli

Rua Beira Rio.

8.3 - Resultados
pretendidos com o
objeto

Considerando a infraestrutura existente das ruas, existe a necessidade de
relocacéo da pista de rolamento de 10,0 m para 9,0 m de largura, com esse
ajuste tem-se aumento da largura da calgada, importante espago para
garantir a faixa livre de 120 cm de circulagéo dos pedestres. Conclui-se que
a obra a ser realizada tera seus beneficios pela popula¢do melhorando no

seu direito de ir e vir com qualidade e seguranca.

9 - Forma de Solicitagdo, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execucdo e Condicdes de

Recebimento

9.1 - Forma de| 9.1.1 Os bens/servigos serdo solicitados mediante emissdo de ordem de
Solicitacéo servico ou autorizacio de fornecimento.

9.2.1. Os bens/servigos serdo entregues/realizados de acordo com o
9.2 - Forma e| projeto, orgamento e memorial descritivo da obra.
Cronograma  de
Entrega ou| 9.2.2. Durante a vigéncia do Contrato, a empresa fica obrigada a
Execucéo entregar/prestar os bens/servi¢cos de acordo com o valor proposto, nas

quantidades solicitadas e nos prazos estipulados no Edital.

9.3 - Condic0es de
Recebimento

Através de vistoria técnica e boletim de medicao.
Ficar4 ainda condicionado ao pagamento:
Primeira Medicéo

e ART/RRT de execucdo da obra.
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CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil;
Certiddo do FGTS;

Certiddo da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

Diario de obra assinado

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda Medicao

Certiddo do FGTS;

Certiddo da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Diario de obra assinado

Notas Fiscais assinadas

Da terceira Medigdo

Certiddo do FGTS;

Certiddo da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Diario de obra assinado

Notas Fiscais assinadas

Ultima Medigéo

Certidao do FGTS;

Certid&o da Fazenda Federal

Certidé@o da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

Diério de obra assinado

Notas Fiscais assinadas

Baixa da CNO- Cadastro Nacional de Obra junto & Receita Federal

do Brasil;

Resultado ensaio de determinacédo do teor de betume — cap;

e Resultado ensaio de controle do grau de compactacdo e espessura
da mistura asfaltica;

e Resultado ensaio marshall - mistura betuminosa a quente;

e Resultado ensaio de granulometria do agregado.

9.4 — Critérios de | Somente poderdo ser considerados para efeito de medicéo e pagamento 0s
medicéo e | servicos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
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pagamento
(apenas
obras)

para

fiscalizagdo, respeitando rigorosamente o projeto e as modificacOes
expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatérios periddicos
elaborados pelo contratante, onde estdo registrados os levantamentos,
célculos e graficos necessérios & discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na
medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas
ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado
com base nas medigdes de servigos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas
as condicOes estabelecidas no contrato.

Ser&o permitidas apenas 01 (uma) medigao por més.

10 - Proposta

A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como
valores acima do preco global méximo estipulado serdo desclassificadas.

11 - Condigdes de

Boletim de Medicéo, s6 seré efetuado o pagamento perante apresentacéo

Pagamento de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidagéo da
despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.
12 - Prazo e Prazo de execucdo da obra serd de 120 dias conforme cronograma de

Condicoes de
Garantia (se
houver)

execucdo e memorial descritivo.

A Empresa que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranca
do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme
elencado no artigo 618 do Cddigo Civil.

A CONTRATANTE terd 180 dias ap6s o aparecimento dos vicios ou
defeitos para propor agdo contra o empreiteiro, sob pena de decair 0 seu
direito de propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618,
paragrafo unico do Caodigo Civil.

13 - Obrigag0es da
Contratada

Agir de modo id6neo.
Cumprir todos os termos do edital.
Apresentacdo do diario de obra mensal

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos
requisitos previstos no edital.

Deverd a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra,
estimado em 120 (cento e vinte) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.

A CONTRADA é responsavel por protocolar o pedido de Alvard de
Construcdo da Obra junto aos 6rgéos competentes.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.
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Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes & execucdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou
mesmo a prorrogacgdo de seu prazo de vigéncia. Obter, por sua conta, todas
as licengas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugéo dos servigos.

Fornecer ART (anotac&o de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de
responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional
competente para EXECUCAO da mesma no ato da homologacio da
Licitacdo.

Corrigir, durante a execugéo dos servicos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizacdo, assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal
executados, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo especifica para
fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdo, tendo como limite
maximo o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia,
lembrando que todas as medi¢Ges deverdo obrigatoriamente ser
acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.

Todas as medigfes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado
pela CONTRATANTE

Caso a CONTRATADA néo cumpra com cronograma proposto, a mesma
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual néo
cumpriu com 0 cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa
ser analisado. A justificativa e 0 novo cronograma devem ser feitos via
oficio direcionados ao departamento de engenharia.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
sendo o Fiscal de Contrato responsével para fazer as vistorias e corregdes
caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem
como pela qualidade dos produtos usados na execugéo do servigo, no que
diz respeito & observancia de normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deveréo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsével técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos
executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as condicbes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas no edital.
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Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel
com a concluséo no prazo previsto para entrega dos servigos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo
responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,
decorrente da fungéo de servigos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execucdo da obra
serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e
analise antes de sua execugdo, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta
de informacdo que possa prejudicar o andamento dos servicos. Caberd a
CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os
que trabalham sob sua supervisao.

14 - Obrigag0es da
Contratante

Devera ser informado o prazo, o local/enderego e o horério se for o caso,
para a entrega ou execucado do objeto.

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de
licitac&o.

Fiscalizar a execucéo correta do servigo contratado/bem adquirido.

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a
vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo da
licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao.

Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizagéo
da execugdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e preco
pactuados.

Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. A
CONTRATANTE devera emitir ordem de servico para a CONTRATADA.

Acompanhar a execuc¢do do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o
pagamento.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execucao do objeto deste Contrato.

Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de
engenheiros do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal

Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal
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nas reunides com a CONTRATADA.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer
alterag&o ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na
execucdo deste Contrato.

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posigao que ocupa.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as
condices estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e
fiscalizag&o.

O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizagéo da obra
deverd aferir os resultados da contratacdo observando se a execugdo dos
servigos estd em conformidade com as exigéncias do Projeto Basico,
proposta de precos da empresa vencedora e demais anexos e informagoes
do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado deverd fazer avaliacdo dos materiais utilizado na
execucdo dos servigcos e sua conformidade com as especificagdes da
planilha orcamentaria, projeto e memorial descritivo.

O fiscal responsével deve fazer amedigdo “in loco” dos servicos finalizados
e entregues.

A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer
irregularidade encontradas nos servigos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0S Servigos
entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servi¢os, que por ventura apresentarem
defeitos ou erros de execugdo, detectados pela fiscalizacéo, e quando néo
aceitos pelo Departamento de Engenharia, sem 0Onus adicional para o
Municipio.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo
de servigos mal executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em
desacordo com o especificado no contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de
obras, do engenheiro responsavel técnico.

15 - Da Amostra

16 - Gestor e Fiscal do Contrato

16.1 Gestor do Contrato

Nome

Cargo CPF

Vagner Antonio Bordignon Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos 064.772.399-90

16.2 Fiscal do Contrato
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Nome Cargo

CPF

Ato/Portaria

Vinicius Piaia Sabadin Engenheiro Civil

108.244.579-78

17 - Penalidades Ao contratado podero ser aplicadas as penalidades de acordo com o art.
155 ao 163 da Lei n° 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da
CONTRATADA, nos termos da Lei.

18 - Condigdes
Gerais

RAFAEL CARLOS Assinado de forma digital por

RAFAEL CARLOS

MALDANER:03932 MALDANER:03932418905
Dados: 2024.04.10 09:28:03

418905 -03'00"

Rafael Carlos Maldaner
Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente

b VAGNER ANTONIO BORDIGNON
g ol Data: 10/04/2024 10:50:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vagner Antonio Bordignon
Secretaria Municipal de Obra e Servicos Urbanos

Santiago do Sul/SC, em 05 de abril de 2024.

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realizacdo das despesas nos

moldes solicitados.

J U LC I MAR Assinado digitalmente por JULCIMAR ANTONIO
LORENZETTI:95091890904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
A N TO N | O Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101,
OU=presencial, CN=JULCIMAR ANTONIO
LO R E N Z ETT I . 9 LORENZETTI:95091890904
. Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo:
509 18 9 0904 Data: 2024.04.10 14:03:06-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo: 2024.1.0
Julcimar Antbnio Lorenzetti
Prefeito Municipal
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