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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2023 - DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. 

ANEXO I 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD 

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

1. Justificativa da necessidade da contratação: 

Pensando na melhoria de vida e bem estar das pessoas o Município irá revitalizar o espaço de lazer, 
denominado de praça Novo Bairro, com investimos de melhorias mais pessoas poderão usar o 
espaço público para prática de exercício físico e lazer. 
Desta forma, Município necessita de contratação de empresa que execute calçada, fornecimento e 
instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre e brinquedos para playground conforme os 
projetos de Engenharia. 
 

2. Descrição sucinta do objeto: 

Será executado uma  reforma na quadra de areia, com instalação de brinquedo e iluminação, e no 

espaço dos lotes será executado calçada e local para equipamentos de ginástica e lazer com 

iluminação, Área total de 510,77 m². 

3. Justificativa da escolha da solução entre as disponíveis no mercado (apenas nos casos de 

contratação direta): 

Entre todas as soluções disponíveis no mercado a melhor solução para execução será de um espaço 

para atividade física e lazer dos moradores do bairro, fica a implantação de equipamentos de 

ginástica ao ar livre e melhorias na quadra de areia, com brinquedo para que as crianças possam 

brincar enquanto seus pais se exercitam nos aparelhos. 

4. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual: 

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos através dos 

Projetos, item anexo ao Projeto Básico, os quais consideraram as diretrizes técnicas fundamentadas 

na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com as quantidades em cada item 

informados na memória de cálculo. 
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As especificações e demais exigências do projeto básico para contratação da obra devem ser 

elaborados de forma a reduzir os resíduos gerados na construção, proporcionar economia na 

manutenção, garantir os direitos constitucionais de acessibilidade aos portadores de deficiência, 

bem como utilizar tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

5. Estimativa de despesa e definição do valor estimado da contratação com base na realização 

de pesquisa de preços devidamente documentada, com os parâmetros estabelecidos no art. 

23, caput c/c § 4º, da Lei nº 14.133/2021, justificando, assim, o preço da contratação: 

O valor estimado para a execução da obra R$ 186.509,75 (Cento e oitenta e seis mil e quinhentos  

e nove reais com setenta e cinco centavos), obtendo o valor unitário de cada serviço indicado na 

planilha orçamentaria, consultando a Tabela SINAPI com mês referência maio de 2024 e em cada 

item foi somado o BDI, as quantidades foram obtidas nos projetos seguindo as normas da ABNT 

6. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos 

ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade: 

A entrega/execução dos bens/serviços deverá ser efetuada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento/ordem de serviço. O prazo 

previsto para entrega/execução dos bens/serviços poderá ser prorrogado. 

7. Grau de prioridade da contratação em baixo, médio ou alto: 

O Grau de prioridade desta contratação é alto, pois NBR 16.537/2024 exige faixa livre de circulação 

nas calçadas. 

8. Razão da escolha do contratado (apenas nos casos de contratação direta): 

Analisando o objeto em questão e verificando o quadro de funcionários efetivo do município, seria 

necessário contratar mais funcionários e treina-los, fornecer equipamentos de segurança individual 

(EPI), além de que município não possui equipamentos específicos para realização dos serviços. E 

também Município não tem matéria prima para realização dos serviços, sendo outro item que 

necessitaria processo licitatório para aquisição, além de equipamentos que município teria que locar 

ou comprar para realizar os serviços, tornando-se inviável gestão de todo esse processo para 

execução do objeto, com tudo isso é inviável a execução da obra diretamente pelo município, pois 
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o custo para execução do objeto seria maior do que a contratação de uma empresa especializada 

para este tipo de serviço. 

Contudo a empresa especializada contratada executaria o objeto e entregaria pronto conforme 

projeto, memorial descritivo, com mão de obra, equipamentos e materiais 

Servidor Responsável para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou Termo de 

Referência: 

Nome: Rafael Carlos Maldaner  

Matrícula: Engenheiro Civil – CREA/SC 086597-5 

 
 

Santiago do Sul/SC, 26 de julho de 2024. 

 

 

 

_______________________________________ 

Vagner Antonio Bordignon 
Secretária Municipal de Obra e Serviços Urbanos 

4131-9/1 
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