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TERMO DE REFERÊNCIA  

1 - Secretaria/Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   
2 - Descrição do 
Objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, COM JULGAMENTO PELO MENOR 
PREÇO GLOBAL E REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DAS GARAGENS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SANTIAGO DO SUL – SC, ABRANGENDO 1.008,95 M², COM RETIRADA 
DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO EXISTENTES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS ALUZINC TP40, ESPESSURA DE 
0,50 MM, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

Item Especificação/Descrição do Item Qtd. Unidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
DAS GARAGENS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ÁREA 

DE 1.008,95 M², INCLUINDO 
RETIRADA DAS TELHAS DE 

FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE TELHAS 

ALUZINC TP40, ESPESSURA DE 
0,50 MM 

01 und R$ 110.797,17 R$ 110.797,17 

3 - Fundamentação da 
Contratação 

Esta referida contratação está fundamenta pelo estudo técnico 
preliminar. 

4 - Estimativa de Valor, 
indicando a forma que se chegou 
ao valor 

O valor total estimado para a contratação é de R$ 110.797,17 (cento 
e dez mil, setecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), 
obtido com base nos preços unitários dos serviços constantes da 
Tabela SINAPI, referência agosto de 2026, para o Estado de Santa 
Catarina, na versão não desonerada. 
Os quantitativos foram levantados a partir dos projetos elaborados 
pelo Setor de Engenharia Municipal, observando as normas técnicas 
da ABNT. Sobre os custos unitários foi aplicado o percentual de 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme composição 
orçamentária, resultando no valor total estimado da obra, detalhado 
na planilha orçamentária anexa. 

5 - Dotação Orçamentária 
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2046 1.500.0000.0000 58 33.90.30.24 
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6 - Vigência 120 dias 
 
7 - Justificativa 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de recuperação da cobertura 
das garagens da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Santiago do 
Sul – SC, danificada pelo evento climático ocorrido em 27 de setembro de 2026, 
que motivou a declaração de Situação de Emergência por meio do Decreto 
Municipal nº 339/2026. 

A intervenção compreende a substituição de 1.008,95 m² de cobertura, com 
retirada das telhas de fibrocimento existentes e instalação de novas telhas metálicas 
Aluzinc TP40, incluindo a substituição das terças de madeira comprometidas. 

A execução dos serviços é necessária para restabelecer as condições de segurança 
e estanqueidade da edificação, evitar o agravamento dos danos e garantir a proteção 
dos veículos, máquinas, equipamentos e demais bens públicos, assegurando a 
continuidade das atividades da Secretaria e a preservação do patrimônio municipal. 

8 - Requisitos da 
contratação 

Quanto à Qualificação da Contratada  

A empresa contratada para a execução da obra deverá, obrigatoriamente, ser 
especializada no ramo da construção civil, possuindo capacidade técnico-
operacional (para a adequada gestão da mão de obra envolvida) e técnico-
profissional. Essa qualificação deverá ser comprovada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

• Certidão Negativa do FGTS; 

• Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (unificada); 

• Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

• Declaração de atendimento à exigência do CFE, conforme Decreto nº 
4.358/2002; 

• Atestado de visita técnica, emitido pelo engenheiro civil do município de 
Santiago do Sul. A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da 
empresa (engenheiro civil, arquiteto ou técnico industrial em edificações 
ou construção civil, devidamente munido de Carteira de identificação 
profissional) ou apresentar Declaração de conhecimento da obra; 

• Cópia do contrato social; 

• Cartão do CNPJ; 

• Certidão de registro da pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CFT, 
comprovando o registro da empresa no respectivo conselho de classe. 

Além disso, após a homologação do certame e antes da assinatura do contrato, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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• Certidão de registro profissional emitida pelo CREA, CAU ou CFT; 

• Certidão de registro da pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CFT, 
contendo também a comprovação do vínculo entre o profissional 
responsável técnico e a empresa; 

• Comprovação de acervo técnico do profissional, atestando a execução de 
serviços similares ao objeto deste certame.  

A empresa deverá manter responsável técnico legalmente habilitado para o 
acompanhamento da execução, garantindo a observância das especificações do 
projeto e das normas técnicas pertinentes. 

A documentação exigida deverá ser proporcional à complexidade e às 
características do objeto, assegurando a seleção de empresa efetivamente 
capacitada, sem imposição de exigências desnecessárias que restrinjam 
indevidamente a competitividade. 

Quanto à Mão de Obra Empregada  

A empresa contratada deverá disponibilizar mão de obra qualificada e em 
quantidade suficiente para executar os serviços dentro do prazo estabelecido, 
incluindo profissionais capacitados para retirada de telhas de fibrocimento, 
instalação de coberturas metálicas e substituição de terças de madeira. 

A contratada será responsável pela contratação, remuneração, capacitação e 
supervisão dos trabalhadores, bem como pelo cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho, especialmente a NR-
18 e a NR-35, sendo obrigatório o fornecimento e a utilização dos equipamentos 
de proteção individual e coletiva necessários à execução segura dos serviços. 

Quanto aos Materiais Necessários  

A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 
insumos necessários à execução da obra, conforme as especificações constantes no 
projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. 

Os principais materiais compreendem telhas metálicas trapezoidais Aluzinc TP40, 
com espessura de 0,50 mm, parafusos de fixação, arruelas de vedação, acessórios 
de instalação e peças de madeira destinadas à substituição das terças eventualmente 
comprometidas. 

Todos os materiais deverão ser novos, de qualidade adequada e compatíveis com 
as normas técnicas e recomendações dos fabricantes. 

A empresa será responsável pelo transporte, armazenamento e aplicação dos 
materiais, devendo garantir o fornecimento em tempo hábil, sem comprometer o 
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cronograma de execução. 

Quanto a garantia contratual 

Nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, será exigida garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
visando assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa 
executora. 

A garantia poderá ser apresentada por qualquer das modalidades legalmente 
previstas, incluindo caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia, fiança bancária ou título de capitalização, conforme as condições 
estabelecidas no edital e no contrato. 

Adicionalmente, conforme estabelece o artigo 59, § 5º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, caso a proposta da empresa vencedora apresente valor inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Municipal, será 
obrigatória a apresentação de garantia adicional, correspondente à diferença entre 
o valor orçado pela Administração e o valor da proposta apresentada, sem prejuízo 
da garantia contratual de 5% anteriormente estabelecida. 

Ressalta-se que, conforme o artigo 59, § 4º, da mesma Lei, as propostas com 
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração serão consideradas inexequíveis, observada a legislação aplicável. 

A contratada deverá apresentar e manter as garantias exigidas nos prazos e nas 
condições estabelecidos no edital e no contrato, observando as disposições legais 
pertinentes. 

A liberação ou restituição das garantias ocorrerá após o cumprimento das 
obrigações contratuais, conforme o artigo 100 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
assegurando a proteção dos interesses da Administração Municipal. 

9 - Forma e Seleção 
do Fornecedor 

De acordo com a solução escolhida, a contratação de empresa construtora para 
realizar a reforma da edificação, sendo que para a execução dos serviços será 
permitido a participação de Construtoras com registro CREA/CAU/CFT. 

Visto as hipóteses disponíveis no mercado, a contratação de empresa executora 
conforme características presentes neste estudo mostrasse a mais adequada no 
presente momento, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, 
vantajosidade, eficiência e padronização, bem como práticas de mercado e 
disponibilidade de recursos do órgão. Sendo que esta contratação deve ocorrer 
através de uma licitação na modalidade concorrência, cujo critério de julgamento 
ser de menor preço global. 

10 - Prazo, Local de Entrega ou Execução e Resultados Pretendidos 
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10.1 - Prazo 

10.1.1 A entrega/execução dos bens/serviços deverá ser efetuada no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da autorização de 
fornecimento/ordem de serviço. 

10.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execução dos bens/serviços poderá ser 
prorrogado? (X) SIM (   ) NÃO 

 
10.2 - Local 

10.2.1 Os bens/serviços deverão ser entregues/prestados diretamente na obra 
localizada na Rua Bortolo Nespolo, Lote nº 01 Quadra nº 16 – Centro – Santiago 
do Sul/SC. 

10.3 - Resultados 
pretendidos com o 
objeto 

Com a execução dos serviços de substituição da cobertura das garagens da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Santiago do Sul – SC, 
pretende-se restabelecer as condições adequadas de segurança, estanqueidade e 
conservação da edificação, recuperando os danos ocasionados pelo evento 
climático ocorrido em 27 de setembro de 2026. 

A instalação da nova cobertura com telhas metálicas Aluzinc TP40 visa 
proporcionar maior durabilidade, resistência às intempéries e proteção dos 
veículos, máquinas, equipamentos e demais bens públicos armazenados no local. 

Espera-se, ainda, reduzir os custos futuros com manutenção, evitar o agravamento 
dos danos, preservar o patrimônio municipal e garantir melhores condições para a 
continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria, assegurando a 
aplicação eficiente e econômica dos recursos públicos. 

11 - Forma de Solicitação, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execução e Condições de 
Recebimento 

11.1 - Forma de 
Solicitação 

11.1.1 Os bens/serviços serão solicitados mediante emissão de ordem de serviço 
ou autorização de fornecimento. 

 

11.2 - Forma e 
Cronograma de 
Entrega e ou 
Execução 

11.2.1 Os bens/serviços serão entregues/realizados de acordo com as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de vigência do 
Contrato; 

11.2.2 Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar 
os bens/serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos 
prazos estipulados no Edital. 

11.3 - Condições de 
Recebimento 

Através de vistoria técnica e boletim de medição. 

Ficará ainda condicionado ao pagamento: 

Primeira Medição 

• ART/RRT de execução da obra.  
• CNO- Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do Brasil; 
• Certidão do FGTS; 
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• Certidão da Fazenda Federal 
• Certidão da Fazenda Estadual 
• Certidão da Fazenda Municipal 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
• Diário de obra assinado 
• Notas Fiscais assinadas 

Última Medição 

• Certidão do FGTS  
• Certidão da Fazenda Federal 
•  Certidão da Fazenda Estadual  
• Certidão da Fazenda Municipal  
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  
• Diário de obra assinado  
• Notas Fiscais assinadas  
• Baixa da CNO- Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do 
Brasil; 

11.4 - Critérios de 
medição e 
pagamento (apenas 
para obras) 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços 
e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, 
respeitando rigorosamente o projeto e as modificações expressa e previamente 
aprovadas pelo contratante.  

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados 
pelo contratante, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos 
necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 
efetivamente executados.  

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato.  

O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com 
base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as 
condições estabelecidas no contrato.  

Serão permitidas apenas 01 (uma) medição por mês. 

12 - Proposta A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima 
do preço máximo estipulado serão desclassificadas. 

13 - Condições de 
Pagamento 

Boletim de Medição, só será efetuado o pagamento perante apresentação de 
documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidação da despesa. 
O pagamento será efetuado no prazo indicado no Edital. 

14 - Prazo e 
Condições de 
Garantia (se 

O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança da 
obra por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 
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houver) 618 do Código Civil.  

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para 
propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a 
referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

15 - Obrigações da 
Contratada 

A empresa contratada deverá agir de forma idônea, ética e responsável, cumprindo 
integralmente todas as disposições estabelecidas no edital, contrato administrativo 
e demais documentos integrantes da contratação, sendo responsável pela execução 
integral dos serviços de substituição da cobertura das garagens da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos de Santiago do Sul – SC, observando 
rigorosamente as especificações do projeto básico, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro.  

Deverá, ainda, apresentar mensalmente o Diário de Obra, devidamente preenchido 
e assinado pelo responsável técnico, contendo os registros das atividades 
executadas, condições climáticas, efetivo de trabalhadores, equipamentos 
utilizados, ocorrências relevantes e demais informações necessárias ao 
acompanhamento e à fiscalização dos serviços. 

A execução compreenderá a retirada das telhas de fibrocimento existentes, com 
espessura de 6 mm, o fornecimento e a instalação de nova cobertura com telhas 
metálicas trapezoidais Aluzinc TP40, com espessura nominal de 0,50 mm, 
abrangendo uma área total de 1.008,95 m², além da inspeção da estrutura de 
sustentação existente e da substituição das terças de madeira que apresentarem 
condições inadequadas de utilização, conforme os quantitativos previstos e as 
determinações da fiscalização municipal. 

A contratada deverá executar todos os serviços com qualidade técnica, utilizando 
materiais novos, de primeira qualidade, mão de obra capacitada e equipamentos 
adequados, garantindo o atendimento às normas técnicas da ABNT e às 
recomendações dos fabricantes. Não será permitida a utilização de materiais que 
apresentem defeitos, deformações, danos ou características incompatíveis com as 
especificações do projeto. 

Será de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento, transporte, 
descarga, armazenamento, movimentação e aplicação de todos os materiais 
necessários à execução dos serviços, incluindo telhas metálicas, parafusos, arruelas 
de vedação, elementos de fixação, peças de madeira e demais acessórios previstos 
na documentação técnica. A empresa deverá planejar adequadamente a aquisição e 
o fornecimento dos materiais, evitando atrasos ou paralisações decorrentes da falta 
de insumos. 

Antes do início dos serviços, a contratada deverá realizar vistoria das condições da 
edificação, verificar os acessos à cobertura e planejar a sequência executiva, 
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considerando a segurança dos trabalhadores, a proteção das instalações existentes 
e a necessidade de evitar a exposição prolongada da edificação às intempéries. 

A retirada das telhas de fibrocimento deverá ser realizada de maneira cuidadosa e 
controlada, evitando danos à estrutura de sustentação existente. As telhas deverão 
ser removidas preferencialmente inteiras, sem quebras desnecessárias, sendo 
proibido o lançamento dos materiais diretamente da cobertura para o solo. 

Após a retirada das telhas, a contratada deverá realizar inspeção das terças de 
madeira existentes, verificando suas condições de conservação, estabilidade, 
alinhamento, fixação e capacidade de suporte. As peças que apresentarem 
deterioração, apodrecimento, deformações excessivas ou outros danos que 
comprometam sua utilização deverão ser identificadas e comunicadas à fiscalização 
municipal. 

A substituição das terças comprometidas deverá compreender a retirada das peças 
danificadas, o fornecimento e a instalação de novas peças de madeira, incluindo 
cortes, ajustes, alinhamento e fixações necessárias. Esses serviços deverão ser 
previamente autorizados pela fiscalização, observando os quantitativos e as 
condições estabelecidas na planilha orçamentária e no contrato. 

A contratada deverá verificar a compatibilidade do espaçamento entre as terças 
existentes com os vãos admissíveis das telhas metálicas Aluzinc TP40, 
considerando as recomendações do fabricante e as condições previstas no projeto. 
Caso sejam identificadas incompatibilidades ou problemas estruturais, deverá 
comunicar imediatamente a fiscalização e o responsável técnico, não sendo 
permitida a execução de alterações sem autorização. 

A instalação da nova cobertura deverá respeitar as inclinações, os alinhamentos, os 
recobrimentos e os detalhes previstos no projeto, garantindo a correta fixação das 
telhas, o adequado escoamento das águas pluviais e a estanqueidade da cobertura. 
Os elementos de fixação deverão ser compatíveis com a estrutura de apoio e 
apresentar resistência adequada aos esforços decorrentes da ação do vento, 
conforme as verificações técnicas aplicáveis. 

A empresa deverá disponibilizar responsável técnico legalmente habilitado para 
acompanhar a execução, apresentando a respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de 
Responsabilidade Técnica (TRT), conforme as atribuições profissionais legalmente 
aplicáveis. 

A contratada será integralmente responsável pela contratação, remuneração, 
capacitação, supervisão e gerenciamento dos trabalhadores empregados na obra, 
bem como pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
demais encargos decorrentes da execução contratual, não se estabelecendo vínculo 



 

Página 9 de 14 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

empregatício entre seus funcionários e o Município. 

Deverá cumprir rigorosamente as normas de segurança e saúde no trabalho, 
especialmente a NR-18 e a NR-35, disponibilizando equipamentos de proteção 
individual e coletiva, sistemas de proteção contra quedas, dispositivos de 
ancoragem, andaimes, plataformas e demais equipamentos necessários à execução 
segura dos serviços. A empresa também deverá manter as áreas de trabalho isoladas 
e sinalizadas, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas. 

Durante a execução, a contratada deverá adotar medidas para preservar as 
instalações existentes, protegendo veículos, máquinas, equipamentos, estruturas, 
instalações elétricas e demais bens públicos. Eventuais danos decorrentes de sua 
atuação deverão ser reparados às suas expensas, sem custos adicionais ao 
Município. 

A empresa será responsável pelo recolhimento, acondicionamento, transporte e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução, 
especialmente das telhas de fibrocimento removidas. Deverá ser verificada a 
eventual presença de amianto nesses materiais e, caso constatada, deverão ser 
adotados os procedimentos específicos para gerenciamento de resíduos perigosos, 
observando a legislação ambiental aplicável e apresentando os comprovantes de 
destinação quando exigíveis. 

A contratada deverá manter o local de execução organizado e em condições 
adequadas de limpeza durante todas as etapas, evitando o acúmulo de materiais, 
resíduos e equipamentos que possam comprometer a segurança ou o funcionamento 
das instalações municipais. Ao final dos serviços, deverá realizar a limpeza geral e 
retirar todos os materiais remanescentes, entregando a edificação em condições 
adequadas de utilização. 

A execução deverá observar o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir 
da emissão da Ordem de Serviço, respeitando o cronograma físico-financeiro 
aprovado. A empresa deverá disponibilizar mão de obra, materiais e equipamentos 
em quantidade suficiente para o cumprimento do prazo, comunicando formalmente 
à fiscalização quaisquer situações que possam comprometer o andamento da obra. 

Durante toda a execução contratual, a empresa deverá manter as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como atender às 
determinações da fiscalização municipal, permitindo o acompanhamento dos 
serviços, o acesso às áreas de trabalho e a verificação dos materiais empregados. 

A contratada deverá prestar os esclarecimentos solicitados, comunicar 
imediatamente a identificação de irregularidades ou situações não previstas em 
projeto e apresentar as informações e os documentos necessários ao 
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acompanhamento, à medição e ao recebimento dos serviços. 

Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, dos procedimentos 
executivos ou das características da cobertura sem prévia autorização da 
fiscalização municipal e, quando necessário, do responsável técnico pelo projeto. 

A empresa deverá executar integralmente os serviços previstos no contrato, não 
sendo admitida a cobrança de valores adicionais por materiais, mão de obra, 
equipamentos ou atividades já contemplados na planilha orçamentária e nas 
obrigações contratuais. Eventuais serviços não previstos deverão ser previamente 
avaliados e formalmente autorizados pela Administração Municipal, observando os 
procedimentos legais aplicáveis. 

Será obrigação da contratada corrigir, reparar, substituir ou refazer, às suas 
expensas, os serviços que apresentarem defeitos, falhas de execução, materiais 
inadequados ou desconformidade com as especificações técnicas, desde que 
decorrentes de sua responsabilidade, conforme as determinações da fiscalização e 
as disposições contratuais. 

Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá solicitar formalmente a 
realização da vistoria para recebimento provisório, disponibilizando as informações 
e a documentação necessária à verificação da conformidade da obra. Eventuais 
pendências identificadas deverão ser corrigidas nos prazos estabelecidos pela 
fiscalização. 

A empresa também deverá responsabilizar-se pela qualidade e pelo desempenho 
dos serviços executados durante os prazos de garantia legal e contratual aplicáveis, 
incluindo a correção de infiltrações, falhas de fixação, desprendimento de 
componentes e demais problemas decorrentes de defeitos dos materiais fornecidos 
ou da execução dos serviços. 

Por fim, a contratada deverá cumprir integralmente as condições estabelecidas no 
edital e no contrato administrativo, observando as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021, as normas técnicas aplicáveis e as determinações da fiscalização 
municipal, garantindo a entrega da obra em condições adequadas de segurança, 
estabilidade, estanqueidade, durabilidade e utilização, de forma a atender 
plenamente à finalidade pública da contratação. 

16 - Obrigações da 
Contratante 

O Município de Santiago do Sul – SC, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, será responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 
gestão administrativa da contratação, garantindo as condições necessárias à 
execução dos serviços de substituição da cobertura das garagens municipais, 
conforme as disposições do edital, contrato administrativo, projeto básico, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos. 
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A contratante deverá disponibilizar à empresa contratada os projetos, memoriais, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais informações 
necessárias à correta execução dos serviços, prestando os esclarecimentos técnicos 
e administrativos que forem solicitados durante a realização da obra. 

Será responsabilidade da Administração Municipal providenciar a emissão da 
Ordem de Serviço, autorizando o início da execução, bem como disponibilizar as 
áreas necessárias à realização dos trabalhos, garantindo condições adequadas de 
acesso à edificação, observadas as necessidades de funcionamento da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

A contratante deverá designar formalmente o fiscal e o gestor do contrato, 
responsáveis pelo acompanhamento técnico e administrativo da execução, 
conforme as atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na 
regulamentação municipal aplicável. 

A fiscalização municipal deverá acompanhar a execução dos serviços, verificando 
o cumprimento das especificações técnicas, a qualidade dos materiais empregados, 
o andamento físico da obra, o atendimento ao cronograma e a observância das 
condições estabelecidas no contrato. 

Caberá à contratante verificar, em conjunto com a empresa executora, as condições 
da estrutura de sustentação existente, especialmente das terças de madeira, 
avaliando a necessidade de substituição das peças que apresentarem deterioração, 
danos ou condições inadequadas de utilização. 

As substituições de terças deverão ser previamente analisadas e autorizadas pela 
fiscalização municipal, observando os quantitativos previstos na planilha 
orçamentária e as condições contratuais. Eventuais serviços adicionais deverão ser 
submetidos à avaliação técnica e aos procedimentos administrativos cabíveis antes 
de sua execução. 

A contratante deverá analisar e deliberar sobre eventuais solicitações de alterações 
técnicas, substituições de materiais ou adequações necessárias durante a execução, 
desde que devidamente justificadas e compatíveis com o objeto contratado, 
observando a legislação vigente. 

Será responsabilidade da Administração Municipal comunicar formalmente à 
contratada as irregularidades, falhas ou desconformidades identificadas durante a 
fiscalização, estabelecendo, quando cabível, prazo para a adoção das medidas 
corretivas necessárias. 

A contratante deverá acompanhar o cumprimento das obrigações relacionadas à 
segurança do trabalho, exigindo da empresa executora a adoção das medidas 
previstas na legislação, sem prejuízo da responsabilidade da contratada pela 



 

Página 12 de 14 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

segurança de seus trabalhadores e pela execução adequada dos serviços. 

Caberá ao Município colaborar com a organização das atividades no local, 
providenciando, quando necessário, a retirada ou o remanejamento dos veículos, 
máquinas, equipamentos e demais bens públicos armazenados nas garagens, de 
forma a permitir a execução segura dos trabalhos e evitar danos ao patrimônio 
municipal. 

A contratante deverá analisar as medições apresentadas pela empresa executora, 
verificando a correspondência entre os quantitativos medidos e os serviços 
efetivamente realizados, observando os critérios estabelecidos na planilha 
orçamentária, no cronograma físico-financeiro e no contrato. 

Os pagamentos deverão ser efetuados conforme as condições e os prazos 
contratualmente estabelecidos, mediante apresentação da documentação exigida, 
aprovação das medições pela fiscalização e regular liquidação da despesa. 

A Administração Municipal deverá manter os recursos orçamentários necessários 
ao cumprimento das obrigações financeiras assumidas, observando a legislação 
aplicável à execução da despesa pública. 

Durante a execução, a contratante deverá acompanhar o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, registrando eventuais atrasos, paralisações ou situações que possam 
comprometer a conclusão dos serviços, adotando as providências administrativas 
cabíveis. 

Caberá à contratante analisar as justificativas apresentadas pela empresa quanto a 
eventuais impedimentos de execução, alterações de cronograma ou outras 
ocorrências, manifestando-se formalmente conforme as condições contratuais e a 
legislação vigente. 

A fiscalização deverá manter registros das principais ocorrências verificadas 
durante a execução, incluindo orientações técnicas, notificações, medições, 
alterações autorizadas e demais informações relevantes ao acompanhamento do 
contrato. 

Após a comunicação de conclusão dos serviços pela contratada, a Administração 
Municipal deverá realizar vistoria para verificar a conformidade da obra com as 
especificações técnicas, avaliando especialmente a instalação das telhas metálicas, 
as condições das fixações, os acabamentos, a estanqueidade da cobertura e as 
eventuais substituições das terças de madeira. 

Constatada a conclusão dos serviços em condições adequadas, deverá ser realizado 
o recebimento provisório, observando os procedimentos previstos no contrato e no 
artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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O recebimento definitivo ocorrerá após o período de observação de 30 (trinta) dias, 
conforme previsto na contratação, desde que tenham sido atendidas todas as 
exigências técnicas e corrigidas eventuais irregularidades identificadas pela 
fiscalização. 

A contratante deverá exigir a correção de defeitos, falhas de execução ou 
inadequações constatadas durante os procedimentos de recebimento e nos períodos 
de garantia aplicáveis, quando decorrentes de responsabilidade da empresa 
executora. 

A Administração Municipal deverá verificar o cumprimento das obrigações 
contratuais antes da liberação ou restituição da garantia de execução, observando 
os requisitos estabelecidos no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021. 

Compete também à contratante adotar as providências administrativas necessárias 
em caso de descumprimento das obrigações pela empresa contratada, incluindo 
notificações, exigência de correções e, quando cabível, instauração dos 
procedimentos para aplicação das sanções previstas na legislação e no contrato, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Por fim, a contratante deverá garantir o acompanhamento adequado de todas as 
etapas da obra, promovendo a fiscalização técnica e administrativa, o controle dos 
recursos públicos e o cumprimento das condições contratuais, visando assegurar a 
conclusão dos serviços com qualidade, segurança, economicidade e atendimento ao 
interesse público, restabelecendo as condições adequadas de utilização das 
garagens da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Santiago do Sul 
– SC.  

17 - Da Amostra  
18 - Gestor e Fiscal do Contrato 

18.1 Gestor do Contrato 
Nome Cargo CPF 

Vagner Antônio Bordignon Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos  064.772.399-90 

18.2 Fiscal do Contrato 
Nome Cargo CPF Ato/Portaria 

Inajá Martel Coffy Engenheira Civil 985.754.730-34  
19 - Penalidades Ao contratado poderão ser aplicadas as penalidades de acordo com o art. 155 ao 

163 da Lei nº 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, 
nos termos da Lei. 

20 - Condições 
Gerais 
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Santiago do Sul – SC, 13 de outubro de 2026. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Vinicius Piaia Sabadin 
Engenheiro Civil 
Responsável Pela Elaboração do TR 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Vagner Antônio Bordignon 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos  

 

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos 
moldes solicitados. 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Alacir Durante 
Prefeito Municipal 
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