
Rua Verônica Scheid,n  1008 - Centro 
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: 2ª ETAPA PAVILHÃO BAIRRO SCHEID
LOCAL: RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
ÁREA EXIS 375,00m²
ÁREA CONS 27,06m² SINAPI REFERÊNCIA: 12/2023

Unitário Total
1.0
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,50 m² 310,09 775,23 103689

1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 23,00 m 80,99 1.862,77 99059

2.638,00
2.0

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 8,91 m³ 148,40 1.322,24 96522

2.2 CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM 0,49 m³ 156,89 76,88 96624

2.3 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE
8MM 65,96 kg 14,28 941,91 96545

2.4 ARMAÇÃO DE ARAQUE DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO
CA-50 DE 10MM 43,44 kg 10,76 467,41 92762

2.5 ARMAÇÃO DE ARANQUE DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO
CA-60 DE 5MM 7,20 kg 13,70 98,64 92759

2.6 FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA 6,93 m² 134,31 930,77 92269

2.7 CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 2,06 m³ 708,59 1.459,70 96558

5.297,55

 SÃO BERNARDINO - SC

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item Descrição dos Serviços Quant. Unid.
Valores (R$)

Referência SINAPI

SERVIÇOS INICIAIS

FUNDAÇÕES
Total do Item

Total do Item



3.0
3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 5,34 m³ 123,53 659,65 96527
3.2 CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM 0,95 m³ 156,89 149,05 96624

3.3 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM 260,74 kg 12,58 3.280,11 96546

3.4 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM 57,79 kg 13,70 791,72 92759

3.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA 60,63 m² 117,80 7.142,21 96536

3.6 CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 4,25 m³ 701,02 2.979,34 96557

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS 74,79 m² 52,05 3.892,82 98557

18.894,90
4.0

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA DE 14CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

66,48 m² 157,09 10.443,34 103334

4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X9X19CM (ESPESSURA DE 11,5CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

74,32 m² 153,76 11.427,44 103330

4.3 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 281,60 m² 4,53 1.275,65 87879

4.4 EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8
(PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 281,60 m² 39,46 11.111,94 89173

34.258,37

VIGA BALDRAME

Total do Item

Total do Item
PAREDES



5.0

5.1 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA 16,20 m² 134,31 2.175,82 92269

5.2 ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE
10MM 66,64 kg 10,76 717,05 92762

5.3 ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM 26,73 kg 13,70 366,20 92759

5.4 CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPA, COM USO DE BALDES,
INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 1,00 m³ 955,89 955,89 103669

4.214,96
6.0

6.1 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA 60,62 m² 134,31 8.141,87 92269

6.2 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10MM 258,27 kg 10,76 2.778,99 92762

6.3 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM 67,51 kg 13,70 924,89 92759

6.4 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25MPA, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3,21 m³ 972,24 3.120,89 103682

14.966,64
7.0
7.1 CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM 20,10 m³ 156,89 3.153,49 96624

7.2
PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN-LOCO, USINADO FCK 25MPA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, PISO INTERNO
ESPESSURA DE 10CM 

38,70 m³ 763,16 29.534,29 104626

7.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M².

23,94 m² 45,75 1.095,26 87251

7.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DO MESMO
TIPO E DIMENSÕES DO REVESTIMENTO CERÂMICO 31,30 m 7,59 237,57 88649

34.020,61
8.0

8.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO FORRAÇÃO INTERNA E ABAS 
INCLUSIVE ESTRUTURADE FIXAÇÃO 23,94 m² 65,55 1.569,27 96111

8.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ DUAS ÁGUAS, PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
ESPELHO DAS ABAS.

23,94 m² 49,03 1.173,78 92543

8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM 36,66 m² 44,75 1.640,54 94207
4.383,59

VIGA CINTA

Total do Item

PILARES

Total do Item

Total do Item

Total do Item

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA



9.0

9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS 281,60 m² 3,05 858,88 88415

9.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 281,60 m² 13,24 3.728,38 95305

9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 281,60 m² 12,51 3.522,82 88489

8.110,08
10.0

10.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,20 m² 427,65 1.368,48 94570

10.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DE FUROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 un 1.036,86 2.073,72 90843

10.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DE FUROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 un 1.111,43 1.111,43 90844

4.553,63
11.0

11.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50,00 m 23,25 1.162,50 89356

11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 m 32,05 320,50 89357

11.3 JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 12,00 un 9,69 116,28 89412

11.4 JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 8,00 un 8,58 68,64 89408

11.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 un 11,88 106,92 89440

11.6 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un 9,43 28,29 89426

11.7 TE, COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 20,38 20,38 89396

11.8 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 21,64 21,64 86916

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PINTURA

ESQUADRIAS
Total do Item

Total do Item



11.9 CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500L, INCLUSO TUBOS, CONEXÕES,
FLANGE, BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 593,29 593,29 102622

11.10 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 un 10,44 125,28 86884

11.11 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO 20,00 m 36,45 729,00 89714
11.12 JOELHO 90° PVC ESGOTO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO 4,00 un 27,28 109,12 89744
11.13 JOELHO 45° PVC ESGOTO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO 3,00 un 28,06 84,18 89746
11.14 LUVA PVC ESGOTO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO 7,00 un 17,28 120,96 89778

11.15 JUNÇÃO EM Y PVC ESGOTO DN 100MM X 100MM, FORNECIDO E
INSTALADO 3,00 un 50,15 150,45 89797

11.16 JUNÇÃO EM Y PVC ESGOTO DN 100MM X 50MM, FORNECIDO E
INSTALADO 1,00 un 40,76 40,76 104353

11.17 TUBO PVC ESGOTO DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO 15,00 un 26,18 392,70 89712

11.18 JUNÇÃO EM Y PVC ESGOTO DN 50MM X 50MM, FORNECIDO E
INSTALADO 3,00 un 26,11 78,33 89785

11.19 JOELHO 90° PVC ESGOTO DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO 7,00 un 14,27 99,89 89731
11.20 JOELHO 45° PVC ESGOTO DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO 5,00 un 15,55 77,75 89732

11.21 RALO SIFONADO, PVC, DN 100MM X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO 4,00 un 18,53 74,12 89495

11.22
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO "CAIXA DE INSPEÇÃO"
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 un 515,80 1.031,60 101807

11.23
FOSSA SÉPTICA SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), 1100L, CILINDRICA COM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 un 2.207,03 2.207,03 COMPOSIÇÃO

11.24 FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
1100L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 2.422,40 2.422,40 COMPOSIÇÃO

11.25 SUMIDOURO RETANGULAR 2X2X2M EM PEDRA RACHÃO E LONA 1,00 un 1.264,00 1.264,00 COTAÇÃO
11.446,01Total do Item



12.0

12.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, ANEL DE
VEDAÇÃO, PARAFUSO, FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 un 469,80 1.879,20 86888

12.2 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 1,50MX0,60M,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un 777,34 1.554,68 86889

12.3
CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 un 138,96 555,84 86901

12.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un 645,14 1.290,28 100858

12.5 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO,
ESP=3,0CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 865,21 865,21 102255

12.6 DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA ANDORINHA
POLIDO, ESP=3,00CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 un 847,48 3.389,92 102253

12.7 TORNEIRA CROMADA, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 un 88,56 442,80 86906

12.8
PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FECHADURA, FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4 PORTAS
DE 70X180

5,04 un 932,26 4.698,59 91341

12.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39,0CM OU
EQUIVALENTE, PDRÃO POPULAR, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 un 147,65 147,65 86904

12.10 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, ANEL DE
VEDAÇÃO, PARAFUSO, PARA PCD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 730,75 730,75 95471

12.11 BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un 363,49 726,98 100868

12.12 BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM,
FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 350,90 350,90 100867

12.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 1,00 un 363,96 363,96 100874

12.14 BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un 181,75 363,50 100868

BANHEIRO



12.15 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO
COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO 3,00 un 60,68 182,04 95547

12.16 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO 3,00 un 48,63 145,89 95544

12.17 INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHADO, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 3 ESPELHOS. 1,20 m² 256,00 307,20 102161

17.995,39
13.0

13.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD1 - PVC BRANCO DE EMBUTIR COM
CAPACIDADE PARA 16 PÓLOS DIN, EQUIPADO COM 1 DISJUNTOR
GERAL MONOFÁSICO 40A, 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DIN 20A E
1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, EQUIPADO COM BARRAMENTO
DE TERRA E NEUTRO, INCLUSO RASGO EM ALVENARIA APRA
EMBUTIR O QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 un 477,70 477,70 COMPOSIÇÃO

13.2 INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE PVC SOLDÁVEL DN
25MM, (3/4') APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un 48,90 146,70 COMPOSIÇÃO

13.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMETO E
INTALAÇAO

50,00 m 8,20 410,00 91844

1.034,40
14.0
14.1 LIMPEZA DE OBRA 402,00 m² 1,89 759,78 COMPOSIÇÃO

759,78

SÃO BERNARDINO - SC, FEVEREIRO DE 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL
        Engº  Fernando Henrique Riffel Dalvir Luiz Ludwig   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

O presente orçamento importa em R$ 162.573,91 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e tres reais, e noventa e um centavos). 

Total do Item

Total do Item
TOTAL

Total do Item

162.573,91

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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