



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Rua José Scheid - Centro - São Bernardino

CEP: 89982-000 CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: (49) 3654-0054

E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 365/2026

Solicitante:	MIZAEI DUTKEVIS	Data da Solicitação:	06/07/2026
Organograma:	0800100019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
Local de Entrega:	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DESTINADOS À REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 03 (TRÊS) PONTOS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO/SC, COM ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO A CELESC SC.		
Justificativa:	A PRESENTE CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 03 (TRÊS) PONTOS DISTINTOS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. CONSIDERANDO QUE TAIS INTERVENÇÕES EXIGEM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ESPECIALIZADO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., BEM COMO APROVAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA PARA FUTURA EXECUÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GARANTIR SEGURANÇA, REGULARIDADE TÉCNICA E ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. A CONTRATAÇÃO BUSCA ASSEGURAR O CORRETO PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES, EVITANDO INCOMPATIBILIDADES TÉCNICAS E GARANTINDO EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO FUTURA DAS OBRAS.		
Observações:			
Desdobramento:	(Despesa 82) 0000000000, (Despesa 82) 0000000000, (Despesa 82) 0000000000		
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	10148159-1	1,00	UND	LOTEAMENTO SÃO PEDRO - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PARA EXTENSÃO DE REDE COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO, ATENDIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS; COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE EXTENSÃO. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS TÉCNICAS, (ART), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI, ORÇAMENTO COM DESCRITIVO DOS ITENS COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL, PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO À CELESC, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCES	4.266,6700	4.266,67
2	10148161-1	1,00	UND	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA DESLOCAMENTO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PRÓXIMO A PONTE LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SCHEID. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS TÉCNICAS, (ART), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI, ORÇAMENTO COM DESCRITIVO DOS ITENS COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL, PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO À CELESC, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	2.066,6700	2.066,67
3	10148164-1	1,00	UND	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLETO, PARA REMOÇÃO, EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, EM PARTE DA RUA LAMINADORA, NO BAIRRO SCHEID. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS,	3.083,3300	3.083,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Rua José Scheid - Centro - São Bernardino
 nullCNPJ: 01.612.812/0001-50null
 E-mail: Site:


PLANILHAS TÉCNICAS, (ART), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
 BDI, ORÇAMENTO COM DESCRITIVO DOS ITENS COM VALOR
 UNITÁRIO E TOTAL,PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E
 APROVAÇÃO JUNTO À CELESC, EM CONFORMIDADE COM AS
 NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA E LEGISLAÇÃO
 APLICÁVEL.


Preço Total: 9.416,67


Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
82 - 08.002.25.752.0015.2033.3.3.90.00.00	Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública	1.500.0000.5000	9.416,67

São Bernardino, 06 de Julho de 2026.


DALVIR LUIZ LUDWIG (961.204.109-10)
 PREFEITO MUNICIPAL


MIZAEL DUTKEVIS (042.992.699-50)
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SETOR REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: MIZAEEL DUTKEVIS

MATRÍCULA: 709/01

E-MAIL: dmer@saobernardino.sc.gov.br

TELEFONE: (49)3654-0099

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DESTINADOS À REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 03 (TRÊS) PONTOS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO/SC, COM ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO A CELESC SC.


2. JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade de o Município de São Bernardino promover adequações e melhorias na infraestrutura de energia elétrica em 03 (três) pontos distintos, compreendendo a elaboração de projetos técnicos para as seguintes intervenções:

- Extensão de rede de distribuição de energia elétrica com implantação de iluminação pública para atendimento de 09 (nove) unidades habitacionais no Loteamento São Pedro;
- Deslocamento de rede de distribuição de energia elétrica próximo à ponte localizada na Rua José Scheid;
- Remoção, extensão e adequação de rede de distribuição de energia elétrica em parte da Rua Laminadora, no Bairro Scheid.

As intervenções previstas demandam a elaboração de projetos elétricos especializados, em conformidade com as normas técnicas vigentes da CELESC Distribuição S.A., bem como a obtenção de aprovação prévia da concessionária, requisito indispensável para a posterior execução das obras.

Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada, devidamente habilitada, para a elaboração dos projetos técnicos, garantindo a observância das exigências normativas, a segurança das instalações, a regularidade técnica dos serviços e o atendimento adequado às necessidades de infraestrutura do Município.

A contratação permitirá o adequado planejamento das intervenções, assegurando que as soluções técnicas sejam compatíveis com as exigências da concessionária, reduzindo riscos de incompatibilidades, retrabalhos e atrasos na execução das obras. Além disso, contribuirá para a ampliação e melhoria da infraestrutura elétrica municipal, proporcionando



Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina


Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

melhores condições de atendimento à população, especialmente às novas unidades habitacionais do Loteamento São Pedro, bem como maior segurança e confiabilidade no sistema de distribuição de energia nos demais locais contemplados.

3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
01	01	UN	LOTEAMENTO SÃO PEDRO ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM APROVAÇÃO DO MESMO JUNTO À CELESC, PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO SÃO PEDRO; COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE EXTENSÃO. CROQUI EM ANEXO. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS TÉCNICAS, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ORÇAMENTO COM ITENS E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS, ESPECIFICAÇÕES, EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO À CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS	4.267,00	4.267,00




Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

			VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.		
02	01	UN	RUA JOSÉ SCHEID ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM APROVAÇÃO DO MESMO JUNTO À CELESC, PARA EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PRÓXIMO A PONTE LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SCHEID. CROQUI EM ANEXO. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS TÉCNICAS, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ORÇAMENTO COM ITENS E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS ESPECIFICAÇÕES, EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO À CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.	2.067,00	2.067,00
03	01	UN	RUA LAMINADORA BAIRRO SCHEID	3.084,00	3.084,00



Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000


CNPJ. 01.612.812/0001-50

		ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM APROVAÇÃO DO MESMO JUNTO À CELESC, PARA REMOÇÃO, EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, EM PARTE DA RUA LAMINADORA, NO BAIRRO SCHEID. CROQUI EM ANEXO. CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TÉCNICO EM CAMPO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS TÉCNICAS, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ORÇAMENTO COM ITENS E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS, ESPECIFICAÇÕES, EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO À CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.			
--	--	---	--	--	--

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

4.1. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: em até 2 (dois) meses.

4.2. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: Os projetos deverão ser entregues em formato digital editável e em formato PDF, devidamente assinados pelo responsável técnico, acompanhados de toda a documentação necessária já aprovada junto à CELESC



Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

Distribuição S.A, com liberação para execução, através do e-mail projetos@saobernardino.sc.gov.br e em 03(três)vias impressas, diretamente junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, localizada na Rua São José, Centro, São Bernardino – SC, em horário de expediente.

4.3.UNIDADE: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: MIZAEI DUTKEVIS

4.4. PRAZO PARA PAGAMENTO:10 (dez) dia úteis após emissão da nota fiscal.

SÃO BERNARDINO, SC, em 06 de Julho de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA.

MIZAEI DUTKEVIS

MATRÍCULA: 709/01

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE O TEMA, ENCAMINHE-SE À AUTORIDADE COMPETENTE PARA ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA A CONTRATAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

OBSERVAÇÕES:RESTA AUTORIZADO

DALVIR LUIZ LUDWIG

PREFEITO MUNICIPAL

MATRÍCULA N°: 591/02