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ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Desassoreamento do Lago da comunidade Scheid.
Local: Bairro Scheid

Municipio: S&o Bernardino - SC

Area Total: 4.089,95 m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de S&o Bernardino - SC
CNPJ 01.612.812/0001-50

Endereco: Rua Verdnica Scheid, n° 1008 - Centro.

CEP 89982-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responséavel Técnico: Engenheiro Civil Matheus Bez da Silveira
AMNOROESTE CREA SC: 202276-0

Responséavel Técnico: Engenheiro Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Jaison R. dos Santos
AMNOROESTE CREA SC: 178513-5

1.0 SERVICOS INICIAS
1.1 OBJETIVO
O presente memorial estabelece as diretrizes técnicas e operacionais para a
execucgao das obras de desassoreamento do Lago de Sao Bernardino, localizado no
Bairro Schied. A intervencdo visa a restauracdo da calha original do lago,
recuperacédo do volume de armazenamento hidrico, melhoria da qualidade da agua e
mitigacdo de riscos ambientais decorrentes do acumulo severo de material turfoso.
Todos os materiais e servi¢os utilizados na obra dever&do seguir as Normas
Técnicas e recomendacdes de execucao do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo
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da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execucao dos
servigcos solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos
nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A execucdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o0 projeto
aprovado. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no
projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, s6 serdo admitidas com
autorizacdo do responsavel técnico responsavel pela fiscalizacdo e das partes
interessadas de comum acordo.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixagdo das placas de
obra exigidas pela legislacdo do CREA e demais 6rgéos de fiscalizacdo, bem como
das placas indicativas do 6rgéo repassador do recurso e do 6rgéo responsavel pela
fiscalizagdo. O desenho das placas devera obedecer aos padrbes dos entes

envolvidos. A placa deve possuir as dimensdes conforme indicado em orgamento.

1.2SERVICOS PRELIMINARES
O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacdo pela Contratada de
todos os documentos definidos pelo Contrato. A contratada devera fixar no local da
obra uma placa em chapa de aco galvanizado, com as dimensfes de 1,00m X
3,00m, totalizando 3,00m?2, modelo padrao municipal, fixa em estrutura de madeira.
Os detalhes referentes as cores e modelo, bem como o local de instalacdo, serédo

fornecidos pelo fiscal da Contratante.

1.3SERVICOS PRELIMINARES

A definicdo e cubagem deste volume de material foram determinadas com o
uso do software Autodesk AutoCAD Civil 3D. A modelagem tridimensional consistiu
na geracdo de uma superficie geométrica TIN com base no levantamento
topografico realizado “in loco”. Posteriormente, simulou-se a escavacao final por
meio de um platé de fundo fixado na cota estimada de profundidade de -3,00 metros
em relacdo ao leito atual do lago — cota esta balizada pelos dados de trés pocos de
inspecgao preliminares (com profundidades registradas de 2,80 m, 3,00 m e 3,20 m)
que delimitam o topo da matriz rochosa sa. A partir deste platd inferior, foram

projetadas as paredes de corte marginais conectando o fundo ao terreno natural
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através de uma inclinacdo controlada na propor¢cédo de pelo menos 1.00:1.00 (45°),
assegurando a estabilidade geotécnica do corte.

A extracdo do relatério volumétrico de corte foi realizada pelo método de
comparacao de superficies (Volume Dashboard), confrontando tridimensionalmente
a superficie de projeto (composta pelas laterais em talude e o fundo plano do platd)
com a superficie topografica do terreno natural existente. A perspectiva isométrica
dessa modelagem digital do relevo e da bacia de escavacao encontra-se detalhada

no projeto em anexo.

2d Area Cut Fill Net

Name Type Cut Factor Fill Factor (sq.m) (Cu. M) (Cu. M) (Cu. M)

Volume de
Comparagio

full 1.000 1.000 23074.35 11032.41 0.29 11032.12<Cut:

2d Area Cut Fill Net
(sq.m) (Cu. M) (Cu. M) (Cu. M)

Total 2307435 1103241 0.29 11032 12<Cut>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

Tabela 01 — Estimativa de volumes

2.0 DESASSOREAMENTO

2.1 EXECUCAO DO SERVICO DE DESASSOREAMENTO

Para a execucdo dos servicos, sera realizada a remocdo mecanica do
material assoreado, caracterizado como solo turfoso de alta compressibilidade e
elevado teor de umidade, distribuido ao longo de uma area superficial de 4.089,95
m2. O volume geométrico de corte, determinado por meio da modelagem
tridimensional descrita no item 1.3, é de 11.032,41 m3 (medido no corte, em estado
natural). Considerando que a composicdo SINAPI n® 104948 adota como critério de
quantificacdo o volume solto, foi aplicado um fator de empolamento médio de 30%,
adotado em funcdo das caracteristicas gerais do solo turfoso, resultando em um
volume solto de 14.342,13 m3 (11.032,41 m3 x 1,30), o qual serve de base para a
quantificacdo do servico de dragagem e para o dimensionamento do transporte. Esta
operacao de escavacdo e desassoreamento devera ser executada por meio de uma
escavadeira hidraulica, que devera operar a partir das margens ou de acessos
previamente estabilizados, garantindo o alcance necessario para a limpeza completa

do lago.
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Ademais, para assegurar a estabilidade das margens contra
desmoronamentos e escorregamentos rotacionais, as paredes dos cortes das
margens deverdo obedecer a uma proporc¢édo de inclinacéo de pelo menos 1.00:1.00
(45°), onde para cada metro de profundidade vertical escavada, deve-se adotar um
recuo horizontal minimo de um metro. O operador da escavadeira hidraulica
executard a conformacdo desse talude de forma controlada a medida que a
escavacao se aprofunda.

O critério de parada e controle altimétrico da escavacdo serd determinado
pelo encontro com o horizonte de rocha sé (matriz rochosa) subjacente a camada de
turfa. Com base nas investigacbes geotécnicas preliminares realizadas no local,
foram executados 3 (trés) poc¢os de inspecdo que identificaram o topo rochoso nas
profundidades de 2,80 metros, 3,00 metros e 3,20 metros, estabelecendo uma
profundidade média de escavacao de 3,00 metros até o contato com a rocha. A
remocdo do material turfoso deve ser integral até a exposicdo dessa superficie
rochosa, limpando completamente a interface solo-rocha.

A técnica de escavacdo deve priorizar frentes de trabalho paulatinas,
evitando a descompressdao brusca do fundo do lago e o consequente
escorregamento dos taludes marginais. O operador da escavadeira devera realizar
cortes suaves e em camadas horizontais sucessivas. Ao se aproximar da
profundidade critica estimada de 3,00 metros, a operacdo deve ser ralentada para
gue os dentes da cacamba raspem o topo rochoso sem causar impactos mecanicos
severos que possam danificar o equipamento ou fraturar desnecessariamente o

macigo.

2.2 MANEJO E TRANSPORTE DO MATERIAL
O transporte do volume total de material escavado removido sera realizado
por caminhdes basculantes com capacidade de carga de 14 ms3. O trajeto
compreende o deslocamento entre o Lago de Sao Bernardino e o bota-fora
licenciado, fixado em uma distancia média de transporte (DMT) de aproximadamente
650,00 metros.
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Figura 01 — DMT Bota-fora.

Durante todo o percurso pelas vias publicas, as cacambas dos caminhdes
deverdo permanecer perfeitamente vedadas nas tampas traseiras e cobertas com
lonas apropriadas para impedir o derramamento de chorume ou material fluido na
pista e conter a emissao de odores.

A destinacao final no bota-fora seguira estritamente as autorizacdes dos
orgdos ambientais, sendo terminantemente proibida a descarga em locais nao

licenciados.

2.3DA SEGURANCA OPERACIONAL

Os principais cuidados geotécnicos envolvem o monitoramento constante de
trincas de tracdo ou fissuras no solo onde a escavadeira estiver posicionada, uma
vez que depositos de turfa possuem baixissima resisténcia ao cisalhamento e
podem romper repentinamente sob cargas dinamicas. E proibido o trafego de
veiculos pesados de transporte a distancias inferiores a trés metros da crista do
talude do lago sem a devida protecéo ou escoramento. Caso o nivel da agua do lago
precise ser rebaixado para facilitar a visualizagédo do topo rochoso e a escavagéo, o
rebaixamento deve ser lento e controlado para evitar o colapso por hidrodinamica

(poropressao) das margens adjacentes.

2.4LIMPEZA, RESTAURACAO E RECEBIMENTO DA OBRA
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Apos a conclusao das etapas de escavacao, bem como no decorrer de toda
a execucao dos servicos, todos 0s acessos viarios, calgcadas e infraestruturas do
entorno que sofrerem danos decorrentes da operacdo dos equipamentos pesados
deverdo ser limpos, reparados ou reconstruidos pela empresa contratada, sem
qualquer 6nus para a prefeitura municipal. Finalizada a retirada do material e a
desmobilizacdo do canteiro de obras, a contratada promovera uma limpeza geral da
area, removendo entulhos, detritos operacionais ou sobras de insumos.

Todos os servigos de engenharia e movimentacao de terra descritos neste
memorial deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT, bem como
as condicionantes das licencas ambientais emitidas pelos 6rgdos fiscalizadores
competentes. A empresa executora fica obrigada a emitir as respectivas Anotacoes
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) relativas a execucdo das etapas, manter
atualizado o diario de obra e apresentar os manifestos de transporte de residuos. As
medicdes dos servicos serdo validadas pela fiscalizacdo mediante a verificagcdo do
perfil topografico e altimétrico final do lago, além da conferéncia do volume
efetivamente transportado.

O recebimento provisorio da obra sera emitido apés a concluséo integral das
atividades de desassoreamento, mediante vistoria técnica da fiscalizacdo e
comprovacéo do restabelecimento da calha projetada para o lago. O recebimento
definitivo, por sua vez, ocorrerd apdés o0 prazo regulamentar de observagcdo de
noventa dias a contar da entrega provisoria, desde que as margens e taludes se
mostrem estaveis, sem sinais de assoreamento imediato por falha de execucédo ou
erosdo acelerada, e mediante a apresentacdo de toda a documentagéo fiscal,
trabalhista e ambiental devidamente regularizada pela contratada.

3.0 CONSIDERACOES FINAIS

Toda a obra dever4d ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao. Todos os servigos listados em memorial descritivo e projeto, deverao
apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho devera ser removido do terreno
pela empreiteira.

A obra sO sera liberada apés cuidadosa fiscalizacdo e constatacdo das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todos o0s servicos. A
Contratada devera, ao final da obra, apresentar projeto “As Built” caso se faga

necessario.
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Sao Bernardino - SC, 13 de outubro de 2025.

RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro Dalvir Luiz Ludwig
CREA 156004-7
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RESPONSAVEL TECNICO
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