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1. OBJETIVO 

O presente documento define os parâmetros para a execução da obra de 

Reforma e Melhorias na Feira Municipal Pedro da Silva Caldas no Distrito de 

Assunção de Goiás, município de Vila Propício – GO. 

O objeto deverá ser executado em estrita observância aos projetos 

executivos, memoriais de cálculo e detalhamentos que integram este processo. 

Todos os serviços, materiais e equipamentos deverão atender às normas técnicas 

da ABNT, garantindo o padrão de qualidade, segurança e a vida útil técnica 

projetada para o empreendimento.  

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

ITEM DOCUMENTO ASSUNTO 

1 PROJETO ARQUITETÔNICO.pdf Projeto arquitetônico 

2 MEMÓRIA DE CÁLCULO Memória de cálculo 

3 ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf Orçamento  

4 ART ART 

 

3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

• ABNT NBR 14514 (Telhas de Aço Trapezoidais) 

• ABNT NBR 6323 (Galvanização de Produtos de Aço) 

• ABNT NBR 8800 (Projeto e Execução de Estruturas de Aço) 

• ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• ABNT NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

• ABNT NBR 15097: Aparelhos Sanitários De Material Cerâmico. 

• ABNT NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais; 

• ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente; 

• ABNT NBR 13245 – Pintura e Superfícies; 

• ABNT NBR 9050 — Acessibilidade. 



             

 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Vila Propício - GESPLAN 

End. R. 20, s/n, Centro, Vila Propício – GO  

 

P
ág

in
a4

 

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A gestão técnica e operacional dos serviços será exercida por uma equipe 

de administração local, composta obrigatoriamente por Engenheiro Civil 

(responsável técnico) e Encarregado Geral. Caberá a esta equipe a manutenção do 

Diário de Obra, documento que deverá ser atualizado rigorosamente todos os dias, 

registrando o efetivo de pessoal, os equipamentos em operação e a evolução das 

frentes de serviço, mantendo a fiscalização permanentemente informada sobre o 

progresso das atividades. 

O Encarregado Geral deverá permanecer em tempo integral no canteiro de 

obras durante todo o período de execução. Em caso de ausência do Engenheiro, o 

encarregado detém plena autonomia para representar a empresa e responder 

tecnicamente por ela frente à fiscalização, seja para o recebimento de orientações, 

acompanhamento de visitas técnicas ou cumprimento de determinações imediatas. 

Adicionalmente, compete ao Engenheiro da Contratada a elaboração e entrega de 

relatórios de evolução quinzenais. Estes documentos servirão de base para a 

atualização do Cronograma Físico-Financeiro, permitindo o ajuste das metas de 

execução e garantindo o alinhamento entre o progresso físico da construção e os 

respectivos desembolsos orçamentários. 

 

5. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da obra será exercida por profissionais designados pelo 

Município, os quais terão livre acesso ao canteiro e a toda a documentação técnica. 

A atuação da fiscalização não exime a contratada de sua responsabilidade integral 

pela qualidade, segurança e solidez da estrutura.  

A liberação dos pagamentos das medições estará estritamente condicionada 

à realização de visita técnica in loco, para a verificação da compatibilidade dos 

serviços executados com os quantitativos e especificações previstos. Caso algum 

item não atinja a qualidade técnica esperada ou apresente desconformidade com 

as normas vigentes, a fiscalização solicitará a sua imediata correção. O item em 
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questão terá seu pagamento retido, sendo a medição liberada somente após a 

efetiva retificação do serviço e nova aprovação formal por parte da fiscalização 

municipal. 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A etapa inicial dos serviços compreende a instalação de sinalização técnica 

e identificação da intervenção. Deverá ser instalada, em local de ampla visibilidade 

e fácil acesso à fiscalização, uma placa de obra com dimensões de 1,50 m². 

A placa será confeccionada em chapa de aço galvanizado, com as 

informações impressas em poliestireno ou adesivagem de alta durabilidade e 

resistência a intempéries. A fixação deverá ser executada em estrutura suporte 

(pontaletes de madeira ou metal), garantindo a estabilidade do conjunto e o 

atendimento integral aos padrões de identificação visual exigidos pelos órgãos 

competentes. 

 

7. COBERTURA 

7.1. FECHAMENTO LATERAL EM ZINCO 

Para o fechamento das estruturas metálicas da cobertura, deverão ser 

utilizadas chapas de aço galvanizado (larguras nominais de 60 cm e 40 cm, 

conforme detalhamento em projeto), destinadas ao arremate e vedação das 

tesouras. A fixação será executada rigorosamente através de parafusos 

autobrocantes com arruelas de vedação em EPDM, garantindo a estanqueidade do 

conjunto. 

O fechamento deverá ser executado de forma hermética em todos os 

encontros de peças e nós das tesouras, visando a eliminação de vãos ou frestas 

que permitam a entrada e a proliferação de avifauna (ninhos de pombos), 

mantendo a integridade sanitária da feira. 
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Para o fechamento lateral, sobre as terças, serão instaladas telhas metálicas 

de perfil trapezoidal galvanizado, fixadas igualmente com parafusos autobrocantes, 

respeitando o transpasse técnico necessário para evitar infiltrações por batida de 

chuva e garantir a estabilidade estrutural do fechamento. 

 

8. MURO LATERAL  

8.1. ALVENARIA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EMBUTIDAS 

Previamente à fase de acabamento, deverá ser executada a instalação do 

sistema hidráulico, com o embutimento de tubulações de PVC soldável (marrom) 

de 25 mm. Os pontos de consumo e as respectivas torneiras devem ser 

posicionados rigorosamente conforme as cotas indicadas no projeto, garantindo a 

infraestrutura necessária para o atendimento dos feirantes. A rede deverá ser 

testada sob pressão antes do fechamento dos rasgos para evitar patologias 

futuras. 

8.2. REVESTIMENTO E ACABAMENTO 

O revestimento das superfícies será iniciado com a aplicação de chapisco 

técnico em toda a extensão do muro, visando garantir a aderência necessária para 

as camadas subsequentes. Após a cura, será aplicado o reboco (massa única) com 

espessura nominal de 1 cm, utilizando argamassa no traço de 1:1:4 (Cimento, Cal 

e Areia) — correspondente ao consumo de 100 kg de cimento por metro cúbico — 

devidamente sarrafeado e desempenado para obtenção de superfície regular. 

8.3. ELEMENTOS DE PROTEÇÃO (PINGADEIRAS) 

Para a proteção da alvenaria contra a ação de águas pluviais, será 

executada pingadeira moldada in loco em argamassa, com espessura de 2 cm. O 

elemento deverá apresentar perfil tipo 'U' invertido, com abas verticais 

(pingadeiras) de 2,5 cm, garantindo o correto escoamento da água e impedindo o 

surgimento de manchas de umidade e infiltrações no corpo do muro. 
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9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS  

9.1. LOUÇAS E METAIS  

Para a plena operacionalização da área posterior da feira, deverá ser 

fornecida e instalada cuba de embutir em louça sanitária vitrificada, no formato 

circular e cor branca, nos pontos onde houver ausência do componente. A fixação 

deverá ser executada com selante elastômero monocomponente (silicone 

antifungo), garantindo a estanqueidade e o perfeito ajuste com a bancada.  

Todas as unidades de lavagem deverão ser equipadas com válvulas de 

escoamento compatíveis, sifões flexíveis em PVC de alta resistência e torneiras 

metálicas de pressão, instaladas com fita veda-rosca em PTFE para assegurar a 

ausência de vazamentos. 

9.2. ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE SERVIÇO (SANITÁRIO MASCULINO) 

 No sanitário masculino, deverá ser realizada a revisão e adequação técnica 

do ponto de água localizado abaixo dos lavatórios, destinado à higienização do 

ambiente. A intervenção consiste na substituição ou reforço da fixação da torneira, 

garantindo que o conjunto apresente rigidez mecânica e funcionalidade, sem folgas 

ou riscos de desprendimento da tubulação embutida. Caso necessário, deverá ser 

instalada canopla metálica de acabamento e reforço interno no ponto de conexão 

(joelho com bucha de latão), assegurando a durabilidade do dispositivo sob uso 

intenso. 

 

10. ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE 

PROTEÇÃO 

A intervenção nas esquadrias visa restaurar a funcionalidade, a segurança e 

a estanqueidade dos vãos de toda a edificação. 

Janelas e Elementos Translúcidos: Será realizada uma revisão 

sistemática com a instalação de novos vidros em todos os vãos onde for 

constatada a ausência de peças. Adicionalmente, elementos que apresentarem 
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manifestações patológicas, como trincas ou fragmentações, deverão ser 

integralmente substituídos por novas peças de mesmas características técnicas e 

dimensões das originais. 

Esquadrias dos Sanitários: No que tange aos sanitários, as portas dos 

boxes — tanto para o uso comum quanto para o sanitário PNE (Pessoas com 

Necessidades Especiais) — serão integralmente substituídas. As novas esquadrias 

deverão ser executadas em chapa de aço, seguindo rigorosamente as 

especificações de tratamento anticorrosivo, dimensões e detalhamento contidos no 

projeto executivo e no orçamento. 

Elementos de Segurança (Guarda-corpo): Para os guarda-corpos, será 

executada a substituição integral das telas de proteção. A nova trama deverá 

seguir o material e a malha especificados em orçamento, garantindo a devida 

fixação e resistência mecânica do conjunto. 

 

11. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS 

O tratamento do pátio da feira consistirá em um processo de higienização 

profunda para a remoção de contaminantes incrustados no piso. A operação será 

iniciada com a aplicação de solução de ácido muriático (proporção 1:20), seguida 

de escovação mecânica ou manual para garantir a desincrustação efetiva. 

Posteriormente, será realizada a neutralização química da área mediante o 

uso de detergente amoniacal (hidróxido de amônio na proporção 1:10), prevenindo 

danos residuais ao substrato e garantindo a assepsia do local. O processo será 

finalizado com lavagem em água corrente para a remoção de detritos e excesso de 

produtos. 

Quanto às áreas externas, a limpeza das calçadas será executada por meio 

de hidrojateamento (jato de água fria sob pressão), visando a regularização visual 

do substrato e a remoção de sujidades superficiais acumuladas. 
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12. PINTURA GERAL E IMPERMEABILIZAÇÃO 

12.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 

Será executada a impermeabilização da laje superior, na área destinada aos 

reservatórios de água. O procedimento consistirá na aplicação de cimento 

cristalizante semiflexível (em duas demãos), visando garantir a estanqueidade 

estrita da estrutura e a proteção contra infiltrações, conforme as diretrizes do 

projeto executivo. 

12.2. PINTURA DE ALVENARIA E TETO 

O processo de pintura será precedido pelo lixamento integral e 

emassamento das superfícies (alvenaria e teto), assegurando uma base regular 

para o acabamento. 

Áreas Internas (Tetos): Aplicação de tinta látex acrílica (3 demãos) na cor 

Branco Neve, com acabamento fosco. 

Áreas Internas (Paredes): Aplicação de tinta látex acrílica (3 demãos) na 

cor Branco Gelo, com acabamento fosco. 

Áreas Externas (Fachada, Palco e Paredes): Aplicação de tinta látex 

acrílica nas cores Laranja e Azul, conforme os códigos de referência e metragens 

detalhadas em projeto. 

Muros: Aplicação de selador acrílico, seguido de duas demãos de tinta látex 

acrílica na cor Cinza Chumbo em toda a sua extensão. 

Esquadrias Metálicas: As superfícies de portas e janelas serão submetidas 

a lixamento mecânico ou manual para promover a aderência do revestimento. O 

sistema compreenderá a aplicação de fundo anticorrosivo, seguido de duas 

demãos de tinta esmalte sintético para metais. 
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12.3. PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA 

A recuperação da estrutura metálica iniciará com a limpeza rigorosa para 

remoção de resíduos e detritos biológicos. A proteção do metal será realizada 

mediante a aplicação de uma demão de fundo primer específico para serralheria, 

seguida pelo acabamento final em tinta esmalte alquídico (2 demãos) na cor Azul, 

conforme código especificado em projeto. 

12.4. PINTURA DE PISO 

Após os procedimentos de higienização, a calçada receberá a aplicação de 

fundo preparador para uniformizar a absorção do substrato. O acabamento será 

executado manualmente com tinta acrílica específica para pisos (2 demãos) na cor 

Cinza Chumbo, garantindo uma cobertura uniforme e de alta resistência ao tráfego. 

 

13. INSTALAÇÕS ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 

Diante do estado de deterioração identificado nas instalações existentes, 

toda a infraestrutura elétrica será integralmente substituída. A execução deverá 

observar rigorosamente as normas técnicas vigentes (NBR 5410), as 

especificações de projeto e as quantidades descritas no orçamento. 

13.1. SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS E ADEQUAÇÃO DO QUADRO 

GERAL 

Nas estruturas de alvenaria existentes, será realizada a substituição 

sistemática de todos os pontos de tomadas e interruptores que apresentarem 

danos ou desgaste funcional. 

Dando continuidade à modernização do sistema, o Quadro de Distribuição 

Geral (QDG), localizado na sala da administração, será integralmente substituído. 

O novo quadro deverá ser dimensionado para comportar: 

Divisão de Circuitos: Distribuição equilibrada das cargas para garantir a 

seletividade do sistema. 



             

 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Vila Propício - GESPLAN 

End. R. 20, s/n, Centro, Vila Propício – GO  

 

P
ág

in
a1

1
 

Proteção: Instalação de novos disjuntores termomagnéticos e Dispositivos 

de Proteção contra Surtos (DPS). 

Condutores: Substituição de toda a fiação interna por cabos dimensionados 

conforme a carga prevista em orçamento. 

13.2. INSTALAÇÕES DO GALPÃO: REEXECUÇÃO DE CIRCUITOS E 

ILUMINAÇÃO 

Para a área do galpão, será executada a substituição integral de todo o cabeamento e 

dos sistemas de iluminação. Os serviços compreendem: 

Reexecução de Circuitos: Lançamento de nova fiação para atendimento total 

da demanda elétrica da área. 

Pontos de Utilização: Instalação de novos pontos de tomada estrategicamente 

posicionados para o uso dos feirantes, respeitando as marcações em projeto. 

Sistema de Iluminação: Substituição das luminárias internas e realocação de 

refletores existentes. Os refletores em bom estado deverão ser reaproveitados e 

reinstalados na parte externa da cobertura, visando otimizar a iluminação perimetral e a 

eficiência dos materiais. 

 

14. ACABAMENTOS 

 

14.1. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO (JARDIM FRONTAL) 

O plantio da vegetação no jardim da fachada deverá seguir rigorosamente as 

espécies e o zoneamento estabelecidos no projeto de paisagismo (incluindo 

arbustos, palmeiras e gramíneas). O procedimento técnico deve compreender as 

seguintes etapas: 

Preparação do Berço: Abertura de covas com dimensões adequadas ao 

torrão de cada espécie, garantindo o distanciamento necessário para o 

desenvolvimento radicular. 
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Condicionamento do Solo: Substituição parcial do solo existente por terra 

vegetal adubada, com a incorporação de corretivos e fertilizantes (conforme a 

necessidade das espécies) para garantir o pegamento das mudas. 

Plantio e Forração: Posicionamento das palmeiras e arbustos, seguido do 

preenchimento e compactação manual leve. A forração com grama deverá ser 

executada em placas ou tapetes, garantindo o nivelamento e a continuidade do 

tapete verde, finalizando com irrigação abundante para a estabilização do 

substrato. 

 

14.2. COMUNICAÇÃO VISUAL (LETREIRO DA FACHADA) 

O letreiro de identificação da fachada será executado no modelo letra caixa, 

utilizando chapa de aço galvanizado. A fabricação e instalação deverão observar 

os seguintes critérios técnicos: 

Confecção: As letras deverão possuir corte preciso (laser ou plasma) e 

profundidade (relevo) conforme detalhamento em projeto, assegurando a 

volumetria característica da letra caixa. 

Acabamento: Todas as peças deverão receber tratamento de superfície 

com fundo preparador para metais e pintura final em tinta esmalte sintético ou 

automotivo, garantindo resistência às intempéries e proteção contra corrosão. 

Fixação: A instalação será realizada através de pinos de fixação ou 

afastadores devidamente chumbados na estrutura da fachada, garantindo o 

perfeito alinhamento, prumo e estabilidade do conjunto visual. 

 

15. CONCLUSÃO 

A execução das obras de reforma e melhorias na Feira Municipal Pedro da 

Silva Caldas deverá ser pautada pela excelência técnica e pelo estrito cumprimento 



             

 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Vila Propício - GESPLAN 

End. R. 20, s/n, Centro, Vila Propício – GO  

 

P
ág

in
a1

3
 

das diretrizes estabelecidas neste Memorial Descritivo, nos projetos executivos e 

nas normas regulamentadoras vigentes. 

Fica a cargo da empresa contratada o fornecimento de toda a mão de obra 

qualificada, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para a perfeita 

conclusão de cada etapa. Qualquer alteração ou substituição de materiais aqui 

especificados deverá ser previamente submetida à aprovação formal da 

Fiscalização Municipal. 

Ao final dos serviços, a contratada deverá realizar uma limpeza geral 

técnica, removendo todo e qualquer resíduo de obra, manchas de pintura ou 

detritos das áreas internas e externas, entregando o imóvel em plenas condições 

de uso e higiene. A entrega definitiva estará condicionada à verificação, por parte 

da fiscalização, do perfeito funcionamento de todos os sistemas (elétrico, 

hidráulico, esquadrias e iluminação) e da conformidade estética e estrutural dos 

acabamentos realizados. 

Desta forma, assegura-se que a reforma cumpra sua função social e 

urbanística, oferecendo aos feirantes e à população de Assunção de Goiás um 

espaço seguro, acessível e duradouro. 

 

 

 

______________________________________ 

Valdir da Silva Mariano 

Técnico em Edificações 

CRT: 01802284125GO 
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