

Item:		Serviço:										Unidade:		
COMP-12		Geomanta reforçada MACMAT R1 - Aquisição e instalação										m²		
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/25)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
A) MÃO DE OBRA														
Servente	20002	D	1,00	h	2,0000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,90	7,15	14,31	
												SUBTOTAL (A)	14,30	
												ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:	SUBTOTAL (A.1)	22,48
												CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:	SUBTOTAL (A.2)	0,57
B) DESPESAS GERAIS														
Geomanta MACMAT R1	C-CNT-001	CT	1,000	m²	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	AGO/25	1216,71	1228,16	0,94%	67,36	67,99	67,99	
Arame de amarração (GAR+P), cons. 50g/m² de manta	C-CNT-002	CT	1,000	kg	0,050	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	AGO/25	1216,71	1228,16	0,94%	29,61	29,89	1,49	
												SUBTOTAL (B)	69,48	
												CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)	106,83	
												BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)	-	