

Item:	Serviço:	Data-base:	Unidade:
COMP-13	Elaboração de Projeto Executivo de Contenção	abr/25	un

Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Tempo de Utilização	Preço Unitário	Preço Total
A) MÃO DE OBRA							
Engenheiro coordenador	20073	D	1,00	mês	1,0000	18.958,55	18.958,55
Engenheiro pleno	20069	D	1,00	mês	1,0000	14.740,22	14.740,22
Desenhista projetista	20051	D	1,00	mês	1,0000	9.688,62	9.688,62
						SUBTOTAL (A)	43.387,39
ENCARGOS SOCIAIS - 85,90% sobre mão de obra (Resolução SETOP 01-2016):						SUBTOTAL (A.1)	37.269,76
B) DESPESAS GERAIS							
Serviços gráficos e materiais de consumo	10584	D	1,00	mês	1,0000	2.961,01	2.961,01
Aluguel computador com Windows e Pacote Office	10591	D	1,00	mês	2,4000	455,16	1.092,38
						SUBTOTAL (B)	4.053,39
						CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B)	84.710,54
						PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 84.710,54

Obs.: O BDI será adicionado automaticamente na planilha orçamentária.