
  Item:   Serviço:  Data-base:   Unidade:

COMP-8 abr/25 vb

20069 D 1,00 mês 10,0000 14.740,22 147.402,20          

99515 D 1,00 mês 10,0000 9.688,62 96.886,20            

20094 D 1,00 h 2225,0000 11,38 25.320,50            

20014 D 1,00 mês 6,0000 4.266,23 25.597,38            

20019 D 1,00 h 2225,0000 6,90 15.352,50            

20029 D 1,00 mês 6,0000 1.665,28 9.991,68              

20089 D 1,00 mês 6,0000 4.084,78 24.508,68            

20026 D 1,00 mês 6,0000 1.836,99 11.021,94            

356.081,08          

560.008,71          

14.243,24            

-                      

930.333,03          

R$ 930.333,03

Administração local

Descrição Cod. Quant Unidade
Fator de 

Utilização

                                                                    SUBTOTAL (A)

Preço 

Unitário
 Preço Total 

A) MÃO DE OBRA

 Engenheiro pleno

 Técnico especial

 Almoxarife

 Topógrafo

 Vigia

 Auxiliar de topografia

 Laboratorista

 Auxiliar de laboratório

Cod.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ENCARGOS SOCIAIS  157,27% sobre mão de obra:         SUBTOTAL (A.1)

CUSTOS ADMINISTRATIVOS  4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:         SUBTOTAL (A.2)

B) DESPESAS GERAIS

SUBTOTAL (B)

CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)


