Item: Servigo: Data-base: Unidade:
COMP-8 Administragao local abr/25 vb
Descrigdo Cod. Cod. Quant Unidade Ui?l::;::o U:::gr?o Prego Total
A) MAO DE OBRA
Engenheiro pleno 20069 D 1,00 més 10,0000 14.740,22 147.402,20
Técnico especial 99515 D 1,00 més 10,0000 9.688,62 96.886,20
Almoxarife 20094 D 1,00 h 2225,0000 11,38 25.320,50
Topdgrafo 20014 D 1,00 més 6,0000 4.266,23 25.597,38
Vigia 20019 D 1,00 h 2225,0000 6,90 15.352,50
Auxiliar de topografia 20029 D 1,00 més 6,0000 1.665,28 9.991,68
Laboratorista 20089 D 1,00 més 6,0000 4.084,78 24.508,68
Aucxiliar de laboratério 20026 D 1,00 més 6,0000 1.836,99 11.021,94
SUBTOTAL (A) 356.081,08
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre méao de obra: SUBTOTAL (A.1) 560.008,71
CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mao de obra/equip. projeto: SUBTOTAL (A.2) 14.243,24
B) DESPESAS GERAIS
SUBTOTAL (B)] -
CUSTO TOTAL (A) + (A1) + (A.2) + (B) 930.333,03
PREGO UNITARIO TOTAL| R$ 930.333,03




