
  Item:   Serviço:  Data-base:   Unidade:

COMP-9 abr/25 un

20073 D 1,00 mês 2,0000 18.958,55 37.917,10         

20069 D 1,00 mês 2,0000 14.740,22 29.480,44         

20051 D 2,00 mês 2,0000 9.688,62 38.754,48         

106.152,02       

91.184,58         

10584 D 1,00 mês 1,0000 2.961,01 2.961,01           

10591 D 8,00 mês 2,0000 455,16 7.282,56           

10.243,57         

207.580,17       

R$ 207.580,17

Obs.: O BDI será adicionado automaticamente na planilha orçamentária.

 Desenhista projetista

Elaboração de Projeto Executivo Para a Passarela Estaiada

Descrição Cod. Quant Unidade
Tempo de 

Utilização

Preço 

Unitário
 Preço Total 

A) MÃO DE OBRA

 Engenheiro coordenador

 Engenheiro pleno

REF

CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

                                                                    SUBTOTAL (A)

ENCARGOS SOCIAIS - 85,90% sobre mão de obra (Resolução SETOP 01-2016):         SUBTOTAL (A.1)

B) DESPESAS GERAIS

Serviços gráficos e materiais de consumo

Aluguel computador com Windows e Pacote Office

SUBTOTAL (B)


