
Item Código REF Descrição dos Serviços Quantidade UND
1 PASSARELA METÁLICA SOBRE A BARRAGEM SÃO DALMÁCIO

1.1 NIVELAMENTO DAS TORRES

1.1.1 1600414 SC Fresagem de piso de concreto  Área (m²)  Total (m² ) 
                                                          22,260                  22,260 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total                  22,260 m²
1.1.2 102069 D Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão  Área (m²)  Total (m² ) 

                                                          26,000                  26,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                  26,000 m²

1.1.3 108480 D Concreto estrutural usinado Fck=30 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.  Volume (m³)  Total (m³ ) 
                                                             8,900                     8,900 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total                    8,900 m³

1.1.4 40312 D
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e

transporte das madeiras
 Área (m²)  Total (m² ) 

                                                          11,000                  11,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                  11,000 m²

1.1.5 40376 D Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  Peso (kg)  Total (kg ) 
                                                          71,200                  71,200 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total                  71,200 kg
1.2 AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.2.1 PERFIS E CHAPAS METÁLICAS

1.2.1.1 M0964 SC Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado  Total (kg ) 
        24.019,220 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total        24.019,220 kg
1.2.1.2 M0970 SC Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada  Total (kg ) 

           1.898,970 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total           1.898,970 kg

1.2.1.3 M0969 SC Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40  Total (m² ) 
               105,160 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.

Total               105,160 m²
1.2.2 ELEMENTOS DE LIGAÇÃO

1.2.2.1 M0951 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm  Total (un ) 

D = 1/2" e C = 1 1/2"                728,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total               728,000 un

1.2.2.2 M0956 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 50,80 mm  Total (un ) 

D = 5/8" e C = 2"                256,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total               256,000 un

1.2.2.3 M0957 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm  Total (un ) 

 D = 5/8" e C = 2 1/4"                  64,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total                  64,000 un

1.2.2.4 M0957 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm  Total (un ) 

 D = 5/8" e C = 2 1/2"                  32,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total                  32,000 un

1.2.2.5 M0961 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm  Total (un ) 

D = 7/8" e C = 2 3/4"                384,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total               384,000 un

1.2.2.6 M0961 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm  Total (un ) 

D = 20 mm e C = 76,20 mm - Pinos dos dispositivos de segurança                     4,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                    4,000 un

1.2.2.7 M0966 SC Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm  Total (un ) 
D = 1/2"                728,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total               728,000 un
1.2.2.8 M0967 SC Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm  Total (un ) 

D = 5/8"                352,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total               352,000 un

1.2.2.9 M0968 SC Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm  Total (un ) 
D = 7/8"                384,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total               384,000 un
1.2.2.10 M0968 SC Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm  Total (un ) 

D = 20 mm - Dispositivos de segurança                     4,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                    4,000 un

1.2.2.11 M0948 SC Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm  Total (un ) 
D = 1/2"            1.456,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total           1.456,000 un
1.2.2.12 M0949 SC Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm  Total (un ) 

D = 5/8"                704,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total               704,000 un

1.2.2.13 M0950 SC Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm  Total (un ) 
D = 7/8"                768,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total               768,000 un
1.2.2.14 M0408 SC Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm  Total (un ) 

D = 1/2"                  32,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

OBJETO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ENTORNO DA BARRAGEM MUNICIPAL EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
(REFERÊNCIAS DE PREÇOS:  I = DER Edificações  /  D = DER Rodovias  /  S = SINAPI  /  C = COMPOSIÇÃO / CT = COTAÇÃO / SC = SICRO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Cálculo



Total                  32,000 un
1.2.2.15 M0965 SC Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm  Total (un ) 

D = 3/4" e C = 80 mm - Stud bolt                210,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total               210,000 un

1.2.3 TRANSPORTE

1.2.3.1 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Total (kg)  Total (T ) 
(1,324XP + 1,377XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte dos Perfis Metálicos                                                  24.019,220                  24,019 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total                  24,019 T
1.2.3.2 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Total (kg)  Total (T ) 

(1,324XP + 1,377XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte das Chapas Metálicas                                                     1.898,970                     1,899 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                    1,899 T

1.2.3.3 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Peso por área (kg/m²)  Área (m²)  Total (kg)  Total (T ) 
(1,324XP + 1,377XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte das Formas Steel Deck                                                               14,290                                                                  105,160                                                     1.502,736                     1,503 

Total                    1,503 T
1.2.3.4 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Peso unitário (kg)  Quantidade (un)  Total (kg)  Total (T ) (1,324XP + 1,377XR com XP=99,9 km e XR=1,6) Transporte dos elementos de ligação

Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 1/2" e C = 1 1/2"                                                                  0,057                                                                  728,000                                                           41,496                     0,041 
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 5/8" e C = 2"                                                                  0,116                                                                  256,000                                                           29,696                     0,030 
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 5/8" e C = 2 1/4"                                                                  0,135                                                                    64,000                                                              8,640                     0,009 
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 5/8" e C = 2 1/2"                                                                  0,135                                                                    32,000                                                              4,320                     0,004 
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 7/8" e C = 2 3/4"                                                                  0,333                                                                  384,000                                                        127,872                     0,128 
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm - 
Pinos dos dispositivos de segurança

                                                                 0,333                                                                       4,000                                                              1,332                     0,001 

Porca sextavada pesada em aço ASTM A563 grau 2H para parafuso - D = 1/2"                                                                  0,027                                                                  728,000                                                           19,656                     0,020 
Porca sextavada pesada em aço ASTM A563 grau 2H para parafuso - D = 5/8"                                                                  0,051                                                                  352,000                                                           17,952                     0,018 
Porca sextavada pesada em aço ASTM A563 grau 2H para parafuso - D = 7/8"                                                                  0,125                                                                  384,000                                                           48,000                     0,048 
Porca sextavada pesada em aço ASTM A563 grau 2H para parafuso - D = 20 mm - Dispositivos de segurança                                                                  0,125                                                                       4,000                                                              0,500                     0,001 
Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 1/2"                                                                  0,010                                                              1.456,000                                                           14,560                     0,015 
Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 5/8"                                                                  0,015                                                                  704,000                                                           10,560                     0,011 
Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 7/8"                                                                  0,035                                                                  768,000                                                           26,880                     0,027 
Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 1/2"                                                                  0,152                                                                    32,000                                                              4,864                     0,005 
Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 3/4" e C = 80 mm - Stud bolt                                                                  0,240                                                                  210,000                                                           50,400                     0,050 

Total                    0,407 T
1.2.3.5 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Peso por metro (kg/m)  Comprimento (m)  Total (T ) 

Chapa grossa em aço ASTM A36                                                                    23,290                                                        110,400                     2,571 
Fluido de resfriamento para usinagem de metais                                                                       0,040                                                        110,400                     0,004 
Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico                                                                       0,330                                                        110,400                     0,036 
Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")                                                                       4,820                                                        110,400                     0,532 
Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm                                                                    11,920                                                        110,400                     1,316 

Total                    4,460 T
1.3 MONTAGEM DA ESTRUTURA

1.3.1 COMP-5 C Montagem de superestrutura metálica para passarela sobre a barragem  Quantidade (un)  Total (un ) 
Uma unidade de passarela.                                                              1,000                     1,000 

Total                    1,000 un
1.3.2 2408058 SC Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX  Total (kg ) 

                 43,840 Conforme tabela de quantidades na prancha 06.
Total                  43,840 kg

1.3.3 4806395 SC Fixação de parafuso em estrutura metálica  Total (un ) 
           1.710,000 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total           1.710,000 un
1.3.4 5605942 SC Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm  Total (m² ) 

Superfície dos perfis                643,030 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total               643,030 m²

1.3.5 5605942 SC Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm  Total (m² ) 
Superfície das chapas                  44,780 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.

Total                  44,780 m²

1.3.6 40387 D Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento  Total (dm³ ) 

                 12,000 Conforme quantidades na prancha 07.
Total                  12,000 dm³

1.3.7 41040 D Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento.  Total (m² ) 
               105,160 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.

Total               105,160 m²
1.3.8 108480 D Concreto estrutural usinado Fck=30 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.  Total (m³ ) 

                    8,450 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total                    8,450 m³

1.3.9 42529 D
Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios 

poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.)
 Total (m ) 

                    4,080 Conforme quantidades na prancha 01.
Total                    4,080 m

1.3.10 3806386 SC Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação  Total (m ) 

Exclusive transporte                110,400 Conforme quantidades na prancha 07.
Total               110,400 m

2 PASSARELA ESTAIADA

2.1 ENSECADEIRAS TEMPORÁRIAS

2.1.1 40262 D Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento Quantidade (un)  Largura (m)  Comprimento (m)  Altura (m)  Total (m³ ) 
Blocos B1 e B3 2,000                                                                                                                            2,550                                                                       3,500                                                              1,000                  17,850 
Blocos B2 e B4 2,000                                                                                                                            2,550                                                                       4,400                                                              1,250                  28,050 
Bloco B5 1,000                                                                                                                            1,800                                                                       4,100                                                              0,800                     5,904 
Blocos dos encontros 2,000                                                                                                                            1,100                                                                       2,800                                                              1,000                     6,160 

Total                  57,964 m³
2.1.2 40334 D Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído Quantidade (un)  Largura (m)  Comprimento (m)  Perímetro (m)  Total (m² ) 

Perímetro dos blocos B1 e B3 + 2,5 m de afastamento 2,000                                                                                                                            2,550                                                                       3,500                                                           32,100                  64,200 
Perímetro dos blocos B2 e B5 + 2,5 m de afastamento 2,000                                                                                                                            2,550                                                                       4,400                                                           33,900                  67,800 
Perímetro do bloco B5 + 2,5 m de afastamento 1,000                                                                                                                            1,800                                                                       4,100                                                           31,800                  31,800 
Perímetro dos blocos dos encontros + 2,5 m de afastamento 2,000                                                                                                                            1,100                                                                       2,800                                                           27,800                  55,600 



Total               219,400 m²
2.2 INFRAESTRUTURA

2.2.1 ESTAQUEAMENTO

2.2.1.1 110234 D Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço)  Quantidade de blocos (un)  Quantidade por bloco (un)  Comprimento (m)  Comprimento total (m)  Total (m ) 
Estacas dos blocos B1 a B4 - Estimativa do comprimento em solo 4,000                                                                                                                         12,000                                                                    10,000                                                        480,000                480,000 
Estacas do bloco B5 - Estimativa do comprimento em solo 1,000                                                                                                                            8,000                                                                    10,000                                                           80,000                  80,000 
Estacas do blocos dos encontros - Estimativa do comprimento em solo 2,000                                                                                                                            4,000                                                                    10,000                                                           80,000                  80,000 

Total               640,000 m
2.2.1.2 110236 D Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço)  Quantidade de blocos (un)  Quantidade por bloco (un)  Comprimento (m)  Comprimento total (m)  Total (m ) 

Estacas dos blocos B1 a B4 - Estimativa do comprimento em solo 4,000                                                                                                                         12,000                                                                       7,000                                                        336,000                336,000 
Estacas do bloco B5 - Estimativa do comprimento em solo 1,000                                                                                                                            8,000                                                                       8,000                                                           64,000                  64,000 
Estacas do blocos dos encontros - Estimativa do comprimento em solo 2,000                                                                                                                            6,000                                                                       7,000                                                           84,000                  84,000 

Total               484,000 m
2.2.1.3 41352 D Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático  Quantidade de blocos (un)  Quantidade por bloco (un)  Total (un ) 

Estacas dos blocos B1 a B4 4,000                                                                                                                               12,000                  48,000 
Estacas do bloco B5 1,000                                                                                                                                  8,000                     8,000 
Estacas do blocos dos encontros 2,000                                                                                                                                  6,000                  12,000 

Total                  68,000 un
2.2.1.4 40376 D Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  Quantidade (un)  Peso (kg)  Total (kg ) 

Estacas do B1 12,000                                                                                                                             70,300                843,600 
Estacas do B2 12,000                                                                                                                          104,000            1.248,000 
Estacas do B3 12,000                                                                                                                             69,300                831,600 
Estacas do B4 12,000                                                                                                                          104,000            1.248,000 
Estacas do B5 8,000                                                                                                                               29,600                236,800 
Estacas dos blocos dos encontros                                                                    12,000                                                           29,600                355,200 

Total           4.763,200 kg
2.2.1.5 41261 D Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas  Quantidade (un)  Peso (kg)  Total (kg ) 

Estacas do B1 12,000                                                                                                                                9,576                114,912 
Estacas do B2 12,000                                                                                                                                9,576                114,912 
Estacas do B3 12,000                                                                                                                                9,576                114,912 
Estacas do B4 12,000                                                                                                                                9,576                114,912 
Estacas do B5 12,000                                                                                                                             12,103                145,236 
Estacas dos blocos dos encontros                                                                    12,000                                                           12,103                145,236 

Total               750,120 kg
2.2.2 BLOCOS SOBRE ESTACAS

2.2.2.1 1106057 SC Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais  Quantidade (un)  Largura (m)  Comprimento (m)  Espessura (m)  Total (m³ ) 
Blocos B1 e B3 2,000                                                           2,550                                                                3,500                                                                                                                                  0,050                     0,893 
Blocos B2 e B4 2,000                                                           2,550                                                                4,400                                                                                                                                  0,050                     1,122 
Bloco B5 1,000                                                           1,800                                                                4,100                                                                                                                                  0,050                     0,369 
Blocos dos encontros 2,000                                                           1,100                                                                2,800                                                                                                                                  0,050                     0,308 

Total                    2,692 m³
2.2.2.2 108477 D Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.  Quantidade (un)  Largura (m)  Comprimento (m)  Altura (m)  Total (m³ ) 

Blocos B1 e B3 2,000                                                           2,550                                                                3,500                                                                     1,000                                                                             17,850 
Blocos B2 e B4 2,000                                                           2,550                                                                4,400                                                                     1,250                                                                             28,050 
Bloco B5 1,000                                                           1,800                                                                4,100                                                                     0,800                                                                                5,904 
Blocos dos encontros 2,000                                                           1,100                                                                2,800                                                                     1,000                                                                                6,160 

Total                  57,964 m³

2.2.2.3 40312 D Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

 Largura (m)  Comprimento (m)  Altura (m)  Áreas laterais (m²)  Total (m² ) 

Blocos B1 e B3 2,000                                                           2,550                                                                3,500                                                                     31,850                                                                          63,700 
Blocos B2 e B4 2,000                                                           2,550                                                                4,400                                                                     40,040                                                                          80,080 
Bloco B5 1,000                                                           1,800                                                                4,100                                                                     22,960                                                                          22,960 
Blocos dos encontros 2,000                                                           1,100                                                                2,800                                                                     17,360                                                                          34,720 

Total               201,460 m²
2.2.2.4 40376 D Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  Quantidade (un)  Peso (kg)  Total (kg ) 

B1 2,000                                                                                                                            453,673                907,345 
B2 2,000                                                                                                                            351,001                702,002 
B3 2,000                                                                                                                            453,673                907,345 
B4 2,000                                                                                                                            351,001                702,002 
B5 1,000                                                                                                                            195,222                195,222 
Blocos dos encontros 2,000                                                                                                                               54,200                108,400 

Total           3.522,315 kg
2.3 MESOESTRUTURA

2.3.1 ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

2.3.1.1 108477 D Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.  Quantidade (un)  Largura (m)  Comprimento (m)  Altura (m)  Total (m³ ) 
Mastros 4,000                                                           0,700                                                                1,200                                                                     16,000                                                                          53,760 
Região de ancoragem das torres 2,000                                                           1,050                                                                1,200                                                                     4,180                                                                             10,534 
Pilar 1,000                                                           3,000                                                                0,700                                                                     5,700                                                                             11,970 
Encontros 2,000                                                           0,500                                                                2,500                                                                     3,000                                                                                7,500 
Travessas 2,000                                                           0,700                                                                0,700                                                                     3,370                                                                                3,303 

Total                  87,066 m³

2.3.1.2 40312 D Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

 Largura (m)  Comprimento (m)  Altura (m)  Áreas laterais (m²)  Total (m² ) 

Mastros 0,700                                                           1,200                                                                16,000                                                                   60,800                                                                        817,152 
Região de ancoragem das torres 1,050                                                           1,200                                                                4,180                                                                     4,180                                                                             22,015 
Pilar 3,000                                                           0,700                                                                5,700                                                                     5,700                                                                             68,229 
Encontros 0,500                                                           2,500                                                                3,000                                                                     3,000                                                                             11,250 
Travessas 0,700                                                           0,700                                                                3,370                                                                     3,370                                                                                5,565 

Total               924,211 m²
2.3.1.3 40376 D Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  Quantidade (un)  Peso (kg)  Total (kg ) 

Mastros 4,000                                                                                                                         2.106,069            8.424,278 
Região de ancoragem das torres 2,000                                                                                                                            491,416                982,832 
Pilar 1,000                                                                                                                            248,379                248,379 
Encontros 2,000                                                                                                                            248,379                496,759 
Travessas 2,000                                                                                                                               66,876                133,752 

Total        10.286,000 kg



2.3.2 ESTAIS

2.3.2.1 4208197 SC Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera  Quantidade de cabos (un)  Total (un ) 
                                                          32,000                  32,000 

Total                  32,000 un
2.3.2.2 4208127 SC Cordoalha para estais CP 177 RB D = 15,7 mm - fornecimento, preparo e colocação  Comprimento (m)  Número de cordoalhas por cabo (un)  Peso linear por cordoalha (kg/m)  Total (kg ) 

Cabos 1 a 32 23,079 6,000 1,270                175,862 
29,308 6,000 1,270                223,327 
12,217 6,000 1,270                  93,094 
17,198 6,000 1,270                131,049 
17,074 6,000 1,270                130,104 
12,173 6,000 1,270                  92,758 
29,018 6,000 1,270                221,117 
22,872 6,000 1,270                174,285 
18,585 6,000 1,270                141,618 
22,707 6,000 1,270                173,027 
11,585 6,000 1,270                  88,278 
14,771 6,000 1,270                112,555 
14,84 6,000 1,270                113,081 

11,607 6,000 1,270                  88,445 
22,884 6,000 1,270                174,376 
18,707 6,000 1,270                142,547 
15,507 6,000 1,270                118,163 
15,592 6,000 1,270                118,811 
11,795 6,000 1,270                  89,878 
11,823 6,000 1,270                  90,091 
24,399 6,000 1,270                185,920 
24,344 6,000 1,270                185,501 
19,772 6,000 1,270                150,663 
19,839 6,000 1,270                151,173 
17,236 6,000 1,270                131,338 
17,359 6,000 1,270                132,276 
12,283 6,000 1,270                  93,596 
12,326 6,000 1,270                  93,924 
29,516 6,000 1,270                224,912 
29,228 6,000 1,270                222,717 
23,062 6,000 1,270                175,732 
23,268 6,000 1,270                177,302 

Total           4.617,522 kg

2.3.2.3 4208201 SC Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final  Quantidade de cabos (un)  Total (un ) 

                                                          32,000                  32,000 
Total                  32,000 un

2.4 SUPERESTRUTURA

2.4.1 AQUISIÇÃO DOS PERFIS E CHAPAS DE AÇO

2.4.1.1 M0964 SC Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado  Comprimento (m)  Peso linear (kg/m)  Total (kg ) 
Contraventamento 8,700                                                           44,400                386,280 

8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
6,800                                                           44,400                301,920 
6,800                                                           44,400                301,920 
6,800                                                           44,400                301,920 
7,100                                                           44,400                315,240 
7,100                                                           44,400                315,240 
8,700                                                           44,400                386,280 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
6,400                                                           44,400                284,160 
8,700                                                           44,400                386,280 
7,100                                                           44,400                315,240 
7,100                                                           44,400                315,240 
6,800                                                           44,400                301,920 
6,800                                                           44,400                301,920 
6,800                                                           44,400                301,920 
8,700                                                           44,400                386,280 



8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 
8,700                                                           44,400                386,280 

Longarina 5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
5,800                                                        174,000            1.009,200 
6,600                                                        174,000            1.148,400 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
6,600                                                        174,000            1.148,400 
6,200                                                        174,000            1.078,800 
6,200                                                        174,000            1.078,800 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
8,400                                                        174,000            1.461,600 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
5,600                                                        174,000                974,400 
6,400                                                        174,000            1.113,600 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
6,400                                                        174,000            1.113,600 
6,200                                                        174,000            1.078,800 
6,200                                                        174,000            1.078,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
8,200                                                        174,000            1.426,800 
6,200                                                        174,000            1.078,800 

Travamento 2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 
2,800                                                           44,400                124,320 

Total        70.646,880 kg
2.4.1.2 M0970 SC Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada  Peso da estrutura (kg)  Estimativa (%)  Total (kg ) 

Estimativa de 8% do peso de aço da estrutura                                                           70.646,880 8,00%            5.651,750 
Total           5.651,750 kg

2.4.1.3 M0969 SC Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40  Largura (m)  Comprimento (m)  Total (m² ) 
                                                                      2,625                                                        127,875                335,672 

Total               335,672 m²
2.4.2 AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS DE LIGAÇÃO

2.4.2.1 M0957 SC Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm  Peso da estrutura (kg)  Estimativa (%)  Total (un ) 

Estimativa de 2% do peso de aço da estrutura                                                           70.646,880 2,00%            1.413,000 
Total           1.413,000 un

2.4.3 TRANSPORTE

2.4.3.1 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Total (kg)  Total (T ) 
(1,277XP + 1,328XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte dos Perfis Metálicos                                                  70.646,880                  70,647 

Total                  70,647 T
2.4.3.2 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Total (kg)  Total (T ) 

(1,277XP + 1,328XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte das Chapas Metálicas                                                     5.651,750                     5,652 Conforme tabela de quantidades na prancha 07.
Total                    5,652 T

2.4.3.3 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Peso por área (kg/m²)  Área (m²)  Total (kg)  Total (T ) 
(1,277XP + 1,328XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte das Formas Steel Deck                                                                  9,140                                                                  335,672                                                     3.068,041                     3,068 

Total                    3,068 T



2.4.3.4 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Total (kg)  Total (T ) 
(1,277XP + 1,328XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte dos Elementos de Ligação                                                     1.413,000                     1,413 

Total                    1,413 T
2.4.3.5 60004 D TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)  Peso por metro (kg/m)  Comprimento (m)  Total (T ) (1,277XP + 1,328XR com XP=99,9 km e XR=1,6 km) - Transporte dos Elementos do Guarda-corpo

Chapa grossa em aço ASTM A36                                                                    23,290                                                        126,500                     2,946 
Fluido de resfriamento para usinagem de metais                                                                       0,040                                                        126,500                     0,005 
Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico                                                                       0,330                                                        126,500                     0,042 
Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")                                                                       4,820                                                        126,500                     0,610 
Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm                                                                    11,920                                                        126,500                     1,508 

Total                    5,111 T
2.4.4 MONTAGEM DA SUPERESTRUTURA

2.4.4.1 COMP-10 C Montagem de superestrutura metálica para a passarela estaiada  Quantidade (un)  Total (un ) 
                                                             1,000                     1,000 

Total                    1,000 un
2.4.4.2 2408058 SC Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX  Peso da estrutura (kg)  Estimativa (%)  Total (kg ) 

Estimativa de 0,5% do peso de aço da estrutura                                                           70.646,880 0,50%                353,234 
Total               353,234 kg

2.4.4.3 4806395 SC Fixação de parafuso em estrutura metálica  Peso da estrutura (kg)  Estimativa (%)  Total (un ) 
Estimativa de 0,07 unidade por quilo de aço da estrutura                                                           70.646,880 0,07            4.945,000 

Total           4.945,000 un
2.4.4.4 5605942 SC Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm  Comprimento (m)  Perímetro (m)  Total (m² ) 

Contraventamento 7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,034                                                              0,610                     4,288 
5,485                                                              0,610                     3,344 
5,485                                                              0,610                     3,344 
5,485                                                              0,610                     3,344 
5,724                                                              0,610                     3,489 
5,724                                                              0,610                     3,489 
7,034                                                              0,610                     4,288 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
7,037                                                              0,610                     4,290 
7,035                                                              0,610                     4,289 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
7,035                                                              0,610                     4,289 
7,037                                                              0,610                     4,290 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
5,131                                                              0,610                     3,128 
7,034                                                              0,610                     4,288 
5,724                                                              0,610                     3,489 
5,724                                                              0,610                     3,489 
5,485                                                              0,610                     3,344 
5,485                                                              0,610                     3,344 
5,485                                                              0,610                     3,344 
7,034                                                              0,610                     4,288 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 
7,033                                                              0,610                     4,287 

Longarina 4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
6,729                                                              2,510                  16,890 
6,731                                                              2,510                  16,895 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
4,642                                                              2,510                  11,651 
5,306                                                              2,510                  13,318 
6,727                                                              2,510                  16,885 
5,306                                                              2,510                  13,318 
4,98                                                              2,510                  12,500 
4,98                                                              2,510                  12,500 

6,727                                                              2,510                  16,885 
6,727                                                              2,510                  16,885 
6,728                                                              2,510                  16,887 



6,727                                                              2,510                  16,885 
6,726                                                              2,510                  16,882 
6,726                                                              2,510                  16,882 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
6,569                                                              2,510                  16,488 
6,571                                                              2,510                  16,493 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
4,531                                                              2,510                  11,373 
5,179                                                              2,510                  12,999 
6,567                                                              2,510                  16,483 
5,179                                                              2,510                  12,999 
4,98                                                              2,510                  12,500 
4,98                                                              2,510                  12,500 

6,567                                                              2,510                  16,483 
6,567                                                              2,510                  16,483 
6,568                                                              2,510                  16,486 
6,567                                                              2,510                  16,483 
6,566                                                              2,510                  16,481 
6,566                                                              2,510                  16,481 
4,98                                                              2,510                  12,500 

Travamento 2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 
2,3                                                              0,610                     1,402 

Total               809,820 m²
2.4.4.5 5605942 SC Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm  Superfície dos perfis (m²)  Estimativa (%)  Total (m² ) 

Estimativa de 7% da superfície dos perfis                                                                  809,820 7,00%                  56,687 
Total                  56,687 m²

2.4.4.6 40387 D Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento  Quantidade (un)  Comprimento (dm)  Largura (dm)  Altura (dm)  Total (dm³ ) 
                                                            8,000                                                                  3,500                                                                       3,500                                                              0,610                  59,780 Conforme quantidades na prancha 07.

Total                  59,780 dm³
2.4.4.7 41040 D Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento.  Área (m²)  Total (m² ) 

                                                       335,672                335,672 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.
Total               335,672 m²

2.4.4.8 108480 D Concreto estrutural usinado Fck=30 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.  Área (m²)  Consumo de concreto (m³/m²)  Total (m³ ) 
                                                                 335,672                                                              0,077                  25,847 Conforme tabela de quantidades na prancha 05.

Total                  25,847 m³

2.4.4.9 42529 D Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref 
JEENE-JJ2540 VV (constr.)

 Quantidade (un)  Comprimento (m)  Total (m ) 

                                                                      3,000                                                              2,625                     7,875 Conforme quantidades na prancha 01.
Total                    7,875 m

2.4.4.10 3806386 SC Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação  Comprimento da ponte (m)  Repetições (un)  Total (m ) 
Exclusive transporte                                                                  127,875                                                              2,000                255,750 

Total               255,750 m
3 ARQUITETURA

3.1 ESTRUTURA DE ALVENARIA

3.1.1 50601 I

Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 

MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com 

betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm

 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                        125,520                125,520 
Quiosque 02                                                        125,520                125,520 
Sanitários                                                           89,250                  89,250 

Total               340,290 m²

3.1.2 101162 S
Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020
 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                              8,040                     8,040 
Quiosque 02                                                              8,040                     8,040 
Sanitários                                                           22,320                  22,320 

Total                  38,400 m²

3.1.3 50301 I
Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, 

armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Vergas                                                           40,460                  40,460 
Contravergas                                                           21,840                  21,840 

Total                  62,300 m

3.1.4 50303 I
Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e 

desforma, comprimento inferior a 2.0 metros
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Vergas                                                           12,360                  12,360 
Contravergas                                                           11,800                  11,800 

Total                  24,160 m



3.1.5 40224 I
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já 

incluído no custo)
Quantidade  Área (m²)  Espessura (m)  Volume (m³)  Total (m³ ) 

Lajes dos sanitários                                                             1,000                                                               29,992                                                                       0,100                                                              2,999                     2,999 
Lajes dos quiosques                                                             2,000                                                               51,152                                                                       0,100                                                              5,115                     5,115 

Total                    8,114 m³

3.1.6 40312 D
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e

transporte das madeiras
 Área (m²)  Total (m² ) 

Lajes dos sanitários                                                           29,992                  29,992 
Lajes dos quiosques                                                           51,152                  51,152 

Total                  81,144 m²
3.1.7 40376 D Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  Peso (kg/m²)  Área (m²)  Total (kg ) 

Lajes dos sanitários - 6,3mm c/ 10cm                                                                       4,480                                                           29,992                134,364 
Lajes dos quiosques - 6,3mm c/ 10cm                                                                       4,480                                                           51,152                229,161 

Total               363,525 kg

3.1.8 100105 I

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme 

int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e 

juntas dilat.

 Área (m²)  Total (m² ) 

Laje dos sanitários                                                              1,915                     1,915 
Total                    1,915 m²

3.2 ESQUADRIAS

3.2.1 71704 I
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, 

caixilho, alizar e contramarco
 Área (m²)  Total (m² ) 

Portas P1 e P2                                                           22,680                  22,680 
Portas P4 e P5                                                              6,000                     6,000 

Total                  28,680 m²

3.2.2 100675 S

Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 90X210, 

Exclusive Fechadura, Fixação Com Preenchimento Total De Espuma Expansiva - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2019

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Porta P3                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.2.3 61108 I Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

Porta P3                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.2.4 100874 S Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  Quantidade (und)  Total (un ) 
Porta P3                                                              1,000                     1,000 

Total                    1,000 un
3.2.5 C-ARQ-003 CT Chapa de proteção de porta em aço inox 90x40cm  Quantidade (und)  Total (un ) 

Porta P3                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.2.6 100668 S

Janela De Madeira Cedrinho/ Angelim Comercial/ Curupixa/ Cumaru Ou Equivalente Da Região, Tipo 

Maxima Ar, Para Vidro (Vidro Não Incluso), Caixa Do Batente/ Marco De 10 Cm, Com Guarnições/ Alizar 

E Ferragens, Sem Acabamento, Fixação Com Parafusos E Espuma Expansiva, Exclusive Contramarco - 

Fornecimento E Instalação. Af_11/2024

 Área (m²)  Total (m² ) 

Janela J1                                                              2,160                     2,160 
Janela J2                                                              1,440                     1,440 
Janela J3                                                              5,760                     5,760 

Total                    9,360 m²

3.2.7 102158 S Instalação De Vidro Liso Incolor, E = 8 Mm, Em Esquadria De Madeira, Fixado Com Baguete. Af_01/2021  Quantidade (und)  Total (m² ) 

Janela J1                                                              1,200                     1,200 
Janela J2                                                              0,880                     0,880 
Janela J3                                                              3,520                     3,520 

Total                    5,600 m²
3.3 COBERTURA

3.3.1 90104 I

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de 

telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. 

c/cupinicida, exclusive telhas

 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           63,600                  63,600 
Quiosque 02                                                           63,600                  63,600 
Sanitários                                                           38,190                  38,190 

Total               165,390 m²

3.3.2 90211 I
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de 

Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)
 Quantidade (und)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           63,600                  63,600 
Quiosque 02                                                           63,600                  63,600 
Sanitários                                                           38,190                  38,190 

Total               165,390 m²
3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.4.1 100208 I

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme 

int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e 

juntas dilat.

 Área (m²)  Total (m² ) 

Sanitários                                                              1,950                     1,950 
Total                    1,950 m²

3.5 ACABAMENTOS

3.5.1 110201 I Forro de gesso acabamento tipo liso  Área (m²)  Total (m² ) 
Quiosque 01                                                           23,510                  23,510 
Quiosque 02                                                           23,510                  23,510 
Sanitários                                                           25,680                  25,680 

Total                  72,700 m²

3.5.2 120308 I
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com 

utilização de impermeabilizante
 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                        125,870                125,870 
Quiosque 02                                                        125,870                125,870 
Sanitários                                                           92,150                  92,150 

Total               343,890 m²



3.5.3 120101 I Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm  Comprimento (m)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                        109,870                109,870 
Quiosque 02                                                        109,870                109,870 
Sanitários                                                           95,170                  95,170 

Total               314,910 m²

3.5.4 110101 I Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm  Comprimento (m)  Total (m² ) 

Circulação Q01                                                              2,680                     2,680 
Circulação Q02                                                              2,680                     2,680 

Total                    5,360 m²

3.5.5 110301 I Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm  Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           66,810                  66,810 
Quiosque 02                                                           66,810                  66,810 
Sanitários                                                           73,310                  73,310 

Total               206,930 m²

3.5.6 120302 I
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, 

espessura 5mm
 Área (m²)  Total (m² ) 

Externo                                                        343,890                343,890 
Interno                                                        173,950                173,950 

Total               517,840 m²

3.5.7 190103 I

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, 

Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

 Comprimento (m)  Total (m² ) 

Paredes externas                                                        343,890                343,890 
Paredes internas (exceto tijolinho)                                                        151,380                151,380 
Tetos                                                           78,060                  78,060 

Total               573,330 m²
3.6 PINTURAS

3.6.1 190106 I

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, 

referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral 

ou Metalatex ou equivalente

 Área (m²)  Total (m² ) 

Paredes externas                                                        343,890                343,890 
Paredes internas (exceto tijolinho)                                                        151,380                151,380 
Tetos                                                           78,060                  78,060 

Total               573,330 m²
3.7 PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE

3.7.1 CONTRAPISO

3.7.1.1 130103 I Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm  Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           41,790                  41,790 
Quiosque 02                                                           41,790                  41,790 
Sanitários                                                           28,980                  28,980 

Total               112,560 m²
3.7.2 PISOS

3.7.2.1 130234 I Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla 
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato

 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           39,110                  39,110 
Quiosque 02                                                           39,110                  39,110 

Total                  78,220 m²

3.7.2.2 130230 I Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em 
quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

 Área (m²)  Total (m² ) 

Circulação Q01                                                              2,680                     2,680 
Circulação Q02                                                              2,680                     2,680 
Sanitários                                                           25,680                  25,680 

Total                  31,040 m²
3.7.2.3 105090 S Piso De Madeira, Sobre Vigotas De Madeira Seção 7,5 X 15 Cm. Af_03/2024  Área (m²)  Total (m² ) 

Deck                                                        763,147                763,147 
Total               763,147 m²

3.7.3 REVESTIMENTO DE PAREDE - ÁREAS MOLHADAS

3.7.3.1 120241 I Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado 
com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

 Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01                                                           66,810                  66,810 
Quiosque 02                                                           66,810                  66,810 
Sanitários                                                           73,310                  73,310 

Total               206,930 m²
3.7.3.2 COMP-6 C Fornecimento e instalação de Pastilhas Cerâmicas 15x15 cm (cori) Borda bold acetinado para áreas externas  Área (m²)  Total (m² ) 

Piso chuveiros                                                              3,300                     3,300 
Parede chuveiros                                                              7,870                     7,870 
Parede bebedouro                                                              2,370                     2,370 

Total                  13,540 m²
3.7.3.3 COMP-7 C Fornecimento e instalação de Tijolinho Rústico 23cm X 7cm  Área (m²)  Total (m² ) 

Quiosque 01 - Parede atendimento                                                           22,570                  22,570 
Quiosque 02 - Parede atendimento                                                           22,570                  22,570 

Total                  45,140 m²
3.8 ROCHAS

3.8.1 130308 I Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm  Comprimento (m)  Total (m ) 
Porta P1                                                              2,800                     2,800 
Porta P2                                                              8,000                     8,000 

Total                  10,800 m
3.8.2 130317 I Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm  Comprimento (m)  Total (m ) 

Janela J1                                                              3,600                     3,600 



Janela J2                                                              2,400                     2,400 
Janela J3                                                              9,600                     9,600 

Total                  15,600 m

3.8.3 50205 I
Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3
 Área (m²)  Total (m² ) 

Sanitário Feminino                                                              5,090                     5,090 
Sanitário Masculino                                                              5,940                     5,940 

Total                  11,030 m²
3.8.4 170220 I Bancada de granito com espessura de 2 cm  Área (m²)  Total (m² ) 

Bancada Sanitário Feminino                                                              2,120                     2,120 
Bancada Sanitário Masculino                                                              2,120                     2,120 
Passa-prato                                                              0,400                     0,400 

Total                    4,640 m²
3.9 LOUÇAS E METAIS

3.9.1 BANCADAS EM INOX

3.9.1.1 170533 I Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão  Quantidade (und)  Total (un ) 

Bancada atendimento                                                              2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

3.9.1.2 170534 I Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão  Quantidade (und)  Total (un ) 
Bancada cozinha                                                              2,000                     2,000 

Total                    2,000 un
3.9.2 TORNEIRAS

3.9.2.1 170304 I Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 
Quiosque 01 (WC Fem. / WC Masc.)                                                              2,000                     2,000 
Quiosque 02 (WC Fem. / WC Masc.)                                                              2,000                     2,000 
Sanitários                                                              5,000                     5,000 

Total                    9,000 un
3.9.2.2 170315 I Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

Quiosque 01 (Cozinha, Atendimento)                                                              3,000                     3,000 
Quiosque 02 (Cozinha, Atendimento)                                                              3,000                     3,000 

Total                    6,000 un
3.9.3 CUBAS E LAVATÓRIOS

3.9.3.1 170132 I
Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades especiais, inclusive válvula 
de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para 
fixação, exclusive torneira

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário Unissex PCD                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.9.3.2 170133 I Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em 
metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário Feminino                                                              2,000                     2,000 
Sanitário Masculino                                                              2,000                     2,000 

Total                    4,000 un

3.9.3.3 170117 I Lavatório de louça branca sem coluna, padrão popular - Colibri - Logasa ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1? 
x1/2?, válvula em PVC 1?, engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Quiosque 01                                                              2,000                     2,000 
Quiosque 02                                                              2,000                     2,000 

Total                    4,000 un

3.9.3.4 170555 I Tanque Simples em Mármore Sintético 60x50cm com um bojo 34 Litros, inclusive vávula em PVC 2.1/4? com unho, sifão 
sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm e parafusos de fixação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Quiosque 01                                                              1,000                     1,000 
Quiosque 02                                                              1,000                     1,000 

Total                    2,000 un
3.9.3.5 170538 I Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros  Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitários (área externa)                                                              3,000                     3,000 
Total                    3,000 un

3.9.4 BACIAS SANITÁRIAS

3.9.4.1 170608 I Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - 
P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário PCD                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.9.4.2 170129 I
Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, 
inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel 
de vedação e parafusos para fixação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Quiosque 01                                                              1,000                     1,000 
Quiosque 02                                                              1,000                     1,000 

Total                    2,000 un

3.9.4.3 170134 I Bacia convencional de louça branca- Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal 
cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário Feminino                                                              2,000                     2,000 
Sanitário Masculino                                                              2,000                     2,000 

Total                    4,000 un

3.9.4.4 170107 I Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível 
trançado inox 1/2? x 30cm

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário Masculino                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.9.5 ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE

3.9.5.1 170562 I Bebedouro elétrico de pressão para acessibilidade BDF300 PNE ? IBBL ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 
Sanitários (área externa)                                                              2,000                     2,000 

Total                    2,000 un

3.9.5.2 170603 I Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 
9050 - fornecimento e instalação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário PCD                                                              2,000                     2,000 
Sanitário Masculino (laterais mictório)                                                              2,000                     2,000 



Total                    4,000 un

3.9.5.3 170601 I Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 
9050 - fornecimento e instalação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário PCD                                                              2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

3.9.5.4 170604 I Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 90 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 
9050 - fornecimento e instalação

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Sanitário PCD                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

3.9.6 OUTROS

3.9.6.1 170541 I Filtro de água curto Aqualar AP200, inclusive refil ? 3M ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 
Quiosque 01                                                              1,000                     1,000 
Quiosque 02                                                              1,000                     1,000 

Total                    2,000 un

3.9.6.2 80201 I Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", 
fixado com parafusos cromados

 Área (m²)  Total (m² ) 

Sanitário PCD                                                              0,320                     0,320 
Sanitários Feminino e Masculino                                                              1,920                     1,920 
Quiosques 01 e 02                                                              1,920                     1,920 

Total                    4,160 m²
4 URBANISMO

4.1 PISOS

4.1.1 200206 I

Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e 

resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento 

em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso

 Área (m²)  Total (m² ) 

Pavi-s cor verde                                                           93,660                  93,660 
Pavi-s cor vermelho                                                        189,760                189,760 
Pavi-s cor natural                                                        467,160                467,160 

Total               750,580 m²
4.1.2 C-URB-003 CT Piso para Playground de Borracha em placas 25mm 1m x 1m  Quantidade (und)  Total (un ) 

Parquinho infantil                                                        205,000                205,000 
Academia popular                                                           75,000                  75,000 

Total               280,000 un
4.1.3 200305 I Fornecimento e espalhamento de areia média lavada  Altura (m)  Área (m²)  Volume (m³)  Total (m³ ) 

Área de implantação x 0,50m para regularização / compactação e amortecimento                                                                  0,500                                                              1.424,880                                                        712,440                712,440 
Total               712,440 m³

4.2 PINTURAS

4.2.1 190203 I

Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex 

acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

 Área (m²)  Total (m² ) 

Superfície da passarela estaiada                                                        924,211                924,211 
Total               924,211 m²

4.2.2 190605 I
Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, 

inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente
 Largura (m)  Comprimento da ponte (m)  Área (m²)  Total (m² ) 

Pavimento da passarela estaiada                                                                  2,625                                                                  127,875                                                        335,672                335,672 
Total               335,672 m²

4.3 MUROS E FECHAMENTOS

4.3.1 200141 I

Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura 

eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos 

painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente

 Comprimento (m)  Total (m ) 

Perímetro parquinho infantil                                                           61,030                  61,030 
Total                  61,030 m

4.3.2 200133 I

Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 

1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de 

aço galv. 60x40mm

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Perímetro parquinho infantil                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

4.3.3 COMP-26 C Guarda-corpo de madeira  Comprimento (m)  Total (m ) 
Perímetro do Deck                                                        140,590                140,590 

Total               140,590 m
4.4 MOBILIÁRIO URBANO

4.4.1 C-URB-001 CT
Conjunto Coleta Seletiva 60L com 5 Lixeiras com estrutura em aço galvanizado, lixeiras em 

polipropileno e tampa basculante
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Calçadão                                                              3,000                     3,000 
Deck                                                              1,000                     1,000 

Total                    4,000 un

4.4.2 C-URB-002 CT
Banco de Madeira Cumaru com Acabamento Envernizado e Estrutura de Aço 3 Lugares 

200X49,70X43,80CM (LXPXA)
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Calçadão                                                           10,000                  10,000 
Deck                                                           16,000                  16,000 

Total                  26,000 un

4.4.3 103315 S
Instalação De Pergolado De Madeira, Em Maçaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Região, Fixado Com 

Concreto Sobre Solo. Af_11/2021
 Quantidade (und)  Largura (m)  Comprimento (m)  Total (m² ) 

Unidades 3x3                                                                  5,000                                                                       3,000                                                              3,000                  45,000 
Total                  45,000 m²

4.4.4 200573 I
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão 

SEDU
 Comprimento (m)  Total (m ) 

                                                          14,000                  14,000 Conforme projeto.
Total                  14,000 m

4.4.5 210304 I
Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura 

de 7cm e altura de 45cm
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Deck                                                           42,350                  42,350 Conforme projeto.
Total                  42,350 m

5 PAISAGISMO



5.1 200307 I Fornecimento e espalhamento de terra vegetal  Volume (m³)  Total (m³ ) 
Canteiros                                                           29,920                  29,920 

Total                  29,920 m³

5.2 200326 I Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal  Área (m²)  Total (m² ) 

Canteiros Deck                                                           61,940                  61,940 
Gola das árvores                                                           30,540                  30,540 

Total                  92,480 m²

5.3 98511 S
Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M . 

Af_07/2024
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Ipê-amarelo                                                              8,000                     8,000 
Ipê-roxo                                                              3,000                     3,000 
Oiti                                                              5,000                     5,000 

Total                  16,000 un
5.4 98516 S Plantio De Palmeira Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M . Af_07/2024  Quantidade (und)  Total (un ) 

Palmeira Jerivá                                                           16,000                  16,000 
Total                  16,000 un

5.5 98505 S Plantio De Forração. Af_07/2024  Área (m²)  Total (m² ) 
Clorofito                                                           35,180                  35,180 
Lambari roxo                                                           26,670                  26,670 

Total                  61,850 m²
6 TERRAPLENAGEM

6.1 5501700 SC Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m Pos.  Extensão (m)  Largura (m)  Área (m²)  Total (m² ) 
Ramo 3000 D/E                                                             195,000                                                                    16,190                                                     3.157,050            3.157,050 
Ramo 6000 D/E                                                               96,730                                                                    16,190                                                     1.566,059            1.566,059 
Ramo 3000 D/E                                                             109,970                                                                    16,190                                                     1.780,414            1.780,414 
Ramo 4000 D/E                                                             139,120                                                                    11,190                                                     1.556,753            1.556,753 
Ramo 5000 D/E                                                             175,330                                                                    10,190                                                     1.786,613            1.786,613 

Total           9.846,888 m²
6.2 5501702 SC Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Pos.  Extensão (m)  Largura (m)  Total (un ) 

A-41 LE                     1,000 
A-42 LE                     1,000 
A-43 LE                     1,000 
A-44 LE                     1,000 
A-45 LD                     1,000 

Total                    5,000 un
6.3 5501706 SC Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria  Volume (m³)  Total (m³ ) 

Corte 9                                                        443,420                443,420 Conforme Cubação
Corte 10                                                        134,740                134,740 Conforme Cubação
Corte 11                                                        204,820                204,820 Conforme Cubação
Corte 12                                                           14,010                  14,010 Conforme Cubação
Corte 13                                                              6,200                     6,200 Conforme Cubação
Corte 14                                                              2,830                     2,830 Conforme Cubação
Empréstimo E1                                                     6.946,680            6.946,680 Conforme Cubação

Total           7.752,700 m³
6.4 5503041 SC Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário  Volume (m³)  Total (m³ ) 

Corte 9                                                        443,420                                                                  1,300                                                                       0,400                                                        136,437                136,437 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 10                                                        134,740                                                                  1,300                                                                       0,400                                                           41,458                  41,458 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 11                                                        204,820                                                                  1,300                                                                       0,400                                                           63,022                  63,022 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 12                                                          14,010                                                                  1,300                                                                       0,400                                                              4,311                     4,311 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 13                                                             6,200                                                                  1,300                                                                       0,400                                                              1,908                     1,908 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 14                                                             2,830                                                                  1,300                                                                       0,400                                                              0,871                     0,871 Conforme Resumo de Terraplenagem
Empréstimo E1                                                    6.946,680                                                                  1,300                                                                       0,400                                                     2.137,440            2.137,440 Conforme Resumo de Terraplenagem

Total           2.385,446 m³
6.5 5502978 SC Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  Volume (m³)  Total (m³ ) 

Corte 9                                                        443,420                                                                  1,300                                                                       0,600                                                        204,655                204,655 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 10                                                        134,740                                                                  1,300                                                                       0,600                                                           62,188                  62,188 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 11                                                        204,820                                                                  1,300                                                                       0,600                                                           94,532                  94,532 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 12                                                          14,010                                                                  1,300                                                                       0,600                                                              6,466                     6,466 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 13                                                             6,200                                                                  1,300                                                                       0,600                                                              2,862                     2,862 Conforme Resumo de Terraplenagem
Corte 14                                                             2,830                                                                  1,300                                                                       0,600                                                              1,306                     1,306 Conforme Resumo de Terraplenagem
Empréstimo E1                                                    6.946,680                                                                  1,300                                                                       0,600                                                     3.206,160            3.206,160 Conforme Resumo de Terraplenagem

Total           3.578,169 m³
6.6 5914359 SC Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  Dist (km)  Volume (m³)  Massa Específica  Total (tkm ) 

Corte 9 20,000                                                                                                                         0,200                                                                  369,820                                                              1,500                110,940 
81,000                                                                                                                         0,200                                                                    73,600                                                              1,500                  22,080 

Corte 10 20,000                                                                                                                         0,200                                                                    15,930                                                              1,500                     4,770 
68,000                                                                                                                         0,200                                                                  118,820                                                              1,500                  35,640 

Corte 11 20,000                                                                                                                         0,200                                                                    42,910                                                              1,500                  12,870 
31,000                                                                                                                         0,200                                                                  102,140                                                              1,500                  30,640 
70,000                                                                                                                         0,200                                                                    59,760                                                              1,500                  17,920 

Corte 12 20,000                                                                                                                         0,200                                                                    14,010                                                              1,500                     4,200 

Corte 13 20,000                                                                                                                         0,200                                                                       6,200                                                              1,500                     1,860 

Corte 14 20,000                                                                                                                         0,200                                                                       2,830                                                              1,500                     0,840 

Empréstimo 60,000                                                                                                                         0,200                                                                  548,070                                                              1,500                164,420 
110,000                                                                                                                       0,200                                                                  532,230                                                              1,500                159,660 

5,000                                                                                                                            0,200                                                              5.866,380                                                              1,500            1.759,910 

Espurgo da Limpeza                                                                  0,600                                                              1.552,033                                                              1,500            1.396,820  15 cm da camada de limpeza do trecho - Referente ao item 1.1 
Total           3.722,570 tkm



7 SPDA

7.1 COMP-14 C
Poste telescópico de engastar em aço galvanizado a fogo, altura 12m, com captor franklin 350mm, 

inclusive munk para instalação
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 12 m                                                              4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

7.2 160311 I Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m  Quantidade (und)  Total (un ) 
Dimensão: 5/8"x2,4m                                                           21,000                  21,000 

Total                  21,000 un

7.3 160312 I
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 

/ Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          39,000                  39,000 
Total                  39,000 un

7.4 160313 I

Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, 

arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou 

equivalente

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 50mm²                                                              4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

7.5 160316 I
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente, inclusive escavação e reaterro
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 300mm                                                           12,000                  12,000 
Total                  12,000 un

7.6 160321 I
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 300mm                                                           12,000                  12,000 
Total                  12,000 un

7.7 160324 I
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento 

(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 180x150x90mm                                                              3,000                     3,000 
Total                    3,000 un

7.8 160333 I
Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive 

abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm
 Quantidade (und)  Total (m ) 

Dimensão: 50mm²                                                        187,000                187,000 
Total               187,000 m

7.9 160334 I
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica 

ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 50mm²                                                              6,000                     6,000 
Total                    6,000 un

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELÉTRICO

8.1 PRAINHA E PASSARELA

8.1.1 150123 I

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com 

chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha 

cerâmica

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 1500x2000x2200mm                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.1.2 151705 I
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 

34001 até 41000W - 220/127V
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.1.3 150309 I Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                             1,000                     1,000 

Total                    1,000 un

8.1.4 151322 I Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.1.5 151301 I
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             3,000                     3,000 
Total                    3,000 un

8.1.6 151302 I
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.1.7 151306 I Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.1.8 151350 I Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             5,000                     5,000 
Total                    5,000 un

8.1.9 151337 I
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper 

ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.1.10 151002 I
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, 

com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.1.11 151506 I Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m  Quantidade (und)  Total (un ) 
Dimensão: 5/8"                                                              4,000                     4,000 

Total                    4,000 un



8.1.12 COMP-15 C
Poste de Iluminação Telecônico Reto engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 9 metros de 

altura contendo 3 luminárias de iluminação pública led 150w com relé fotoelétrico
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 9m                                                              2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.1.13 COMP-16 C
Poste de Iluminação Telecônico Duplo engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 5 metros 

de altura contendo 2 luminárias de iluminação pública led 50w com relé fotoelétrico
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 5m                                                           24,000                  24,000 
Total                  24,000 un

8.1.14 COMP-17 C Poste balizador alumínio para jardim e27 ip44 500mm led 7w 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                       141,000                141,000 

Total               141,000 un
8.1.15 COMP-18 C Spot led integrado  com cinta 25º 5w ip65 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          24,000                  24,000 
Total                  24,000 un

8.1.16 151138 I
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 1''                                                        103,000                103,000 
Total               103,000 m

8.1.17 151139 I
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou 

equivalente
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 2''                                                        198,000                198,000 
Total               198,000 m

8.1.18 150701 I
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive 

escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
 Comprimento (m)  Total (m ) 

                                                       271,000                271,000 
Total               271,000 m

8.1.19 151126 I Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões  Comprimento (m)  Total (m ) 
Dimensão: 3/4''                                                        396,000                396,000 

Total               396,000 m

8.1.20 150803 I
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com 

vedação, diâmetro 3/4"
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 3/4''                                                        127,000                127,000 
Total               127,000 un

8.1.21 151003 I
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, 

com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 30x30x30cm                                                           29,000                  29,000 
Total                  29,000 un

8.1.22 151402 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 

2,5mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 2,5mm²                                                        198,000                198,000 
Total               198,000 m

8.1.23 151403 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

4,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 4,0mm²                                                     1.101,000            1.101,000 
Total           1.101,000 m

8.1.24 151404 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

6,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 6,0mm²                                                     1.050,000            1.050,000 
Total           1.050,000 m

8.2 SANITÁRIOS E QUIOSQUES

8.2.1 150317 I
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. 

neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.2.2 151330 I Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.2.3 151301 I
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             8,000                     8,000 
Total                    8,000 un

8.2.4 151302 I
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          18,000                  18,000 
Total                  18,000 un

8.2.5 151306 I Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.2.6 151307 I Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.2.7 151350 I Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          24,000                  24,000 
Total                  24,000 un

8.2.8 151337 I
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper 

ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 



Total                    4,000 un
8.2.9 150633 I Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             9,000                     9,000 
Total                    9,000 un

8.2.10 150636 I Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                          20,000                  20,000 

Total                  20,000 un
8.2.11 150628 I Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                       105,000                105,000 
Total               105,000 un

8.2.12 151126 I Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões  Comprimento (m)  Total (m ) 
Dimensão: 3/4''                                                        203,000                203,000 

Total               203,000 m
8.2.13 151127 I Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões  Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 1''                                                           12,000                  12,000 
Total                  12,000 m

8.2.14 151129 I Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões  Comprimento (m)  Total (m ) 
Dimensão: 1.1/2"                                                           48,000                  48,000 

Total                  48,000 m

8.2.15 150803 I
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com 

vedação, diâmetro 3/4"
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 3/4''                                                           20,000                  20,000 
Total                  20,000 un

8.2.16 151132 I Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente  Comprimento (m)  Total (m ) 
Dimensão: 3/4''                                                           56,000                  56,000 

Total                  56,000 m
8.2.17 151133 I Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente  Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 1''                                                           40,000                  40,000 
Total                  40,000 m

8.2.18 151402 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 

2,5mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 2,5mm²                                                     1.392,000            1.392,000 
Total           1.392,000 m

8.2.19 151403 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

4,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 4,0mm²                                                        684,000                684,000 
Total               684,000 m

8.2.20 151406 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

16,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 16,0mm²                                                           78,000                  78,000 
Total                  78,000 m

8.2.21 151422 I Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2  Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 25,0mm²                                                        240,000                240,000 
Total               240,000 m

8.2.22 180201 I
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive 

suporte e placa 4x2"
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          52,000                  52,000 
Total                  52,000 un

8.2.23 180202 I
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive 

suporte e placa 4x2"
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          20,000                  20,000 
Total                  20,000 un

8.2.24 180207 I
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 

14136, linha branca, com placa 4x2"
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.2.25 180204 I Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                             6,000                     6,000 

Total                    6,000 un
8.2.26 180212 I Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.2.27 180208 I Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.2.28 181004 I

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e 

refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 

6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             6,000                     6,000 
Total                    6,000 un

8.2.29 180110 I Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                          10,000                  10,000 

Total                  10,000 un

8.2.30 160613 I
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com 

tomada universal
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             6,000                     6,000 
Total                    6,000 un

8.2.31 COMP-19 C Spot balizador de piso cor preto led integrado 5w 12v ip66 temperatura de cor: 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                             6,000                     6,000 

Total                    6,000 un
8.2.32 COMP-20 C Trilho eletrificado sobrepor preto 1,5m, contendo 4 spots 7w 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          10,000                  10,000 
Total                  10,000 un

8.2.33 COMP-21 C Refletor Led 50W IP66 3000K  Quantidade (und)  Total (un ) 



                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.2.34 COMP-22 C Painel LED quadrado de embutir 18W 4000K  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                             4,000                     4,000 

Total                    4,000 un
8.2.35 COMP-23 C Painel LED quadrado de embutir 24W 4000K  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                          12,000                  12,000 
Total                  12,000 un

8.2.36 COMP-24 C Fita LED IP65 12v 4,8w/m temperatura de cor: 3000k  Quantidade (und)  Total (m ) 
                                                          16,000                  16,000 

Total                  16,000 m
8.2.37 COMP-25 C Fonte para fita LED 12V 5A 60W  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.3 DECK

8.3.1 150122 I

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e 

cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três 

demãos, exclusive cobertura

 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 1100x2000x2200mm                                                              1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.3.2 151702 I
Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 

até 15000W - 220/127V
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.3.3 150309 I Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                             1,000                     1,000 

Total                    1,000 un

8.3.4 151322 I Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.3.5 151301 I
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.3.6 151302 I
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.3.7 150306 I Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             3,000                     3,000 
Total                    3,000 un

8.3.8 151350 I Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             4,000                     4,000 
Total                    4,000 un

8.3.9 151337 I
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper 

ou equivalente
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             2,000                     2,000 
Total                    2,000 un

8.3.10 151002 I
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, 

com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
 Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             1,000                     1,000 
Total                    1,000 un

8.3.11 151506 I Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m  Quantidade (und)  Total (un ) 
Dimensão: 5/8''                                                              2,000                     2,000 

Total                    2,000 un

8.3.12 COMP-15 C
Poste de Iluminação Telecônico Reto engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 9 metros de 

altura contendo 3 luminárias de iluminação pública led 150w com relé fotoelétrico
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 9m                                                              3,000                     3,000 
Total                    3,000 un

8.3.13 COMP-16 C
Poste de Iluminação Telecônico Duplo engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 5 metros 

de altura contendo 2 luminárias de iluminação pública led 50w com relé fotoelétrico
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 5m                                                           23,000                  23,000 
Total                  23,000 un

8.3.14 COMP-17 C Poste balizador alumínio para jardim e27 ip44 500mm led 7w 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 
                                                          32,000                  32,000 

Total                  32,000 un
8.3.15 COMP-18 C Spot led integrado  com cinta 25º 5w ip65 3000k  Quantidade (und)  Total (un ) 

                                                             5,000                     5,000 
Total                    5,000 un

8.3.16 151138 I
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 1''                                                           75,000                  75,000 
Total                  75,000 m

8.3.17 151139 I
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou 

equivalente
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 2''                                                        300,000                300,000 
Total               300,000 m

8.3.18 150701 I
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive 

escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
 Comprimento (m)  Total (m ) 



                                                       375,000                375,000 
Total               375,000 m

8.3.19 151003 I
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, 

com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
 Quantidade (und)  Total (un ) 

Dimensão: 30x30x30cm                                                           30,000                  30,000 
Total                  30,000 un

8.3.20 151403 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

4,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 4,0mm²                                                     1.005,000            1.005,000 
Total           1.005,000 m

8.3.21 151404 I
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 

6,0mm2
 Comprimento (m)  Total (m ) 

Dimensão: 6,0mm²                                                     1.254,000            1.254,000 
Total           1.254,000 m

9 DRENAGEM E OAC

9.1 4805757 SC Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria L / ø (m)  Extensão (m)  Largura (m)  Altura (m)  Total (m³ ) 
BG-27 0,600                                                                                                                         11,000  1,36                                                              1,500                  22,440 
PV-5-01 - PV-5-02 0,600                                                                                                                         35,000  1,36                                                              1,500                  71,400 
PV-5-02 - PV-5-03 0,600                                                                                                                         30,000  1,36                                                              1,500                  61,200 
PV-5-03 - ALA-4-01 0,600                                                                                                                         20,000  1,36                                                              1,500                  40,800 
CX-6-02 - PV-6-01 0,600                                                                                                                         15,000  1,36                                                              1,500                  30,600 
PV-6-01 - PV-6-02 0,600                                                                                                                         40,000  1,36                                                              1,500                  81,600 
PV-6-02 - PV-6-03 0,600                                                                                                                         30,000  1,36                                                              1,500                  61,200 
PV-6-03 - PV-6-04 0,600                                                                                                                         30,000  1,36                                                              1,500                  61,200 
PV-6-05 - PV-6-04 0,600                                                                                                                         26,000  1,36                                                              1,500                  53,040 
PV-6-04 - ALA-6-06 0,600                                                                                                                         40,000  1,36                                                              1,500                  81,600 
ALA-6-06 - ALA-6-01 0,600                                                                                                                            8,000  1,36                                                              1,500                  16,320 
Ligação PV-5-01 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-5-02 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-5-03 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
CX-6-02 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-6-01 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-6-02 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-6-03 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-6-05 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
Ligação PV-6-04 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 
ALA-6-06 0,600                                                                                                                         10,000  1,36                                                              1,500                  20,400 

Total               785,400 m³
9.2 4815671 SC Reaterro e compactação com soquete vibratório Desconto Tubo e Berço (m³/m)  Extensão (m)  Largura (m)  Altura (m)  Total (m³ ) 

BG-27 -0,67                                                               11,000  1,36                                                              1,500                  15,070 0,60
PV-5-01 - PV-5-02 -0,67                                                               35,000  1,36                                                              1,500                  47,950 0,60
PV-5-02 - PV-5-03 -0,67                                                               30,000  1,36                                                              1,500                  41,100 0,60
PV-5-03 - ALA-4-01 -0,67                                                               20,000  1,36                                                              1,500                  27,400 0,60
CX-6-02 - PV-6-01 -0,67                                                               15,000  1,36                                                              1,500                  20,550 0,60
PV-6-01 - PV-6-02 -0,67                                                               40,000  1,36                                                              1,500                  54,800 0,60
PV-6-02 - PV-6-03 -0,67                                                               30,000  1,36                                                              1,500                  41,100 0,60
PV-6-03 - PV-6-04 -0,67                                                               30,000  1,36                                                              1,500                  41,100 0,60
PV-6-05 - PV-6-04 -0,67                                                               26,000  1,36                                                              1,500                  35,620 0,60
PV-6-04 - ALA-6-06 -0,67                                                               40,000  1,36                                                              1,500                  54,800 0,60
ALA-6-06 - ALA-6-01 -0,67                                                                  8,000  1,36                                                              1,500                  10,960 0,60
Ligação PV-5-01 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-5-02 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-5-03 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
CX-6-02 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-6-01 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-6-02 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-6-03 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-6-05 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
Ligação PV-6-04 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60
ALA-6-06 -0,67                                                               10,000  1,36                                                              1,500                  13,700 0,60

Total               527,450 m³
9.3 804023 SC Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais L / ø (m)  Extensão (m)  Total (m ) 

BG-27 0,600                                                                                                                         11,000                  11,000 
PV-5-01 - PV-5-02 0,600                                                                                                                         35,000                  35,000 
PV-5-02 - PV-5-03 0,600                                                                                                                         30,000                  30,000 
PV-5-03 - ALA-4-01 0,600                                                                                                                         20,000                  20,000 
CX-6-02 - PV-6-01 0,600                                                                                                                         15,000                  15,000 
PV-6-01 - PV-6-02 0,600                                                                                                                         40,000                  40,000 
PV-6-02 - PV-6-03 0,600                                                                                                                         30,000                  30,000 
PV-6-03 - PV-6-04 0,600                                                                                                                         30,000                  30,000 
PV-6-05 - PV-6-04 0,600                                                                                                                         26,000                  26,000 
PV-6-04 - ALA-6-06 0,600                                                                                                                         40,000                  40,000 
ALA-6-06 - ALA-6-01 0,600                                                                                                                            8,000                     8,000 
Ligação PV-5-01 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-5-02 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-5-03 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
CX-6-02 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-6-01 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-6-02 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-6-03 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-6-05 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
Ligação PV-6-04 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 
ALA-6-06 0,600                                                                                                                         10,000                  10,000 

Total               385,000 m
9.4 2003477 SC Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais Posição  Total (un ) 



PV-5-01 - PV-5-02 LD                     1,000 
PV-5-02 - PV-5-03 LD                     1,000 
PV-5-03 - ALA-4-01 LD                     1,000 
CX-6-02 - PV-6-01 LD                     1,000 
PV-6-01 - PV-6-02 LD                     1,000 
PV-6-02 - PV-6-03 LD                     1,000 
PV-6-03 - PV-6-04 LD                     1,000 
PV-6-04 - ALA-6-06 LD                     1,000 
ALA-6-06 - ALA-6-01 LD                     1,000 

Total                    9,000 un
9.5 2003619 SC Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida  Total (un ) 

PV-5-01 - PV-5-02                     1,000 
PV-5-02 - PV-5-03                     1,000 
PV-5-03 - ALA-4-01                     1,000 
CX-6-02 - PV-6-01                     1,000 
PV-6-01 - PV-6-02                     1,000 
PV-6-02 - PV-6-03                     1,000 
PV-6-03 - PV-6-04                     1,000 
PV-6-04 - ALA-6-06                     1,000 
ALA-6-06 - ALA-6-01                     1,000 

Total                    9,000 un
9.6 41241 D Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas  Total (un ) 

BG-27                     2,000 
PV-6-05 - PV-6-04                     2,000 

Total                    4,000 un
9.7 2003377 SC Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Pos.  Extensão (m)  Total (m ) 

LE                                                                  304,970                304,970 
LE                                                                  139,000                139,000 
LE                                                                    96,730                  96,730 
LD                                                                  139,000                139,000 
LD                                                                    67,000                  67,000 

Total               746,700 m
9.8 2003257 SC Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Pos.  Extensão (m)  Total (m ) 

LD                                                                  136,000                136,000 
LD                                                                  152,970                152,970 

Total               288,970 m
9.9 2003399 SC Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais Pos.  Total (m ) 

LD                     2,500 
Total                    2,500 m

9.10 2003410 SC Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia extraída e brita produzida Pos.  Total (m ) 
LD                     4,000 

Total                    4,000 m
9.11 40690 D Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) Pos.  Total (un ) 

LE                     1,000 
LD                     1,000 

Total                    2,000 un
9.12 2003181 SC Dissipador de energia - DED 04 A - areia, brita e pedra de mão comerciais Pos.  Total (un ) 

LE                     1,000 
Total                    1,000 un

9.13 2003572 SC Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial Pos.  Extensão (m)  Total (m ) 
LD                                                                  171,800                171,800 
LD                                                                    55,000                  55,000 

Total               226,800 m
9.14 43044 D Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas Pos.  Extensão (m)  Total (un ) 

PV-5-01                     1,000 
PV-5-02                     1,000 
PV-5-03                     1,000 
PV-6-01                     1,000 
PV-6-02                     1,000 
PV-6-03                     1,000 
PV-6-05                     1,000 
PV-6-04                     1,000 

Total                    8,000 un
10 PAVIMENTAÇÃO

10.1 4011209 SC Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário Pos.  Extensão (m)  Largura (m)  Total (m² ) 
LE                                                               20,000                                                                       4,000                  80,000 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               38,350                                                                       4,000                153,400 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               10,000                                                                       4,000                  40,000 Somente Ocorrência Corte
LD                                                               81,800                                                                       4,000                327,200 Somente Ocorrência Corte
LD                                                             204,970                                                                       4,000                819,880 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               20,000                                                                       4,000                  80,000 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               10,600                                                                       4,000                  42,400 Somente Ocorrência Corte
LE                                                                  1,290                                                                       4,000                     5,159 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               10,660                                                                       4,000                  42,640 Somente Ocorrência Corte
LD                                                             125,000                                                                       4,000                500,000 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               41,700                                                                       4,000                166,800 Somente Ocorrência Corte
LE                                                               15,330                                                                       4,000                  61,320 Somente Ocorrência Corte
LD                                                               41,700                                                                       4,000                166,800 Somente Ocorrência Corte
LD                                                               15,330                                                                       4,000                  61,320 Somente Ocorrência Corte
LE                                                                  6,730                                                                       4,000                  26,919 Somente Ocorrência Corte
LD                                                               10,000                                                                       4,000                  40,000 Somente Ocorrência Corte

Limpa rodas LD                                                                  9,880                                                                       1,968                  19,440 Area de Limpa Rodas
LE                                                               17,400                                                                    14,636                254,660 Area de Limpa Rodas

Total           2.887,938 m²
10.2 4011276 SC Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado Área (m2)  Extensão (m)  Largura (m)  Espessura (m)  Total (m³ ) 

Base                                                             195,000                                                                       7,570                                                              0,260                383,790 BLOCO INTERTRAVADO



Base                                                             109,970                                                                       7,570                                                              0,260                216,440 BLOCO INTERTRAVADO
Base                                                             139,000                                                                       5,450                                                              0,260                196,960 BLOCO INTERTRAVADO
Base                                                             175,330                                                                               -                                                                0,260                             -   CALÇADA
Base                                                               96,730                                                                       7,570                                                              0,260                190,380 BLOCO INTERTRAVADO
Base                                                                  9,880                                                                       1,970                                                              0,260                     5,060 Area de Limpa Rodas
Base                                                               17,400                                                                    14,640                                                              0,260                  66,230 Area de Limpa Rodas

Total           1.058,860 m³

10.3 40884 D
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
Área (m2)  Extensão (m)  Largura (m)  Espessura (m)  Total (m² ) 

Rodovia                                                             195,000                                                                       9,000 1.755,000          BLOCO INTERTRAVADO
Rodovia                                                             109,970                                                                       9,000 989,730              BLOCO INTERTRAVADO
Rodovia                                                             139,000                                                                       7,000 973,000              BLOCO INTERTRAVADO
Rodovia                                                             175,330                                                                       3,000 525,990              CALÇADA
Rodovia                                                               96,730                                                                       9,000 870,570              BLOCO INTERTRAVADO

                                                                 9,880                                                                       1,970 19,464                 Area de Limpa Rodas
                                                              17,400                                                                    14,640 254,736              Area de Limpa Rodas

Total           5.388,490 m²
10.4 41240 D Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)  Extensão (m)  Largura (m)  Total (m² ) 

                                                            304,970                                                                       2,000                609,940 
                                                            109,970                                                                       2,000                219,940 
                                                            175,330                                                                       2,000                350,660 
                                                              96,000                                                                       2,000                192,000 

Total           1.372,540 m²

10.5 1107896 SC Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Extensão (m)  Largura (m)  Espessura (m)  Massa Específica  Total (m³ ) 

                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            9,650                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,347 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                         16,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,576 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            5,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,180 
                                                            5,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,180 
                                                            5,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,180 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 
                                                            7,000                                                                  0,120                                                                       0,300                     0,252 

Total                    3,731 m³
10.6 407819 SC Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  Compr. (m)  Consumo (kg/m)  Total (kg ) 

                                                            103,650                                                                       2,100                217,665 
Total               217,665 kg

10.7 4805749 SC Escavação manual de vala em material de 1ª categoria  Volume (m³)  Total (m³ ) 
                                                                      3,731                     3,731 

Total                    3,731 m³
11 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

11.1 SINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

11.1.1 3713608 SC Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Pos.  Extensão (m)  Total (m ) 

LE                                                             116,000                116,000 
LD                                                               22,100                  22,100 
LE                                                               65,600                  65,600 
LD                                                               66,100                  66,100 

Total               269,800 m

11.1.2 5213464 SC
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação
Comprimento total (m)  Comprimento Acesso Entorno (m)  Quantidade total (m)  Quantidade parcial (m)  Total (un ) Observações

A-45                     5,000 Conforme Resumo de Sinalização
Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra 8.382,803                                                                                                              890,753                                                                    10,000                                                              1,063                     2,000 Conforme Resumo de Sinalização

Total                    7,000 un

11.1.3 5213440 SC
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação
 Total (un ) Observações

R-19                     1,000 Conforme Resumo de Sinalização
R-1                     2,000 Conforme Resumo de Sinalização

Total                    3,000 un
11.1.4 5213571 SC Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação  Quant.  Largura (m)  Altura (m)  Total (m² ) Observações

Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra                                                                  2,000                                                                       2,000                                                              1,000                      4,000 Conforme Resumo de Sinalização
Total                     4,000 m²

11.1.5 5216111 SC Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação  Quant.  Nº Suporte  Total (un ) Observações

A-45                                                                  5,000                                                                       1,000                     5,000 Conforme Resumo de Sinalização
R-19                                                                  1,000                                                                       1,000                     1,000 Conforme Resumo de Sinalização
R-1                                                                  2,000                                                                       1,000                     2,000 Conforme Resumo de Sinalização

Total                    8,000 un
11.1.6 5213401 SC Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Comprimento (m)  Largura (m)  Area (m²)  Total (m² ) 

Linha Simples Contínua (LFO-1) - Pintura amarela 478,150                                                                                                                                 0,100                                                           47,815                  47,815 
Linha de bordo (LBO) - Pintura branca 1.402,410                                                                                                                             0,100                                                        140,241                140,241 
Linha de Continuidade (LCO) - Pintura branca 8,170                                                                                                                                      0,100                                                              0,817                     0,817 
Linha de Retenção (LRE) - Pintura branca 19,350                                                                                                                                    0,400                                                              7,740                     7,740 
Linha Simples Contínua (LFO-1) - Pintura preta                                                             478,150                                                                       0,200                                                           95,630                  95,630 
Linha de bordo (LBO) - Pintura preta                                                         1.402,410                                                                       0,200                                                        280,482                280,482 
Linha de Continuidade (LCO) - Pintura preta                                                                  8,170                                                                       0,200                                                              1,634                     1,634 
Linha de Retenção (LRE) - Pintura preta                                                               19,350                                                                       0,500                                                              9,675                     9,675 

Total               584,034 m²

11.1.7 5213835 SC
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária
 Quant.(un)  Dias  Total (un.dia ) 



Estimativa para orientação do tráfego                                                                   2,000                                                                   630,000             1.260,000 
Total            1.260,000 un.dia

11.2 SINALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

11.2.1 42047 D Elementos de madeira para sinalização - cavaletes  Quantidade (ud)  Total (un ) 
20                           20,00  Estimado pelo manual de sinalização de obras 

Total                     20,00 un
11.2.2 41359 D Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras Perímetro de um quiosque (m) Distânciamento paralelo (m) Nº quiosques (un) Comprimento (m) Total (m )

32,720 5,000 2,000 145,440 145,440  Estimado pelo manual de sinalização de obras 
Total                   145,44 m

12 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

12.1 4413905 SC Hidrossemeadura  Area (m²)  Total (m² ) 
Ramo 3000 - Cortes                                                        827,830                827,830 Conforme seções de projetos
Ramo 4000 - Cortes                                                        142,140                142,140 Conforme seções de projetos
Ramo 5000 - Cortes                                                        291,980                291,980 Conforme seções de projetos
Ramo 6000 - Cortes                                                           10,150                  10,150 Conforme seções de projetos
Ramo 3000 - Aterros                                                     1.122,740            1.122,740 Conforme seções de projetos
Ramo 4000 - Aterros                                                        271,230                271,230 Conforme seções de projetos
Ramo 5000 - Aterros                                                        350,190                350,190 Conforme seções de projetos
Ramo 6000 - Aterros                                                        131,620                131,620 Conforme seções de projetos
Ramo 7000 - Aterros                                                        403,320                403,320 Conforme seções de projetos
Canteiro                                                     1.630,000            1.630,000 Conforme seções de projetos

Total           5.181,200 m²

12.2 42041 D
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a

cada 2,0 m, 1 reaproveitamento
Lado  Total (m ) 

LE                  60,000 RIO SANTA MARIA
Total                  60,000 m

12.3 42204 D Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes Lado  Taxa de Plantio (und/m²)  Área (m²)  Total ( ) 
Plantio de 1 muda a cada 3,15 m² em duas áreas nas margens do reservatório.                                                                       0,317                                                     8.677,000            2.755,000 Conforme prancha de reflorestamento.

Total  AUT           2.755,000 un
13 CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO (INT. 05)

13.1 TERRAPLANAGEM INICIAL

13.1.1 41086 D
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e

afastamento lateral
Área (m²) Total (m²)

                                                       910,500                 910,500 Conforme Projeto de Contenção.
Total               910,500 m²

13.1.2 40230 D Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira Volume (m³) Total (m³)
                                                     2.509,950             2.509,950 Conforme Projeto de Contenção.

Total           2.509,950 m³
13.1.3 60019 D Transporte local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) Peso específico (tf/m³) Volume (m³) Total (t)

                                                                      1,800                                                      2.509,950             4.517,910 
Total           4.517,910 T

13.1.4 43335 D Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora Volume (m³) Total (m³)
                                                     2.509,950            2.509,950 Conforme Projeto de Contenção.

Total           2.509,950 m³
13.2 SOLO GRAMPEADO VERDE

13.2.1 42875 D
Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a

perfuração
Comprimento (m) Nº de grampos Total (m)

                                                                   12,000                                                         225,000             2.700,000 
Total           2.700,000 m

13.2.2 41023 D Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura Meses Comprimento (m) Total (m)
                                                                   16,000                                                         150,000             2.400,000 

Total           2.400,000 m
13.2.3 5605938 SC Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm Comprimento (m) Nº de grampos Total (m)

                                                                   12,000                                                         225,000             2.700,000 
Total           2.700,000 m

13.2.4 41033 D Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes Comprimento (m) Diâmetro (m) Peso específico (kgf/m³) Capacidade/saco (kg) Total (m)
                                                   2.700,000                                                                  0,105                                                              2.400,000                                                            50,000             1.122,208 

Total           1.122,208 SC

13.2.5 COMP-11 D
Acessórios para grampo, incluindo anel para compensação, porca, contraporca, placa de ancoragem, 

luva e pintura anticorrosiva
Total (un)

                150,000 
Total               150,000 un

13.2.6 COMP-12 D Geomanta reforçada MACMAT R1 - Aquisição e instalação Área (m²) Total (m²)
                                                       910,500                 910,500 Conforme Projeto de Contenção. Paramento em todo talude.

Total               910,500 m²
13.3 SOLO GRAMPEADO VERDE

13.3.1 2003614 SC Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria Comprimento (m) Nº de drenos Total (m)
                                                                   24,000                                                            22,000                 528,000 Conforme detalhe no projeto.

Total               528,000 m
13.3.2 40714 D Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação Diâmetro do dreno (m) Comprimento (m) Total (m)

                                                                      0,050                                                         528,000                   82,930 Conforme detalhe no projeto.
Total                  82,930 m²

14  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

14.1 41578 D
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2

luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.
Pos.  Meses  Quant. (un)  Total (mes ) 

Canteiro Central LD                                                                    21,000                                                              1,000                  21,000 
Total                  21,000 mes

14.2 41531 D
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas

fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
Pos.  Largura (m)  Extensão (m)  Total (m² ) 

Guarita LD                                                                  2,600                                                                       2,600                     6,760 
Oficina Mecânica LD                                                                  6,000                                                                       5,000                  30,000 
Laboratório LD                                                                  6,000                                                                       5,000                  30,000 
Almoxarifado LD                                                                  7,000                                                                       6,000                  42,000 

Total               108,760 m²



14.3 41678 D
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Pos.  Meses  Quant. (un)  Total (mes ) 

Canteiro Central LD                                                                    21,000                                                              3,000                  63,000 
Total                  63,000 mes

14.4 41580 D
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Pos.  Meses  Quant. (un)  Total (mes ) 

Canteiro Central LD                                                                    21,000                                                              2,000                  42,000 
Total                  42,000 mes

14.5 41496 D Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km Pos.  Total (un ) 
Canteiro Central LD                     6,000 

Total                    6,000 un
14.6 41500 D Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES Pos.  Largura (m)  Altura (m)  Quant. (un)  Total (m² ) 

Canteiro Central LD                                                                  3,000                                                                       6,000                                                              2,000                  36,000 
Total                  36,000 m²

14.7 41501 D
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
Pos.  Total (m ) 

Canteiro Central LD                  80,000 
Total                  80,000 m

14.8 41499 D
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
Pos.  Total (m ) 

Canteiro Central LD                  50,000 
Total                  50,000 m

14.9 41503 D
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
Pos.  Total (m ) 

Canteiro Central LD                  50,000 
Total                  50,000 m

14.10 41527 D Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Pos.  Total (un ) 
Canteiro Central LD                     1,000 

Total                    1,000 un
14.11 41556 D Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte Pos.  Área (m2)  Taxa  Espessura (m)  Total (m³ ) 

Área de maior tráfego de pessoas e veículos no canteiro LD                                                         2.356,000                                                                       0,400                                                              0,050                  47,120 Estimativa 40% da área do canteiro
Total                  47,120 m³

15 AS BUILT

15.1 COMP-1 C Revisão de Projeto Final - As Built  Quantidade (un)  Total (un ) 
                                                                1,00                         1,00 

Total                        1,00 un
16 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONTROLE E CONSULTORIA PARA OAEs

16.1 COMP-9 C Elaboração de Projeto Executivo Para a Passarela Estaiada  Quantidade (un)  Total (un ) 
                                                               1,00                         1,00 

Total                        1,00 un

16.2 COMP-2 C Topografia (levantamentos, equipamentos, deslocamentos e mão de obra - equipe de topografia)  Quantidade (mês)  Total (mês ) 

Locação, medição e controle durante a obra.                                                                4,00                         4,00 
Total                        4,00 mês

16.3 COMP-3 C
Controle tecnológico de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e mão de obra - Equipe de 

Laboratório)
 Quantidade (mês)  Total (mês ) 

Acompanhamento parcial durante as fases críticas de execução.                                                                3,00                         3,00 
Total                        3,00 mês

17 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONTROLE E CONSULTORIA PARA AS CONTENÇÕES

17.1 COMP-13 C Elaboração de Projeto Executivo de Contenção  Quantidade (un)  Total (un ) 
                                                               1,00                         1,00 

Total                        1,00 un
17.2 20043 D Consultor Especial (P.J.)  Quantidade (mês)  Total (mês ) 

Consultoria geotécnica e em exeução de solo grampeado- Acompanhamento parcial durante as fases críticas de 
execução.

                                                               1,00                         1,00 

Total                        1,00 mês

17.3 COMP-2 C Topografia (levantamentos, equipamentos, deslocamentos e mão de obra - equipe de topografia)  Quantidade (mês)  Total (mês ) 

Locação, medição e controle durante a obra.                                                                2,00                         2,00 
Total                        2,00 mês

17.4 COMP-3 C
Controle tecnológico de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e mão de obra - Equipe de 

Laboratório)
 Quantidade (mês)  Total (mês ) 

Acompanhamento parcial durante as fases críticas de execução.                                                                2,00                         2,00 
Total                        2,00 mês

18 INAUGURAÇÃO OBRA

18.1 COMP-4 C  Totem de inauguração de obra, incluindo material e mão de obra.  Quantidade (und)  Total (un ) 
Uma unidade para identificação da obra                                                                 1,00                         1,00 

Total                        1,00 un
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES

19.1 COMP-8 C Administração local  Total (vb ) 
                        1,00 

Total                        1,00 vb


