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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 

os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade  

especificada pelo objeto “REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DOS BENS PÚBLICOS”. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Considerando a necessidade contínua de preservação, recuperação e manutenção da 

malha viária municipal, torna-se imprescindível promover a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de materiais adequados às intervenções necessárias 

em vias urbanas e rurais. A malha viária constitui infraestrutura essencial para o 

deslocamento de pessoas, escoamento da produção, acesso a serviços públicos, 

transporte escolar, saúde e atividades econômicas, sendo, portanto, elemento estratégico 

para o desenvolvimento social e econômico do Município. 

Observa-se que, em decorrência do desgaste natural provocado pelo tráfego intenso de 

veículos, pelas condições climáticas e pelo tempo de uso, as vias públicas apresentam 

avarias como buracos, trincas, erosões, desníveis e deterioração do pavimento. Tais 

condições comprometem a segurança dos usuários, aumentam o risco de acidentes, 

geram prejuízos materiais, impactam negativamente a mobilidade urbana e rural e elevam 

os custos futuros de recuperação quando não tratadas de forma preventiva. 

A realização do certame permitirá o abastecimento regular dos materiais necessários, 

possibilitando planejamento adequado das ações de manutenção, resposta mais ágil às 

demandas da população e melhoria das condições de tráfego, contribuindo diretamente 

para a segurança viária, qualidade de vida dos cidadãos e bom funcionamento dos 

serviços públicos. 
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3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os requisitos essenciais para a contratação são: 

Qualidade dos Materiais: Os materiais devem atender às normas técnicas e padrões de 

qualidade estabelecidos pelo DNIT e ABNT. 

Condições de Entrega: 

o Itens 1 a 7: Entrega no pátio da prefeitura, conforme programação definida com a 

administração municipal. 

o Item 08 (CBUQ): Retirada no local de produção da empresa contratada, considerando 

um raio máximo de 60 km da sede município para garantir a temperatura ideal do 

material. 

Prazo de Fornecimento: Os materiais devem ser entregues conforme cronograma 

estabelecido, com flexibilidade para ajustes conforme a demanda. 

Sustentabilidade: Priorizar fornecedores que adotem práticas sustentáveis, como 

redução de emissões de carbono, uso de recursos renováveis e gestão adequada de 

resíduos. 

 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Considerando a natureza da atual demanda da gestão pública considera-se como única 

alternativa viável o registro de preço para aquisição parcelada do material, de modo a 

seu fornecimento ser adequado a demanda. O levantamento de preços utilizado como 

base para este processo licitatório foi elaborado por meio da pesquisa de preços em 

editais e empresas regionais especializadas no ramo relevante, sendo considerado o 

menor preço encontrado como base para calculo.  

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução escolhida consiste no fornecimento de materiais por uma ou mais empresas, 

com capacidade de entrega no pátio da prefeitura (itens 1 a 9) do Termo de Referência e 

produção de CBUQ dentro do raio de 60 km, não sendo necessária a sede da empresa 

estar dentro do raio, considerando a necessidade de manter a temperatura ideal do CBUQ 

durante o transporte e aplicação. A solução atende aos requisitos de qualidade, 

sustentabilidade e economicidade, garantindo a eficiência na manutenção da malha viária 

e dos bens públicos. 
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6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades foram estimadas com base no perfil de consumo anterior e na demanda 

projetada para os próximos 12 meses: 

Item Material 
 Quantidade 

(TON/L) 
Justificativa 

01 
Pedra Brita nº 

1 
 

2.000 
Utilizada em serviços de base e sub-base de 
estradas. 

02 
Pedra Brita nº 

2 
 

18.000 Utilizada em pavimentação e drenagem. 

03 
Pedra Brita nº 

3 
 

8.000 Utilizada em reforço de vias e contenção. 

04 Pedra Rachão  3.000 Utilizada em obras de drenagem e contenção. 

05 Pedrisco  2.000 Utilizado em filtros e lastros. 

06 Bica Corrida  7.000 Utilizada em base e sub-base de estradas. 

07 Areia Média  4.000 Utilizada em argamassas e concreto. 

08 CBUQ  1.100 Utilizado em pavimentação asfáltica 

 

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação é de R$ 4.992.000,00 (Quatro milhões 

novecentos e noventa e dois mil reias),conforme pesquisa de preços realizada em 

empresas locais especializadas no ramo relevante e em editais de mesmo objeto. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Tratando-se de bens de natureza divisível estes poderão ser adquiridos conforme a 

demanda e a adequação das capacidades logísticas e financeiras da gestão pública, 

considerando também que está contratação dispõem de itens de necessidade 

recorrente, porém não constante torna o parcelamento uma forma de evitar o 

desperdício de recursos públicos e melhor controle de gastos.  

 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não se prevê a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.  

 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Por meio desta contratação busca-se garantir a conservação da malha viária municipal, 
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diminuindo os gastos futuros com manutenção corretiva dos eventuais danos causados por 

condições climáticas adversas e transito frequente. A manutenção da malha viária além de 

aumentara a segurança da trafegabilidade, também facilita o acesso de serviços de 

emergência como polícia, bombeiros, SAMU em casos de necessidade. Tratando-se de 

um município de base económica voltada a agropecuária, o transporte terrestre da 

produção como grãos, lacticínios, tabaco e animais também se beneficia de uma malha 

viária de qualidade, reforçando assim o compromisso da gestão pública com o 

desenvolvimento socioeconómico   

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Anterior ao firmamento contratual podem-se considerar como medidas necessárias, a 

organização do pátio para melhor adequação do material adquirido, e a capacitação dos 

funcionários responsáveis pela fiscalização do contrato para garantir que as exigências e 

padrões mínimos estabelecidos no termo de referência sejam atendidas.  

 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Impactos: Geração de resíduos e emissões durante o transporte e aplicação dos 

materiais. 

Medidas Mitigadoras: Priorizar fornecedores com práticas sustentáveis e adotar medidas 

de controle de emissões e gestão de resíduos. 

 

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando o apresentado através deste Estudo Técnico Preliminar, os reesposáveis 

por sua elaboração consideram está como uma contratação viável para atendimento da 

atual demanda da gestão pública.  

  

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: 

 

Nome: Dênis Nilton Schiessl  

Cargo/Função: Diretor de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Ass.: ________________________ 
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Nome: Sebastião Lorena  

Cargo/Função: Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Ass.: ________________________ 

 

Nome: Cleiton Leandro Mireski   

Cargo/Função:                      

Secretário Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural  

Ass.: ________________________ 
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ANEXO I 
 

ANÁLISE DE RISCO 

 

1 – RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO 

RISCO 01 –  Estabelecimento incorreto da demanda  

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta 

Nº Dano 

1 Atendimento insuficiente ou insatisfatório da demanda  

Nº Ação Preventiva Responsável 

1 
Verificação prévia da documentação para 

correção de discrepâncias  

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Serviços Públicos  

Secretaria Municipal de Agricultura 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Rural 

Nº Ação de Contingência Responsável 

1 
Recolhimento da documentação para correção e 

posterior republicação  

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Serviços Públicos  

Secretaria Municipal de Agricultura 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Rural 

 

2 – RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO 

RISCO 02 – Licitação fracassada ou deserta  

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta 

Nº Dano 

1 Atrasos na prestação de serviços ao município  

Nº Ação Preventiva Responsável 

1 
Verificação do índice de fracassos em licitações 

de objetos similares 
Setor de Licitações 

Nº Ação de Contingência Responsável 
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1 Republicação do edital sobre novos termos  Setor de Licitações 

 
 

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO 

RISCO 03 – Quebra de clausulas contratuais por parte da contratada 

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta 

Nº Dano 

1 Falha no atendimento, ou atendimento insatisfatório da demanda   

Nº Ação Preventiva Responsável 

1 
Notificação previa da empresa para correção de 

erros no atendimento da demanda 
Fiscal e Gestor do Contrato 

Nº Ação de Contingência Responsável 

1 
Aplicação de multas e medidas administrativas 

previstas em contrato 
Fiscal e Gestor do Contrato 

 
 
 

RESPONSÁVEL: 

 

________________________ 

Sebastião Lorena  

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

 

________________________ 

Cleiton Leandro Mireski 

Secretário Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 

 

 

AUTORIZAÇÃO: 

 

________________________ 

Francisco Carlos Schiessl   

Prefeito Municipal 
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