

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marizópolis
Prefeitura Municipal de Marizópolis
Concorrência por Menor Preço - 3/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS	260.261,61	1,0000	OBRA	Homologado	Menor Preço
	0002	ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS	323.121,80	1,0000	OBRA	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	583.383,41				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/08/2024 - 15:27	EDITAL C PROJETO CC 03 2024.pdf
30/08/2024 - 16:29	PARECER TECNICO CE 0003-2024.pdf
11/09/2024 - 09:51	ANALISE PROPOSTA READEQUADA CONCORRENCIA 0003.pdf
12/09/2024 - 13:46	parecer_de_vencedor_mercadoassinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/08/2024 - 10:47:05	Negociação aberta para o processo 3/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:48:22		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:51:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:03:40	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 08:01:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 09:41:35	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 06:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2024 - 14:12:56	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:07:38	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:10:46	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 11:00:26	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/09/2024 às 14:00.
05/09/2024 - 13:52:59	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/09/2024 às 11:00.
05/09/2024 - 13:54:28	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/09/2024 - 09:28:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 09:59:43	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 08:08:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA MMV LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.285.889/0001-15 - Endereço: R JOAO FERNANDES DE LIMA - CEP: 58225000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 98144-5480

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB					
	0001	AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS	N/C	N/C	1,0000 OBRA	170.000,00	170.000,00
	0002	ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS	N/C	N/C	1,0000 OBRA	268.000,00	268.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 438.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 438.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	22/08/2024 - 15:30:15	N/C	N/C	1,0000	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	25/08/2024 - 20:34:24	N/C	N/C	1,0000	R\$240.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	26/08/2024 - 10:34:48	N/C	N/C	1,0000	R\$250.235,63	R\$ 250.235,63	Sim
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	26/08/2024 - 15:46:26	N/C	N/C	1,0000	R\$260.000,00	R\$ 260.000,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	26/08/2024 - 16:43:20	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Não



CONSTRUSOL EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	26/08/2024 - 17:18:47	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	26/08/2024 - 19:35:46	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	26/08/2024 - 21:44:14	N/C	N/C	1,0000	R\$323.000,00	R\$ 323.000,00	Sim
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	26/08/2024 - 22:46:00			1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	27/08/2024 - 09:47:15	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	27/08/2024 - 09:57:25	AMPLIAÇÃO	AMPLIAÇÃO	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Não
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	27/08/2024 - 10:08:09	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WE EMPREENDEIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	22/08/2024 - 15:30:05	N/C	N/C	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	25/08/2024 - 20:35:13	N/C	N/C	1,0000	R\$290.000,00	R\$ 290.000,00	Sim
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	26/08/2024 - 10:35:17	N/C	N/C	1,0000	R\$302.232,23	R\$ 302.232,23	Sim
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	26/08/2024 - 15:46:30	N/C	N/C	1,0000	R\$323.000,00	R\$ 323.000,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	26/08/2024 - 16:43:24	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Não
CONSTRUSOL EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	26/08/2024 - 17:19:04	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	26/08/2024 - 19:36:53	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	26/08/2024 - 21:45:17	N/C	N/C	1,0000	R\$251.000,00	R\$ 251.000,00	Sim
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	26/08/2024 - 22:46:00			1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	27/08/2024 - 09:47:08	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	27/08/2024 - 09:57:25	ADEQUAÇÃO	ADEQUAÇÃO	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Não
CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	12.368.033/0001-78	27/08/2024 - 10:08:27	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	27/08/2024 - 10:09:01	N/C	N/C	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	60 dias
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	60 dias
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	90 dias
CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	12.368.033/0001-78	90 dias
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	90 dias
CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	90 dias
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	60 dias
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/08/2024 - 15:30:15	545.000,00 (proposta)	46.322.785/0001-10 - WE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/08/2024 - 20:35:13	530.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
26/08/2024 - 10:35:17	552.467,86 (proposta)	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2024 - 15:46:30	583.000,00 (proposta)	31.381.604/0001-59 - MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
26/08/2024 - 16:43:24	583.383,41 (proposta)	13.570.141/0001-91 - FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	Válido
26/08/2024 - 17:19:04	583.383,41 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
26/08/2024 - 19:36:53	583.383,41 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
26/08/2024 - 21:45:17	574.000,00 (proposta)	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Válido
26/08/2024 - 22:46:00	583.383,41 (proposta)	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Válido
27/08/2024 - 09:47:15	583.383,41 (proposta)	27.004.053/0001-37 - CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:57:25	583.383,41 (proposta)	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	Válido
27/08/2024 - 10:09:01	500.000,00 (proposta)	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:32:57	582.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:33:44	475.079,61	27.004.053/0001-37 - CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:37:05	520.000,00	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:41:13	550.000,00	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Válido
27/08/2024 - 10:42:23	540.000,00	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Válido
27/08/2024 - 10:43:19	539.100,20	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:44:37	440.000,00	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Válido
27/08/2024 - 10:48:22	438.000,00	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVO OPERACIONAL MMV.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVO TÉCNICO MARCELO TADEU.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVOS CREA.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ART CARGO-FUNÇÃO MMV LTDA MARCELO TADEU.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	BALANÇO MMV 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	BALANÇO MMV 2023.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CADASTRO MUNICIPAL.pdf



0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO ESTADUAL.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO MUNICIPAL.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CNPJ.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO MMV LTDA.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	DECLARAÇÕES....pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	FALÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	FGTS.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PROPOSTA.pdf
0001	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	REGISTRO NACIONAL CONSTRUTORA MMV LTDA.pdf
0001	30/08/2024 - 06:50:26	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.pdf
0001	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO.pdf
0001	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO.pdf
0001	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA DE ADEQUAÇÃO.pdf
0001	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHAS DE AMPLIAÇÃO.pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	_Encargos Sociais_COM E SEM DESONERAÇÃO.xls - ENCARGOS SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	COMPOSIÇÃO DE PREÇO .pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CONOGRAMA ADEQUAÇÃO.pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO.pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA ADEQUAÇÃO.pdf
0001	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA AMPLIAÇÃO.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/08/2024 - 16:42	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	Arrematante	438.000,00
2º	CONSTRUCOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	Classificado	475.079,61
3º	COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Classificado	520.000,00
4º	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Classificado	530.000,00
5º	MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	Classificado	539.100,20
6º	EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	Classificado	540.000,00
7º	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	Classificado	545.000,00



8º	ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	Classificado	574.000,00
9º	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Classificado	582.000,00
10º	MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	Classificado	583.000,00
11º	M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	Classificado	583.383,41
12º	FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	Classificado	583.383,41

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/08/2024 - 15:31:22	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com... (CONTINUA)
12/08/2024 - 15:31:22	Sistema	(CONT. 1) efeito de certidão negativa. • §2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação..
27/08/2024 - 10:31:12	Presidente da Comissão	Bom dia pessoal
27/08/2024 - 10:31:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/08/2024 - 10:32:39	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 10:32:39	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 10:46:39	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:47:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MMV LTDA - ME com lance de R\$ 440.000,00.
27/08/2024 - 10:47:05	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/08/2024 - 10:47:32	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:57.
27/08/2024 - 10:48:15	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Negociação Item 0001: FINAL
27/08/2024 - 10:48:22	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 438.000,00.
27/08/2024 - 10:51:05	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 10:51:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 11:01.
27/08/2024 - 10:51:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/08/2024 - 10:52:33	Sistema	O fornecedor EVERTON DOS SANTOS BEZERRA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
27/08/2024 - 11:03:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/08/2024.
27/08/2024 - 11:03:40	Sistema	Motivo: Solicitamos da licitante a documentação de habilitação para análise da comissão.
28/08/2024 - 08:01:34	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: segue toda documentação
28/08/2024 - 08:01:36	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 09:41:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 30/08/2024.
29/08/2024 - 09:41:35	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do documento referente ao item 12.3.12, pois a mesma não foi enviada junto da documentação anexada a primeira diligência.
30/08/2024 - 06:50:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/08/2024 - 06:52:24	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: CONFORME SOLICITAÇÃO : ITEM 12.3.12 DO EDITAL, NADA CONSTA NO TCU CONTRA NOSSA EMPRESA
30/08/2024 - 06:54:02	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: QUALQUER DUVIDA SE POSSIVEL NOS COMUNICAMOS NO PORTAL
30/08/2024 - 16:28:53	Presidente da Comissão	Boa tarde
30/08/2024 - 16:29:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TECNICO CE 0003-2024.pdf) em 30/08/2024 às 16:29.
30/08/2024 - 16:31:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 16:32:02	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA.



30/08/2024 - 16:32:05	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/08/2024 - 16:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:42.
30/08/2024 - 16:51:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/09/2024 - 14:12:04	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
02/09/2024 - 14:12:04	Sistema	Motivo: Agendar o envio da proposta readequada.
02/09/2024 - 14:12:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 14:00.
02/09/2024 - 19:18:34	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/09/2024 - 14:07:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:10:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/09/2024.
03/09/2024 - 14:10:46	Sistema	Motivo: Solicitamos do licitante as planilhas readequadas referentes a proposta ofertada, para que seja apreciada pelo setor de engenharia do município.
04/09/2024 - 06:25:06	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: SOLICITAMOS PROROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DAS PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS TÉCNICOS ATÉ 5/9 ANDECIPADAMENTE AGRADECEMOS
04/09/2024 - 06:55:08	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: EXISTE DUAS PUBLICAÇÕES DE PLANILHAS UMA PELO TCEPB E OUTRA PELO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS QUE SE DIVERGEM, SOLICITAMOS A PLANILHA CORRETA
04/09/2024 - 06:59:38	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: DESCULPA PELO PUBLICADO, ESTÃO CORRETOS, SOLICITAMOS A PROROGAÇÃO DE PRAZO
04/09/2024 - 11:00:26	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/09/2024 às 14:00.
05/09/2024 - 10:38:04	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
05/09/2024 - 13:52:59	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/09/2024 às 11:00.
05/09/2024 - 13:54:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/09/2024.
05/09/2024 - 13:54:28	Sistema	Motivo: Atendendo a pedido de prorrogação de prazo, solicitamos do licitante as planilhas readequadas referentes a proposta ofertada, para que seja apreciada pelo setor de engenharia do município.
09/09/2024 - 09:28:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 09:31:40	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: ESTAMOS ENVIADO AS PLANILHAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM OS CRONOGRAMA OBRIGADO
09/09/2024 - 09:33:00	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/09/2024 - 09:51:05	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANALISE PROPOSTA READEQUADA CONCORRENCIA 0003.pdf) em 11/09/2024 às 09:51.
11/09/2024 - 09:59:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 12/09/2024.
11/09/2024 - 09:59:43	Sistema	Motivo: Solicitamos da licitante o envio das planilhas com as composições de custos unitários conforme especificações do edital no item 13.0 (13.1.3.3)
12/09/2024 - 08:08:42	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: SEGUE AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, BDI, ENCARGO SOCIAIS E AS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CRONOGRAMAS
12/09/2024 - 08:08:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2024 - 13:46:18	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer_de_vencedor_mercadoassinado.pdf) em 12/09/2024 às 13:46.
12/09/2024 - 13:46:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
16/09/2024 - 09:13:39	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA.
16/09/2024 - 09:14:01	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
16/09/2024 - 09:14:07	Sistema	O lote 0001 foi homologado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.

RENATO GOMES BATISTA

Presidente

LEANDRO GONÇALVES LINHARES

Apoio



ARTHUR WAGNER GOMES RODRIGUES

Substituto

