

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pedro Régis
Prefeitura Municipal de Pedro Régis
Concorrência por Menor Preço - 006/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/11/2025 - 14:45:54	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	11/11/2025 - 11:52:14

Dúvida: Boa Tarde!
Prezados, foi identificado que na planilha orçamentária não está pontuado os custos administrativos, desta forma como estes serão custeados?

Resposta: Conforme justificativa técnica, na elaboração de orçamentos de obras, a Administração Central (AC) não deve ser incluída como item de Custo Direto, pois já está contemplada no percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). O BDI é um coeficiente aplicado sobre o Custo Direto (CD) para formar o Preço de Venda (PV) da obra, conforme a fórmula $PV = CD \times (1 + BDI)$. Ele abrange custos indiretos, tributos e a margem de lucro da empresa, conforme diretrizes do Acórdão nº 2.622/2013 do TCU. Administração Central tanto nos custos diretos quanto no BDI configuraria bis in idem (dupla contagem de custos), gerando sobrepreço e descumprindo as normas de controle e fiscalização. Portanto, a conclusão técnica é que a Administração Central deve ser remunerada exclusivamente por meio do BDI, garantindo a correta formação do preço, evitando duplicidade de custos e assegurando conformidade com os princípios da economicidade e da transparência.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS	R\$ 2.531.498,07	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/10/2025 - 09:33	Edital completo.pdf
26/11/2025 - 10:24	10 RELATÓRIO CE 0006-2025-1.pdf
10/12/2025 - 09:56	11 RELATÓRIO CE 0006-2025 (2).pdf
16/12/2025 - 10:06	12 RELATÓRIO CE 0006-2025_2.pdf
07/01/2026 - 09:14	13 RELATÓRIO CE 0006-2025 (2).pdf
13/01/2026 - 09:12	Declaração e Pareceres assinados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/11/2025 - 09:52:16	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:23:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 15:42:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 10:27:34	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 12:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:00:00	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:24:32	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 16:28:06	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/12/2025 - 10:25:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 10:07:40	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 01:01:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 09:14:50	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 09:16:26	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 22:14:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS	W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO	SERVIÇO	2.530.000,00	1	2.530.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	42.092.779/0001-62	09/11/2025 - 11:02:11	OBRA	OBRA	1	R\$2.202.403,32	R\$ 2.202.403,32	Sim
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA*	21.609.727/0001-40	10/11/2025 - 10:56:06	creche	tipo2	1	R\$2.151.773,36	R\$ 2.151.773,36	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	11/11/2025 - 07:54:59	Conforme o edital	Serviço	1	R\$2.151.773,37	R\$ 2.151.773,37	Sim



JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	11/11/2025 - 08:40:30	OK	OK	1	R\$2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	11/11/2025 - 13:20:50	Conforme especificações do edital	serviço	1	R\$2.177.088,35	R\$ 2.177.088,35	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	11/11/2025 - 13:21:04	Conforme o edital	Serviço	1	R\$2.151.773,35	R\$ 2.151.773,35	Sim
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	11/11/2025 - 14:58:09	-	-	1	R\$2.531.498,07	R\$ 2.531.498,07	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	11/11/2025 - 15:48:07	SVÇ	PRÓPRIO	1	R\$2.151.773,36	R\$ 2.151.773,36	Sim
CONSTRUTORA J L LTDA*	03.534.767/0001-99	11/11/2025 - 18:02:04	Concorrência por Menor Preço	2025.010.057	1	R\$2.404.914,61	R\$ 2.404.914,61	Sim
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA*	49.589.075/0001-49	11/11/2025 - 21:00:48	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1	R\$2.202.403,32	R\$ 2.202.403,32	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA*	16.941.283/0001-06	11/11/2025 - 21:22:05	N	N	1	R\$2.151.773,35	R\$ 2.151.773,35	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	12/11/2025 - 00:09:04	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$2.530.000,00	R\$ 2.530.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	90 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	90 dias
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	19.175.657/0001-18	90 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	90 dias
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	90 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/11/2025 - 11:02:11	2.202.403,32 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
10/11/2025 - 10:56:06	2.151.773,36 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 07:54:59	2.151.773,37 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 08:40:30	2.200.000,00 (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação conforme solicitação da agente de contratação 10/12/2025 16:26:52
11/11/2025 - 13:20:50	2.177.088,35 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 13:21:04	2.151.773,35 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 14:58:09	2.531.498,07 (proposta)	19.175.657/0001-18 - CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA	Válido
11/11/2025 - 15:48:07	2.151.773,36 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 18:02:04	2.404.914,61 (proposta)	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 21:00:48	2.202.403,32 (proposta)	49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
11/11/2025 - 21:22:05	2.151.773,35 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/11/2025 - 15:42:11	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	PLANILHAS_READEQUADA_CONC_06_PEDRO_REGIS_assinado.z ip
0001	26/11/2025 - 12:50:26	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	PEDRO RÉGIS_CONC 006-_PROPOSTA_REV 01.zip
0001	11/12/2025 - 10:25:33	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	PROPOSTA PEDRO REGIS.pdf
0001	17/12/2025 - 01:01:02	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	ANALITICO.xlsx
0001	17/12/2025 - 01:01:02	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	CORRECAO PEDRO REGIS 006-2025.pdf
0001	17/12/2025 - 01:01:02	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	CRONOGRAMA.xlsx
0001	17/12/2025 - 01:01:02	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	Orc&#807;amento_Sinte&#769;tico.xlsx
0001	17/12/2025 - 01:01:02	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	RESUMIDO.xlsx
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	ANALITICO.pdf
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	BDI.pdf
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	CFF.pdf
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	ENCARGOS.pdf
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	PLANILHAS CORRIGIDAS.xlsx
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	SINTETICO.pdf
0001	08/01/2026 - 22:14:34	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	PEDRO REGIS CRECHE.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/12/2025 - 16:26:52	JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS

Desclassificação: Empresa não enviou os documentos de habilitação conforme solicitação da agente de contratação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/01/2026 - 09:25	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
12/11/2025 - 09:01:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/11/2025 - 09:03:38	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2151773,35 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:03:38	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.



12/11/2025 - 09:03:54	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2202403,32 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:03:54	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:04:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2404914,61 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:04:12	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:04:32	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2151773,36 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:04:32	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:05:02	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2151773,35 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:05:02	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:05:19	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2177088,35 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:05:19	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:05:50	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2151773,37 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:05:50	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:06:06	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2151773,36 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:06:06	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:07:02	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2202403,32 cancelada pelo Agente de Contratação.
12/11/2025 - 09:07:02	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta ferindo a cláusula 6.10 do edital.
12/11/2025 - 09:07:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/11/2025 - 09:07:05	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/11/2025 - 09:07:05	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/11/2025 - 09:07:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/11/2025 - 09:07:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/11/2025 - 09:17:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/11/2025 - 09:48:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 2.200.000,00.
12/11/2025 - 09:52:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:05 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 09:52:16	Sistema	Motivo: Solicito negociação dos valores
12/11/2025 - 10:23:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 13/11/2025.
12/11/2025 - 15:42:09	F. JGM CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: BOA TARDE! SEGUE ANEXO DE NOSSA PROPOSTA READEQUADA. VALE CONSIDERAR QUE JA ESTAMOS EM NOSSO MELHOR VALOR. INFORMAMOS TAMBÉM QUE ESTAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE ESCLARECIMENTO QUE VENHA A SER NECESSÁRIO.
12/11/2025 - 15:42:11	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 16:12:31	Agente de Contratação	A reunião estará suspensa para análise da proposta enviada, uma nova data será agendada previamente, com pelo menos 24 horas de antecedência.
25/11/2025 - 11:20:01	Agente de Contratação	Licitantes, reunião reagendada para continuidade na data de 26/11/2025, quarta-feira, às 11:20 horas, aguardamos todos on-line.
26/11/2025 - 10:24:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (10 RELATÓRIO CE 0006-2025-1.pdf) em 26/11/2025 às 10:24.
26/11/2025 - 10:25:10	Agente de Contratação	Bom dia, dando prosseguimento a reunião
26/11/2025 - 10:27:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 27/11/2025.
26/11/2025 - 10:27:34	Sistema	Motivo: Solicito a correção da proposta conforme parecer da engenharia, conforme comunicado anexo ao sistema, conforme subitem 9.13 do edital.
26/11/2025 - 12:50:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 12:51:03	F. JGM CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Segue proposta com o devido ajuste, conforme solicitado.
27/11/2025 - 08:56:10	Agente de Contratação	A reunião estará suspensa para análise da proposta enviada, uma nova data será agendada previamente, com pelo menos 24 horas de antecedência.
09/12/2025 - 09:50:27	Agente de Contratação	Licitantes, reunião reagendada para continuidade na data de 09/12/2025, quarta-feira, às 09:50 horas, aguardamos todos on-line
09/12/2025 - 15:09:57	Agente de Contratação	Atenção, leia-se 10/02 ao invés de 09/12.
10/12/2025 - 09:56:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (11 RELATÓRIO CE 0006-2025 (2).pdf) em 10/12/2025 às 09:56.
10/12/2025 - 09:57:27	Agente de Contratação	Bom dia, dando prosseguimento a reunião
10/12/2025 - 09:58:53	Sistema	O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
10/12/2025 - 10:00:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:00:00	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação.
10/12/2025 - 13:24:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 13:24:32	Sistema	Motivo: Reitero o pedido de envio dos documentos de habilitação, sob pena de desclassificação.
10/12/2025 - 16:26:52	Sistema	O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/12/2025 - 16:26:52	Sistema	Motivo: Empresa não enviou os documentos de habilitação conforme solicitação da agente de contratação
10/12/2025 - 16:26:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.530.000,00.



10/12/2025 - 16:28:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 11/12/2025.
10/12/2025 - 16:28:06	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta final readequada ao último lance.
11/12/2025 - 10:25:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 09:57:44	Agente de Contratação	Licitantes, reunião reagendada para continuidade na data de 16/12/2025, terça-feira, às 10:00 horas, aguardamos todos on-line
16/12/2025 - 10:06:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (12 RELATÓRIO CE 0006-2025 .2.pdf) em 16/12/2025 às 10:06.
16/12/2025 - 10:06:53	Agente de Contratação	Bom dia, dando prosseguimento a reunião
16/12/2025 - 10:07:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 17/12/2025.
16/12/2025 - 10:07:40	Sistema	Motivo: Solicito a correção da proposta conforme relatório anexo na plataforma, sob pena de desclassificação.
17/12/2025 - 01:01:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2025 - 01:02:06	F. W GALDINO EMPREENHIMENTOS E SERVICOS	Documentação Item 0001: Bom dia, segue propsta com a devida correção solicitada de acordo com parecer.
17/12/2025 - 01:02:14	F. W GALDINO EMPREENHIMENTOS E SERVICOS	Documentação Item 0001: Nos colocamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.
05/01/2026 - 08:32:33	Agente de Contratação	Licitantes, reunião reagendada para continuidade na data de 07/01/2026, quarta-feira, às 09:00 horas, aguardamos todos on-line
07/01/2026 - 09:05:36	Agente de Contratação	Bom dia, dando prosseguimento a reunião.
07/01/2026 - 09:12:29	Agente de Contratação	Solicito a correção e envio da planilha conforme solicitação do setor de engenharia anexada na plataforma, sob pena de desclassificação.
07/01/2026 - 09:14:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (13 RELATÓRIO CE 0006-2025 (2).pdf) em 07/01/2026 às 09:14.
07/01/2026 - 09:14:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 08/01/2026.
07/01/2026 - 09:14:51	Sistema	Motivo: Solicito a correção e envio da planilha conforme solicitação do setor de engenharia anexada na plataforma, sob pena de desclassificação.
07/01/2026 - 15:51:55	F. W GALDINO EMPREENHIMENTOS E SERVICOS	Documentação Item 0001: Boa tarde, senhora Pregoeira. Considerando o período de recesso em que nos encontramos, ocasião em que a maioria dos escritórios se encontra sem expediente regular, solicitamos a Vossa Senhoria a concessão de dilação de prazo para atendimento da diligência solicitada. Desde já, agradecemos a compreensão.
08/01/2026 - 09:16:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 09/01/2026.
08/01/2026 - 09:16:26	Sistema	Motivo: Atendendo à solicitação da empresa, o prazo será prorrogado por igual período, a fim de que a diligência seja devidamente atendida
08/01/2026 - 22:14:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:14:44	Agente de Contratação	Licitantes, reunião reagendada para continuidade na data de 13/01/2026, terça-feira, às 09:15 horas, aguardamos todos on-line
13/01/2026 - 09:12:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Declaração e Pareceresassinados.pdf) em 13/01/2026 às 09:12.
13/01/2026 - 09:15:05	Agente de Contratação	Bom dia, dando prosseguimento a reunião
13/01/2026 - 09:15:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor W GALDINO EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA.
13/01/2026 - 09:15:23	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/01/2026 - 09:15:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 13/01/2026 às 09:25.
13/01/2026 - 09:26:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/01/2026 - 09:36:24	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Michele Ribeiro de Oliveira.
13/01/2026 - 09:36:33	Sistema	O item 0001 foi homologado por Michele Ribeiro de Oliveira.

Polyana Farias da Silva
Agente de Contratação

Michele Ribeiro de Oliveira
Autoridade Competente



MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ,

Apoio

