Municipio de Serranépolis do Iguacgu
Estado do Parana

ANEXO 1 _
TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
LICENCAS DE SOFTWARE TECNICO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA COM APLICAGCAO
EM BIM — PACOTE AEC COLLECTION DA AUTODESK, nos termos da tabela abaixo, conforme

condiiées e exiiéncias estabelecidas neste instrumento.

LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE MODELAGEM
DA INFORMAGAO DA CONSTRUGAO (BIM), COM
RECURSOS DE DESENHO TECNICO,
COORDENACAQ E COLABORAGAO DE PROJETOS
MULTIDISCIPLINARES, INCLUINDO FERRAMENTAS
COMO AUTOCAD, REVIT, NAVISWORKS,
INFRAWORKS E AUTODESK DOCS, COM
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME
ESPECIFICAGOES DETALHADAS NO DESCRITIVO
DO OBJETO.

1.2 Os itens que constituem o objeto desta contratagao sao caracterizados como comuns tendo
em vista que nao se enquadram nas caracteristicas estabelecidas no Inciso I, do Art. 2°, do Decreto
Municipal n° 127, de 19 de maio de 2023, o qual regulamenta o disposto no Art. 20 da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para
suprir as demandas das estruturas da Administracdo Municipal nas categorias de qualidade comum
e de luxo e da outras providéncias.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura e
publicagao, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagdo.

1 1 3 | Unidade R$ 17.817,74 | R$ 53.453,22

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
21 A Fundamentacdo da Contratacido e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1 A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41 Sustentabilidade:

4.1.1 Deverao ser atendidos os critérios de sustentabilidade que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

4.2 Indicagdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2.1 Na presente contratagdo nao havera indicagao de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s)
especificos.

4.3 Da vedacgao de utilizagcao de marca/produto na execugao do servigo

4.3.1 Na presente contratagdo nao sera vedada a utilizagdo de marcas em especifico.

44 Da exigéncia de amostra

4.4.1 Na presente contratacdo nao ha exigéncia de amostra.

4.5 Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5.1 Na presente contratacdo ndo sera exigida carta de solidariedade.

4.6 Subcontratagao

4.6.1 Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
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4.7 Garantia da proposta e da contratagcao

4.7.1 Garantia da proposta: Nao havera exigéncia da garantia da proposta do artigo 58 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

4.7.2 Garantia da contratagcao: Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96
e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1 Entrega e Ativacao das Licengas
5.1.1 A empresa contratada sera responsavel pela entrega, ativacado e pleno funcionamento das
licengas de uso do software Autodesk AEC Collection, conforme condi¢des técnicas descritas neste
Termo de Referéncia.
5.1.2 O prazo maximo para a entrega e ativagao das licengcas sera de até 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da emissao da Autorizagao de Despesa.
5.1.3 As licencas deverdo ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Serranépolis do
Iguacu, com validade de 12 (doze) meses, garantindo o acesso completo as ferramentas previstas
na AEC Collection.
5.1.4 A entrega e ativagdo das licengas sera validada por verificagdo técnica da equipe do
Departamento de Engenharia. A contratada devera fornecer instrugdes claras de acesso, incluindo
login, senhas iniciais (se aplicavel) e orientagdes de uso.
5.1.5 A emissdo da Nota Fiscal e o0 pagamento correspondente somente serao autorizados apos
a confirmacao de que todas as licengas estao devidamente ativas, operacionais e em conformidade
com as exigéncias deste Termo.
5.2 Prestagcao dos Servigos
5.2.1 A contratada devera fornecer:
o Trés (3) licengas da suite Autodesk AEC Collection, com validade de 12 (doze) meses;
e Acesso completo aos programas descritos no objeto (AutoCAD, Revit, Civil 3D,
Navisworks, InfraWorks, Autodesk Docs, entre outros);
Documentagéao de ativagéo e garantia de conformidade com os termos do contrato;
e Suporte técnico completo e continuo durante a vigéncia das licencas.
5.3 Garantias e Qualidade do Servico
5.3.1 A contratada sera responsavel por garantir a autenticidade das licengas fornecidas, bem
como o pleno funcionamento das ferramentas durante o periodo de vigéncia contratual.
5.3.2 Em caso de falhas técnicas no acesso, interrupcéo do servigo ou problemas relacionados a
licenga, a empresa devera solucionar o problema imediatamente, sem 6nus adicional para a
Administracao
5.3.3 A entrega da licenga sera considerada concluida somente apoés verificagao, por parte da
equipe técnica da Prefeitura, da ativagdo bem-sucedida e do pleno funcionamento das ferramentas
contratadas.
5.4  Suporte Técnico
5.4.1 A empresa contratada devera prestar suporte técnico integral durante toda a vigéncia da
licenga, incluindo:
o Atendimento a problemas técnicos relacionados ao uso, acesso ou funcionamento do
software;
e Apoio a instalagao, ativagéo e atualizagdo das ferramentas da suite Autodesk;
o Assisténcia aos servidores municipais quanto a duvidas operacionais basicas relativas a
solugao contratada.
5.4.2 Os canais de suporte devem incluir telefone, e-mail, atendimento remoto e, se necessario,
atendimento presencial, nos dias uteis, das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 17h00.
5.4.3 As manutengdes programadas devem ser comunicadas com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias uteis. Manutengdes emergenciais deverdo ser informadas de imediato, com
apresentacao de justificativas.
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5.4.4 O atendimento devera ser executado por profissionais tecnicamente qualificados e com
conhecimento especifico nas ferramentas Autodesk contratadas, garantindo agilidade e
assertividade na resolugéo de eventuais problemas.

5.5 Entrega das licengas:

5.5.1 Apos a realizacao do certame licitatério e a homologag¢ao da empresa vencedora, todas as
tratativas formais para alinhamento de informacdes, bem como o envio dos dados e arquivos
necessarios para a ativagao das licengas, deverao ser feitas exclusivamente pelos seguintes canais
oficiais de comunicacgéo:

e E-mail: vitor.marcolin@serranopolis.pr.gov.br

e Telefone/WhatsApp: (45) 99134-2580

5.5.2 As licengas deverdo ser encaminhadas para os contatos acima, devidamente ativadas e em
conformidade com as especificagdes contratadas. O ndo cumprimento das orientacdes de envio e
ativagdo podera implicar em atraso no recebimento provisério e nos tramites subsequentes de
atesto e pagamento.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
6.4 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizagéo, que contera informacbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancbes aplicaveis, dentre
outros.

6.6 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7  Atividades de gestao e fiscalizacdo de contratos: as atividades de gestéo e fiscalizagéo
do contrato serao realizadas de acordo com as seguintes disposicdes:

| - Gestao do contrato: é a coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e
administrativa, bem como dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogacao, alteragéo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de
sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre outros;

Il - Fiscalizagao técnica: € o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugéo
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo
da prestacao ou execucgao do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados no edital,
para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administragdo, podendo ser
auxiliado pela fiscalizagdo administrativa;

lll - Fiscalizagao administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais
quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do
contrato administrativo e as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

6.7.1 As atividades de gestado e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, devendo ser exercidas por agentes publicos, equipe de
fiscalizagao ou unico agente publico, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada

Avenida Santos Dumont, n°® 2021, Area Central; CEP 85885-000; Fone: (45) 3236-8300;
CNPJ 01.613.052/0001-04; site: www.serranopolis.pr.gov.br; e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br



https://www.serranopolis.pr.gov.br/
mailto:adm@serranopolis.pr.gov.br

Municipio de Serranépolis do Iguacgu
Estado do Parana

a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acoes relacionadas a gestao do contrato.

6.8 Gestor_do contrato: Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa, de que dispbe os
incisos Il, Ill e IV do item 6.7.

Il - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Il - Acompanhar a manuteng¢ao das condigdes de habilitagado da contratada, para efeito de empenho
de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de riscos eventuais problemas que obstarem
o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

IV - Coordenar a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou nao de eventuais adequagdes ao contrato para
que atenda a finalidade da Administracao;

V - Coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da documentagao pertinente
ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o inciso | do item 6.7;
VI - Constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°
14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢ao do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracdo, podendo ser utilizado como insumo para a
confecgdo dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e projeto basico das novas
contratacées;

VII - Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestao do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo;

VIII - Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico e administrativo
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢&o ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento; e

IX - Diligenciar para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicacado de sancgdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.9 Fiscal técnico: Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes
pertinentes as suas competéncias;

Il - Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos
observados;

lll - Emitir notificagbes para a corregéo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

IV - Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI - Fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao, conferindo as notas
fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de
contrato, para ratificagao;
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VII - Comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua responsabilidade,
visando a tempestiva renovagao ou prorrogacao contratual;

VIl - Participar da atualizagcdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo; e

IX - Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, para que elabore o documento
comprobatorio da avaliagédo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢cdes assumidas
pelo contratado.

6.10 Fiscal administrativo: Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus
afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

| - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, realizando tarefas relacionadas ao
controle dos prazos do contrato, acompanhamento do empenho e pagamento, formalizagdo de
apostilamentos e termos aditivos, e acompanhamento de garantias e glosas;

Il - Verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada, solicitando os documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario;

lll - Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicées fiscal, trabalhista e previdenciaria;
IV - Atuar tempestivamente na solu¢ao de eventuais problemas de descumprimento das obrigag¢des
contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

V - Participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato, juntamente
com o fiscal técnico; e

VI - Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, para que elabore o documento
comprobatoério da avaliacao realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado.

6.11 Serao designados os servidores:

o Vitor Hugo Marcolin como Gestor do Contrato.
° Dayane dos Santos da Rocha como Fiscal Técnico e seu substituto Matheus Felipe Ferri.
. Junior Andre Britzke Fiscal Administrativa e substituta Janice Bellon de Andrade.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71 Avaliacado da Execucgao do Objeto.

7.1.1 O pagamento ocorrerd em parcela Unica, apés o recebimento definitivo das licengas
adquiridas, desde que atendidas todas as exigéncias contratuais.

7.1.2 O procedimento sera iniciado com o pedido formal de fornecimento pela Administracao.
Apds o envio e ativagdao completa das licengas, a equipe técnica responsavel procedera a
verificagdo do funcionamento e validade dos acessos.

7.1.3 Constatada a conformidade com as especificagdes do Termo de Referéncia e da proposta
vencedora, sera entdo autorizado o pagamento correspondente, no valor unitario de cada licenca
contratada.

71.4 Caso se verifiquem irregularidades, a contratada devera corrigir ou regularizar o
fornecimento sem 6nus adicional para a Administracao.

7.2 Recebimento do Objeto

7.21 Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2.2 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificagdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.2.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente pela Administragao, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.
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7.2.4 Para as contratacbes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento
definitivo sera de até 7 (sete) dias uteis.

7.2.5 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.2.6 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢éo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.2.7 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.2.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

7.3 Liquidagcao

7.3.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta seg¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.1.1 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, no caso de contratacées decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.2 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.3 Havendo erro na apresentacido da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagado da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situacao, sem 6nus ao contratante;

7.3.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.5 A Administracao devera: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razao que impecga a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.3.6 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.3.7 Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.
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7.3.8 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.4 Prazo de pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagao da
liquidacao da despesa.

7.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) de corregdo monetaria.
7.5 Forma de pagamento

7.5.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.5.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.5.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
7.5.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.5.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

7.6  Antecipagao de pagamento

7.6.1 A presente contratacéo n&o permite a antecipacdo de pagamento.

8 REAJUSTE, REVISAO E CANCELAMENTO

8.1 Os precos registrados poderao ser atualizados em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugéao tal como pactuado, nos termos do disposto no inciso 1V, do § 5° do art.
82 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

8.2 Quando, por motivo superveniente, o preco registrado se tornar superior ao pre¢co médio de
mercado, o érgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugao dos pregos
constantes da ata, a fim de torna-los compativeis com os de mercado.

8.2.1 Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregcos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

8.2.2 A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores
de mercado observara a classificagao obtida originalmente na licitagao.

8.2.3 A redugédo do preco registrado sera comunicada pelo 6rgao gerenciador aos 6rgaos que
tiverem formalizado contratagdes com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a
necessidade de efetuar a respectiva revisao dos contratos.

8.3 Quando o preco de mercado se tornar superior aos registrados ¢é facultado ao fornecedor
requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizagdo do seu pre¢o, mediante demonstragéo de
fato superveniente que tenha provocado elevagao que supostamente impossibilite o cumprimento
das obriga¢des contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:

| - A possibilidade da atualizacéo dos pregos registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador
signatario da ata de registro de pregos;

Il - A modificagdo seja substancial nas condigbes registradas, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatario da ata de
registro de precos e do Municipio;
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lll - seja demonstrada nos autos a desatualizagéo dos precos registrados, por meio de apresentagéo
de planilha de custos e documentacdo comprobatéria correlata, comprovando que os pregos
registrados se tornaram inviaveis nas condigdes inicialmente pactuadas.

8.3.1 A niciativa e o encargo da demonstracao da necessidade de atualizagao de precgo serdo do
fornecedor ou prestador signatario da ata de registro de pregos, cabendo ao 6rgao gerenciador a
analise e deliberacao a respeito do pedido.

8.3.2 Se nao houver prova efetiva da desatualizagdo dos precgos registrados e da existéncia de
fato superveniente, o pedido sera indeferido pelo Municipio e o fornecedor continuara obrigado a
cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de
precos e de aplicagao das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

8.3.3 Na hipotese do cancelamento do registro de precos prevista no item 8.3.2, o 6rgao
gerenciador podera convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que
manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execucéo das obras ou dos servigos,
pelo prego registrado na ata.

8.3.4 Comprovada a desatualizagao dos precos registrados decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, 0 Municipio podera efetuar a atualizagdo do preco registrado,
adequando-o aos valores praticados no mercado.

8.3.5 Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite o preco atualizado pelo Municipio, sera liberado
do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidades administrativas.

8.3.6 Liberado o fornecedor na forma do item 8.3.5, o 6rgdo gerenciador podera convocar 0s
integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos
bens, a execug¢do das obras ou dos servigos, pelo preco atualizado.

8.3.7 Na hipdtese de nao haver cadastro de reserva, o Municipio podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagado, para negociagéo e assinatura da ata nas condi¢oes por
estes ofertadas, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratacao,
inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

8.3.8 Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogacao da
ata de registro de precos, adotando de imediato as medidas cabiveis para a satisfacdo da
necessidade administrativa.

8.4 Os pregos registrados poderdo ser atualizados periodicamente, em conformidade com a
realidade de mercado.

8.5 O registro do pregco do fornecedor sera cancelado pelo 6rgao gerenciador quando o
fornecedor:

| - For liberado;

Il - Descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos, sem justificativa aceitavel;

lll - Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

IV - Sofrer sangao prevista no inciso lll ou IV do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

V - Nao aceitar o preco revisado pela Administragao.

8.5.1 O registro de pregos podera ser cancelado por inidoneidade superveniente ou
comportamento irregular do fornecedor ou, ainda, no caso de substancial alteracao das condicoes
do mercado.

8.6 A ata de registro de precos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgao gerenciador:

| - Pelo decurso do prazo de vigéncia ou o consumo de todas as quantidades registradas;

Il - Pelo cancelamento de todos os precos registrados;

lll - Por fato superveniente, decorrente caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucgao obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado; e

IV - Por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.

8.7 Na hipétese de cancelamento da ata ou do registro do preco por iniciativa do Municipio, sera
assegurado, de forma prévia, o contraditorio e a ampla defesa a todos os interessados. O fornecedor
ou prestador sera notificado por meio eletrdnico para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do recebimento da comunicagao.
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8.8 DO REAJUSTE DOS CONTRATOS

8.8.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data da proposta.

8.8.2 Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

8.8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.8.4 No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.8.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.8.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

9 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1 Sao obrigagdes do Contratante:

I - Exigir o cumprimento de todas as- obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

Il - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

lll - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

V - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

VI - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente instrumento;

VII - Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste instrumento;

VIII - Cientificar o 6rgéo de representagao judicial do Municipio para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

IX - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execugao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

X - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias.

a) A revisao dos pregos podera ser iniciada, alternativamente:

- Pelo Municipio de Serranépolis do Iguagu/PR, por intermédio do gestor do contrato, nos casos em
que for verificada a redugéo do prego praticado no mercado ou em decorréncia de redugao de carga
tributaria ou de estudos técnicos elaborados internamente; ou

- Pela contratada, acompanhada das justificativas dos fatos motivadores do desequilibrio e, no
minimo, dos seguintes documentos:
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1) Planilha de composi¢cdo do novo pre¢o, quando for o caso, com 0s mesmos elementos
formadores dos precos originalmente contratados, que consigne os itens da planilha de custos
anterior que estao defasados e ocasionando o desequilibrio do contrato; e

2) Notas fiscais e outros elementos comprobatérios da variacdo dos componentes de custos no
mercado para a formagao do novo preco.

XI - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

XIl - A Administragcao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

| - Entregar o objeto em conformidade com o exigido no processo licitatorio e, quando for o caso,
acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada;

Il - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

lll - Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

IV - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugado ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

VII - O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

VIIl - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

IX - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

X - Paralisar, por determinac&o do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.
Xl - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacao;

XII - Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);
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XIll - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XIV - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

XV - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

XVI - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

XVII - Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

XVIII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso
por forca da execucgao do contrato;

XIX - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucéo do objeto e
nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

XX - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

XXI - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

111 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

11.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
menor prego por item.

11.2 Exigéncias de habilitagao

11.2.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

11.21.1 Habilitagao juridica

1.21.11 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.21.1.2 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.21.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.21.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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11.21.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.21.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricido do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

1.21.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

OBS.: Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

11.2.1.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

11.21.21 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.2.1.2.2 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);
11.21.2.3 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

11.2.1.2.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentacao de Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeito
de Negativa do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.21.2.5 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou
Certidao Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio do domicilio ou
sede do licitante, na forma da lei;

11.2.1.2.6 Caso o fornecedor seja considerado -isento dos tributos Estadual ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacgao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

OBS.: O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.2.1.3 Qualificagao Econémico-Financeira

11.2.1.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

11.2.1.4 Qualificagao Técnica

11.2.1.4.1 Comprovacado de aptidao para o fornecimento de licencas de software técnico
especializado em engenharia e arquitetura, com funcionalidades compativeis com desenho técnico,
modelagem da informagao da construgao (BIM) e projetos de infraestrutura, mediante apresentagéo
de atestados ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou por
entidade profissional competente, quando for o caso.

11.2.1.4.1.1 Os atestados deverao referir-se a fornecimentos anteriores de software com escopo
e complexidade tecnoldgica compativeis com a presente contratagéo, especialmente com foco em
licenciamento institucional de ferramentas como AutoCAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks
Manage e Autodesk Docs.
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11.2.1.4.1.2 Serao aceitos atestados que, somados, comprovem o fornecimento de pelo menos 2

(duas) licencgas oficiais da suite Autodesk AEC Collection (ou solugao equivalente), com vigéncia

minima de 12 (doze) meses.

11.2.1.41.3 Os atestados poderado ser apresentados em nome da matriz ou filial da empresa

licitante, desde que esteja comprovado o vinculo juridico entre elas.

11.2.1.4.1.4 A licitante devera apresentar, quando solicitado, documentos que permitam verificar

a autenticidade dos atestados, como cépias dos contratos, notas fiscais, ou contatos de referéncia

das instituigdes contratantes.

11.21.4.2 A empresa licitante devera apresentar declaracao formal de que é fabricante do

software ou revendedora autorizada, com comprovagao por meio de:

o Contrato de distribuigao vigente;

e Carta de autorizacao do fabricante;

o Declaracido da Autodesk ou de seu representante legal no Brasil reconhecendo a empresa como
canal oficial de revenda e suporte técnico.

11.21.4.3 A contratada devera apresentar declaracao de que dispbe de equipe técnica
especializada para suporte e ativagao das licencas contratadas, com profissionais qualificados no
atendimento e configuragcao de solugdes Autodesk.

11.21.4.4 A empresa devera declarar que tem pleno conhecimento das boas praticas de
seguranga digital e conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD),
especialmente no que se refere ao uso de solucbes baseadas em nuvem, como Autodesk Docs e
AutoCAD Web. A contratada compromete-se a proteger os dados acessados durante a prestagao
dos servigos, mantendo confidencialidade, seguranca e rastreabilidade das informagdes.

12 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
121 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 53.453,22 (Cinquenta e trés mil
quatrocentos e cinquenta e trés reais e vinte e dois centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela disposta no tépico 1 deste documento.

13 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados na Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), bem como na Lei Orgamentaria Anual
LOA) deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada.

Natureza de

Red. Programatica despesa Fonte Descrigao
508 07.002.15.451.0071.2081 3.3.90.39 1000 QOutros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.
488 07.001.15.452.0071.2078 3.3.90.39 1000 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.

13.1.1 A contratacdo sera atendida por dotacbes orcamentarias e financeiras da Secretaria
Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte.

13.1.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 INFRAGOES ADMINISTRATIVAS, SANGCOES E RECURSOS

14.1 O licitante ou adjudicatario sera responsabilizado administrativamente, observados o regular
processo administrativo, o contraditorio e a ampla defesa, pelas seguintes infragdes:

14.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.21 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,
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14.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagcao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.31 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

14.1.4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.1.5 Apresentar declaragédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

14.1.6 Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

14.1.7 Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.8 Sar causa a inexecucéo total do contrato;

14.1.9 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

14.1.10 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.10.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.10.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.10.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas retro citadas, as seguintes
sancgdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Adverténcia;

14.2.2 Multa;

14.2.3 Impedimento de licitar e contratar.

14.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigcio ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicagdo das san¢des seréo considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infracédo cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto.

14.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

14.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

14.4 A sancido de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragao
administrativa relacionada a seguir, quando nao se justificar aimposi¢cao de penalidade mais grave:
14.4.1 Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

14.5 A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas neste instrumento, podendo ser aplicadas as seguintes multas:

14.5.1 De carater moratdrio, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execugao do objeto
do contrato nos prazos previstos no edital e neste instrumento, quando sera aplicada nos seguintes
percentuais:

a) 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

14.51.1 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sanc¢des previstas no edital e neste instrumento.

14.5.2 De carater compensatério, quando sera aplicada nos seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) no caso de inexecugao parcial do objeto pela contratada ou nos casos de
rescisao do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecucgao total.
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14.5.2.1 A multa compensatéria, prevista no edital e neste instrumento, podera cumular com
as sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

14.5.3 O descumprimento de qualquer das obrigagdes fixadas no Edital e seus Anexos, sujeitara a
CONTRATADA a multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por infragao.
14.6 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas a seguir, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Serranépolis do Iguacu/PR, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos:

14.6.1 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.6.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.6.2.1 N&ao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
14.6.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.6.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.6.2.4 Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

14.6.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.6.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

14.6.4 Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.6.5 Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.6.6 Dar causa a inexecug¢ao total do contrato;

14.7 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas indicadas a seguir, bem como pelas demais infragdes
administrativas previstas neste instrumento que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:
14.7.1 Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

14.7.2 Fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

14.7.3 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.7.3.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.7.3.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.7.3.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.7.4 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.7.5 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.8 Todas as sangdes previstas neste instrumento poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.9 A aplicagdo das sangbes previstas neste instrumento n&o exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

14.10 Na infragdo cometida cuja sangao aplicavel seja a multa, apds aberto o regular processo de
apuragao de responsabilidade, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo;

14.10.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
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diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

14.11 A apuragao de responsabilidade por infracdo cuja sangado seja o impedimento de licitar e
contratar e a declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta de2 (dois) ou mais
servidores publicos ou empregados publicos, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.12 Da aplicagdo das san¢des de multa compensatoria, impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.13 Da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideracio, que devera ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

14.14 O recurso e o pedido de reconsideragado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.15 Os demais procedimentos atinentes a aplicacao de sangdes e reabilitagdo encontram-se nos
artigos 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021.

15 DISPOSICOES GERAIS
15.1 Para eventuais ocorréncias omissas neste termo de referéncia, dever-se-a recorrer a Lei n°
14.133, de 2021 e legislagdes pertinentes ao assunto.

Serranépolis do Iguagu, 10 de junho de 2025.

Documente assinado digitalmente

b VITORHUGO MARCOLIN
g ! Data: 10/06/2025 11:17:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vitor Hugo Marcolin
401348
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