FREFEITIARA DE

fecida

TRANSFORMANHDO VIDASISBBF

ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

EDITAL - Licitacéao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261021CE00008
LICITAGAO N°. 00008/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgao Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 146 - CENTRO - APARECIDA - PB.
CEP: 58000-000 - E-mail: cplaaparecida2l@gmail.com - Tel.: (..)

0 Orgédo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.613.168/0001-35, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através da Comissdo de Contratacdo, doravante denominada Comissdo, sediada no
endereco acima, as 08:40 horas do dia 24 de Novembro de 2026, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n°® 00008/2026, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por preg¢o unitario; tudo de acordo
com este instrumento e em observidncia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Municipal n°® 647/2025, de 26 de Junho de 2025; Lei Municipal n° 647/25, de 26 de Junho de 2025;
Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n°® 8.538/15, de 06 de Outubro
de 2015; Decreto Federal n° 8538/15, de 06 de Outubro de 2015; Decreto Municipal n® 1114, de 07
de Fevereiro de 2024; e legislacgdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a
melhor proposta para: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas comunidades Angicos,
Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da Paraiba - Recurso
oriundo 09032026-094411 / 2026 - Proposta / Plano de Acdo ; 09032026-096021 / 2026 - Proposta /
Plano de Acgéo.

Data de abertura da sessdo publica: 24/11/2026. HoraArio: 08:40 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 24/11/2026. Hordrio: 08:45 - hordrio de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacdo: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas
comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da
Paraiba.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condig¢bdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor preg¢o, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificag¢des do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatédrio,
especificacdes técnicas e informacgdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercicio das competéncias que lhe
sdo atribuidas pela estrutura administrativa do Municipio de Aparecida/PB, vem, por meio do
presente instrumento, demonstrar a necessidade da contratacdo de empresa especializada em
engenharia para a implantagdo de sistema de abastecimento de &gua nas comunidades rurais de
Angicos, Angélica II e Barra dos Oliveiras, em atendimento ao que dispde o art. 18, inciso I,
da Lei Federal n° 14.133/2021, que impde & Administracdo a descrigdo da necessidade da
contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. O
Municipio de Aparecida estéd inserido no Sertdo paraibano, regido integralmente abrangida pelo
Semidrido brasileiro, caracterizada por precipitacg¢des irregulares e concentradas em poucos meses
do ano, elevadas taxas de evaporacdo, predomindncia de embasamento cristalino e escassez de
mananciais superficiais perenes. Nesse contexto, as comunidades rurais de Angicos, Angélica II
e Barra dos Oliveiras ndo dispdem, atualmente, de sistema coletivo de abastecimento de &gua
dotado de captacdo, reservacédo, distribuicdo e medicdo individualizada, dependendo de solucdes
individuais e precérias, como cisternas de captacdo de &gua de chuva, reservatdrios domésticos
improvisados, carros-pipa e deslocamentos a fontes distantes, o que compromete a regularidade
do suprimento, a qualidade da &gua consumida e a proépria dignidade da populacdo residente. A



auséncia de infraestrutura de abastecimento produz efeitos que transcendem a mera comodidade
dos usuédrios, alcancando diretamente a saude publica, porquanto o consumo de agua sem tratamento
e sem controle de qualidade constitui vetor de doengas de veiculacdo hidrica, em especial as
diarreicas agudas, que atingem com maior gravidade criancas e idosos. Acrescente-se que a
dependéncia de carros-pipa onera recorrentemente o orcamento publico e n&o confere
previsibilidade ao abastecimento, sendo solucdo de natureza emergencial, incompativel com o
dever estatal de prestacdo continua e adequada do servigo publico de saneamento basico. Sob o
prisma normativo, a Lei Federal n°® 11.445/2007, com a redacdo conferida pelo Novo Marco Legal
do Saneamento Basico (Lei Federal n° 14.026/2020), erige a universalizacdo do acesso e a efetiva
prestacdo do servigco de abastecimento de 4&gua em principio fundamental do saneamento bésico
(art. 2°, inciso I), estabelecendo, ainda, a meta de atendimento de 99% (noventa e nove por
cento) da populacdo com agua potavel até 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B). O Municipio, na
condicdo de titular do servigo, possui o dever juridico de adotar as medidas necesséarias a
consecucdo dessas metas, inclusive nas 4&reas rurais, nas quais o déficit de atendimento é
historicamente mais acentuado. A intervencdo pretendida contempla, de forma integrada, unidades
de captacdo subterrdnea por poc¢o tubular, estacdo elevatdria com conjuntos motobomba e gquadros
de comando, extensdes de rede elétrica, linhas de recalque, reservatdrios apoiados e elevado,
redes de distribuicdo em PVC PBA, ligagdes domiciliares com cavalete, mureta e hidrémetro
individual, além de sistemas de protegdo patrimonial, protecdo contra descargas atmosféricas,
limpeza, testes e cadastro das redes, tudo conforme o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentarias, os Cronogramas Fisico-Financeiros e as pecas graficas elaborados pelo Engenheiro
Civil Lincoln Cartaxo de Lira Junior, CREA-PB n°® 160.814.689-8, que integram os autos do
processo. Registre-se que os elementos técnicos que fundamentam a presente contratacdo foram
elaborados entre abril e setembro de 2026, compreendendo o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentarias com referéncia SINAPI/PB de Jjunho de 2026, os Cronogramas Fisico-Financeiros
datados de 1° de setembro de 2026 e a Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia datada de 2
de setembro de 2026, os quais delimitam o empreendimento em dois lotes autdénomos e conferem a
Administracdo os pardmetros necessarios a deflagracdo do procedimento licitatdério. Por fim, a
Administracdo Municipal ndo dispde, em seu quadro funcional, de equipe técnica, equipamentos de
perfuracdo de pogos, maquindrio de escavacdo e mdo de obra especializada em nuimero e qualificacgéo
suficientes para a execucdo direta do empreendimento, razdo pela qual se 1impde a execucdo
indireta, mediante contratacdo de empresa de engenharia regularmente habilitada, selecionada
por meio de procedimento licitatdédrio nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.6.Na referida contratagdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipdéteses e condic¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada
ou simultédnea, as situacdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo ao horadrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informacdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido a Comissdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data de
abertura da sessdo publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.A Comissédo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo de até trés dias
uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da
abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracédo
deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnagdo ndo possul efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional dque
deverd ser motivada pela Comissdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.5.Acolhida a impugnagdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacéo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio
eletrénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularéao
os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO
3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:
.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;
.ANEXO II - MODELO DE DECLARAGCAO - de ndo empregar menor;
.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;
.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.
obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:
.Pelos enderecos eletrdnicos:
.1.www.aparecida.pb.gov.br/;
.2.www.tce.pb.gov.br;
.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e
.4 .www.gov.br/pncp.
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3.3.Local onde poderd ser examinado e obtido pelos interessados o Projeto Basico referente ao
objeto ora licitado, desde que observados os procedimentos definidos pelo ORC e os horéarios
normais de expediente: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil Crea 160 814 689.
3.4.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de anexo,
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse puUblico envolvido e a sua melhor
solucédo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e
competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-& pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Municipal
n® 647/2025, de 26 de Junho de 2025; Lei Municipal n°® 647/25, de 26 de Junho de 2025; Lei
Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 8.538/15, de 06 de Outubro
de 2015; Decreto Federal n°® 8538/15, de 06 de Outubro de 2015; Decreto Municipal n® 1114, de 07
de Fevereiro de 2024; e legislacdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcricdo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condicdes e hipbdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serd& considerado a partir da emissdo da Ordem de Servico:
Inicio: 5 (cinco) dias;
Conclusdo: 12 (doze) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
20.900SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 451 1022 1098 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM
20 544 1018 1143 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DOS OLIVEIRA
15 452 1022 2050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.000 - PODER EXECUTIVO 21.000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1022 - Gestdo Integrada do Municipio para o Desenvolvimento Sustentavel 1148 -
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 4.4.90.51 - Obras e
Instalacdes FR-1706-3110 Transferéncia Especial da Uniédo
2.000 - PODER EXECUTIVO 20.900 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1018 - Promocdo a Saude de Qualidade 1143 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NO SITIO BARRA DOS OLIVEIRA 4.4.90.51 - Obras e Instalacdes FR-17060000 CO 3110 -
Transferéncia Especial da Uniédo
2.000 - PODER EXECUTIVO 21.000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1022 - Gestdo Integrada do Municipio para o Desenvolvimento Sustentdvel 1148 -
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 4.4.90.51 - Obras e
Instalacdes FR-1706-3110 Transferéncia Especial da Uniédo
Recurso oriundo 09032026-094411 / 2026 - Proposta / Plano de Acdo ; 09032026-096021 / 2026 -
Proposta / Plano de Acéo.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitacdo serd realizada a distédncia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacéo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo &nus decorrente da
perda de negdbécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que nédo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo
ou liquidacgéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitacgdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacédo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social n&o incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedag¢des previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitard a participagdo das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade de
participacdo da pessoa fisica, quer pelos préoprios atributos do objeto, quer pelos requisitos
exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida execuc¢do, poderdo
ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalagdes, ou até a
pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a



capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execucdo da contratagdo, observadas ainda a
dindmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando
um potencial prejuizo para a Administracéo.

6.7.E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio: As regulares dimensdo e
complexidade do objeto desta contratacdo bem como as circunsténcias concretas do mercado
correspondente, ndo requerem a associacdo entre proponentes, haja vista a existéncia de inumeras
empresas aptas a preencherem as condicdes especificas exigidas no presente certame. Nesse
contexto, entende-se que a formacdo de consdércios acarretaria risco da dominacdo de mercado,
através de pactos para eliminar a competicgdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar
na composicdo entre eventuails interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si,
formalizariam acordo, na figura do consécio, para suprimir a concorréncia no processo,
prejudicando, em ultima andlise, a obtencdo de proposta mais vantajosa.

6.8.Ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratacdo e observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-se
presentes, de forma isolada ou simultédnea, aspectos que desnaturam a atuacdo tipica de uma
cooperativa, seja pela prdépria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinacdo juridica
entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto,
a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitacao,
como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administracdo a varios riscos,
dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as
cooperativas possuem normas proéprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica
do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a
dificuldade de responsabilizacdo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentacdo para fins de habilitacédo:
6.9.1.Comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitag¢do, gque foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é
representado pela Certid&o de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,
sé serd aceita se acompanhada da comprovacdo de que o Profissional apresentado pertence ao
quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacao
poderd ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do
licitante: a) cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacéao
civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal
n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c¢) ART Cargo-Funcdo ou equivalente, emitido pelo conselho
profissional competente; d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da
lei, quando o responsavel técnico for sécio da empresa; e) certiddo de registro do licitante no
conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e
apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido Profissional apresentado, como
responsavel técnico da empresa; f) declaracdo formal assinada pelo responsdvel técnico designado
pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da
empresa e do signatédrio, local e data, e basicamente com os seguintes termos: P "DECLARO sob as
penalidades da lei, que autorizei a apresentacgdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrdnica n°. 00008/2026 e que integrarei o quadro
técnico da empresa, ou lhe prestarei servigos para obra especifica, caso seja vencedora do
referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Aparecida - PB" 4«. Serdo admitidos os
atestados referentes a execugdo de obras ou servigcos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a: A - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024; B - PREPARO DE
FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026; C - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023..
6.9.1.1.0 licitante poderd apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.2.Indicacdo, mediante apresentacdo de relacdo, do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto do presente certame, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos. O
Profissional apresentado para comprovacdo da capacidade técnico-profissional deverd constar
dessa relacéo.

6.9.2.1.0s referidos profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da execugdo da
obra, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.3.Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo o rol de
contratos celebrados com a iniciativa privada e com a Administracdo Publica, vigentes na data
prevista para abertura da sessé&o publica deste certame, indicando o nome do contratante, o CNPJ,
a data de assinatura do contrato, sua vigéncia, o nome e a qualificacdo de cada membro da equipe
técnica responsavel pela realizacdo do objeto da correspondente contratacéao.

6.9.4.Comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho



profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevédncia ou valor significativo do objeto da
presente licitacgdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serdao
admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a: A - ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
AF 09/2024, comprovacdo execucdo minima de até 4% do quantitativos do item previsto no respectivo
lote; B - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF _01/2026 comprovacdo execucdo minima de até 4% do
quantitativos do item previsto no respectivo lote; ; C - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3®/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO AF_08/2023, comprovacdo execucdo minima de até 4% do quantitativos do item previsto
no respectivo lote;

6.9.4.1.0 licitante poderad apresentar mais de uma certid&o ou atestado para comprovagdo da sua
capacidade técnico-operacional.

6.9.5.Demonstrativo da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes da
futura contracédo, feito através da apresentacdo de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado
de exercicio e demais demonstracdes contédbeis do ultimo exercicio social, comprovando o
atendimento dos seguintes indices:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG - - - = -
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

> 1,00

Ativo Total
SG = - - - — - > 1,00
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Circulante

LC - -
Passivo Circulante

> 1,00

Onde:

LG - Liquidez Geral;
SG - Solvéncia Geral;
LC - Liquidez Corrente.

6.9.5.1.Caso o licitante apresente resultado que ndo atenda ao respectivo valor requerido em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seréa
exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo equivalente a 10 % (dez por cento)
do valor total estimado da contratacéo;

6.9.5.2.8alienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a
avaliacdo de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes de licitacdes com o tipo de objeto semelhante ao deste certame;

6.9.5.3.A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame deverd apresentar o
balanco de abertura, em substituicdo ao referido demonstrativo de aptiddo econdmica, hipdtese
em que ndo se aplica a exigéncia da comprovacdo do atendimento aos indices econdmicos acima;
6.9.5.4.0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis, referidos neste instrumento, serdo exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrdnico, quando solicitado pela Comissdo, como
requisito de pré-habilitacéo:

6.10.1.Comprovacdo do recolhimento de gquantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a RS 15.096,59. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo da
proposta, portanto, o prazo madximo para a "prestagdo" da referida garantia é até a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitagdo. Encerrada a etapa de envio
de lances e apds a avaliacédo da conformidade da proposta, em relacdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante deverd ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitacdo da Comissdo. Caberd ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente; b) seguro garantia; c) fianga bancéria emitida por banco
ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pails pelo Banco Central do Brasil
e deverd constar expressa renUncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil; d)
titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tUnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade
caugdo em dinheiro, deverd ser depositada na seguinte conta: Titular - PM APARECIDA. Banco -
BANCO DO BRASIL. Agéncia - 0759-5. Conta Corrente - 21555-4. Na hipdétese de o respectivo
comprovante bancdrio apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmacdo de depdsito
do valor referente a garantia, a proposta serd desclassificada:

6.10.1.1.Nas modalidades de seguro garantia, fianca bancéria e titulo de capitalizagdo, o
instrumento legal de comprovacdo apresentado deverd ter validade minima de 60 (sessenta) dias,



contados da data de apresentacdo das propostas, devendo ser renovada caso o prazo de validade
da proposta seja prorrogado.

6.10.1.2.Na modalidade de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, a garantia deveréa
permanecer vinculada a finalidade a que se destina, observadas as disposic¢des deste Edital.
6.10.1.3.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;
6.10.1.4.Implicard execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacgdo dos documentos para a contratacgdo;

6.10.1.5.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e
o hordrio previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera
desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderédo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdnico de disputa a distédncia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros t&o logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassifica¢do no momento
da habilitacao.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de Jjulgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessido publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
relativamente as declaragdes necessarias e obrigatédrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicgdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo "né&do" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "n&o" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessédo publica.

8.5.Ndo haverd ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas finais, apdés a fase de envio de lances.
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relagédo
aos lances intermedidrios quanto em relacgdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o wvalor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.



8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja& registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatdério e se responsabilizar pelo ©&nus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracédo relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante
as sancgdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissdo poderd promover diligéncia
destinada a esclarecer as informacdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacéo
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitério do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um Unico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estéd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicédo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo dos servicgos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

9.8.5e o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horadrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessédo publica:

10.2.1.Seréd desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo e os
licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidiréd tanto em relacgéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderéd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;



10.8.2.A Comissdo poderéa, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse processo
licitatério, mediante comunicacdo eletrdnica automatica via sistema. Eventual exclusdo de
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Seréd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentardo lances puUblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

10.10.A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessédo publica.

10.11.A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

10.12.N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgaré os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacgdes:

10.13.1.Apbds o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenarid e divulgara os
lances segundo a ordem crescente.

10.15.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.
10.18.Quando a desconexdo do sistema eletrdénico para a Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéao.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacdao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
10.25.56 poderd haver empate entre propostas iguais, n&o seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

10.26.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac¢des previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rg&os de controle.

10.27.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados

por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.



10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipbétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prec¢o maximo definido para a contratacdo, a Comissdo poderd negociar
condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.29.1.A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apbds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido para a
contratacao;

10.29.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.29.3.Concluida a negociacédo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.A Comissédo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.29.5.E facultado & Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, gquando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.30.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a nova data e
hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.
10.31.Apb6s a negociacdo do preco, a Comissdo iniciard a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, se houver, a Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicgdes de participacdo no certame,
conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1.Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF do Governo Federal; e
11.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP mantido pela Controladoria Geral da Uniéo.
Endereco eletrdnico: https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

11.2.A consulta aos cadastros serd realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

11.3.A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei 8.429/1992, também ocorrerd no nome
e no CPF do sécio majoritdrio do licitante, se houver, por forca do Art. 12 da citada lei.
11.4.Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, a Comissdo diligenciaréd para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.5.A tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos societédrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.6.0 licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
11.7.Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacgéo.

11.8.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Comissdo verificaréd se
faz jus ao beneficio aplicado.

11.9.Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo examinard a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar
gquanto a adequacdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao
estipulado para contratacdo, conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.10.A Comissdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:
11.10.1.E facultado & Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.11.Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.11.1.Contiver vicios insanéaveis;

11.11.2.N&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.11.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méximo definido para a
contratacao;

11.11.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
11.11.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.12.Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrénico, a documentacdo gque comprove a viabilidade da proposta:

11.12.1.E facultado & Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.12.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sb6 serd considerada apds diligéncia da Comisséo,
que comprove:

11.12.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.12.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.12.3.Salienta-se que tais ocorréncias ndo desclassificam automaticamente a proposta, apenas
o item correspondente.



11.12.4.Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéo
vigente.

11.13.A Comissdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a
sua substédncia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficdcia para fins de classificacéo.
11.14.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizagdo
de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer
hipdétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,
vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.

11.15.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em
relacdo ao estimado para a contragdo, a Comissdo verificard a documentagcdo de habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacao,
serd solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovacdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessadrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do 1licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
12.3.3.No caso de empresdrio individual: inscrig¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -

MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficaré
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdédrio de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresdria estrangeira com atuagcdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos dois Gltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributédrios federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econbmica Federal.
12.3.8.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou outro
equivalente, na forma da lei

12.3.9.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.10.Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.11.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo IIT.



12.3.12.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.13.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Uni&o, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.14.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente,
da regido da sede do licitante.

12.3.15.Comprovacédo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.15.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.15.2.Declaracédo de inexistir fato impeditivo;

12.3.15.3.Declaracdo de ndo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.15.4.Declaragédo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.15.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;
12.3.15.6.Declaracédo de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta; e
12.3.15.7.Declaracdo de observadncia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.
12.4 .Documentagdo especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional - item 6.9.1.

12.4.2.Indicacdo do pessoal técnico, instalac¢des, aparelhamento e qualificacdo - item 6.9.2.
12.4.3.Relacdo de compromissos assumidos - técnico-profissional - item 6.9.3.
12.4.4.Comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional - item 6.9.4.

12.4.5.Demonstrativo da aptiddo econdémica - item 6.9.5.

12.5.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo da Comissdo, prorrogavel
por igual periodo, nas seguintes situacdes:

12.5.1.Por solicitacgdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissédo; ou

12.5.2.De oficio, a critério da Comissdo, quando constatado que o prazo estabelecido nao é
suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacd&o apenas do licitante vencedor:
12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.7.A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentacdo de habilitacdo exigida neste certame, poderéa
ser admitida, mediante decisdo fundamentada da Comissé&do, a apresentacdo de novos documentos de
habilitacdo ou a complementacdo de informacgdes acerca dos documentos Jja apresentados pelos
licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

12.8.1.A afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

12.8.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdério emitido unilateralmente pelo
licitante; e

12.8.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdério expedido por
6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

12.10.Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste
instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada
ao ultimo lance ofertado:

12.10.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatédria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissédo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia dos documentos
e a sua validade juridica, observadas as disposicdes deste Edital.

12.11.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacgdo, e ndo como condicdo para participacdo na
licitacédo, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricgdo;

12.11.2.Na hipdétese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.11.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério da Comissdo, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa;



12.11.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.11.5.A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacgdo, ou revogar a
licitacéao;

12.11.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
reqgularizacgéo.

12.12.Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.13.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdbdpia autenticada por cartdédrio competente, ou pelo Agente de Contratacgdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo; ou publicacdo em 6érgdo da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo
de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice né&o
inabilitard o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentagdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no enderecgo
eletrdénico nele indicado;

12.14.3.Poderd ser utilizada, a critério da Comissdo, a documentacdo cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.

12.15.Na anédlise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&do fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficadcia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

12.16.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacéao
de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitacéao
apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada
em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacdo da Comiss&o no sistema
eletrdénico, e deveréa:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execucgdo; das
condicdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicac¢do do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugdo dos servigos; e
13.1.3.3.Composicdo de custos unitédrios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de
custos unitédrios, deverédo ser assinados por responsdvel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia da proposta.

13.3.Serd cotado um Unico precgo para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicagdo em contradrio estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.



13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preg¢o unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepdncia entre o preco unitédrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitdrio pela quantidade, o preco unitdrio prevaleceréd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerda o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitadrios para um mesmo servigo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancgdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacédo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apdés o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusédo;
14.3.2.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacgdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacé&o.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo proéprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestagdo a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensédveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida t&o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que poderéa:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbs a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e
nas condic¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;



16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condicgdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento hdbil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo de todas as condicdes de habilitacgéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderad ser
alterado com a devida Jjustificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condig¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extincdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditédrio e a ampla defesa, ocorrerd nas hipdteses e
disposicgdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por preco unitério.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderéa
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

16.6.Garantia da contratacgéo:

16.6.1.Serd exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta. Portanto: garantia
adicional = 85% do valor orcado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatédria deverd apresenté-la, no
prazo maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo, e anterior a assinatura
do contrato:

16.6.2.1.A apbdlice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatédrio ndo apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado,
ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.Serd permitida a substituicdo da apbdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual;

16.6.2.5.A apbdlice de seguro-garantia deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apdés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de trédnsito em julgado de
decisé&o.

16.6.3.Caso o adjudicatario nédo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro
de garantia nos termos deste instrumento, deverd apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogadveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianca bancédria ou titulos de capitalizacdao:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverd ser
efetuada em favor do Contratante, em conta bancdria especifica de instituicdo financeira por
ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;
16.6.3.4.Na hipbétese de opgdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi
aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néao
aceitacdo, o pagamento de:

16.6.4.1.Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac¢des nele previstas;

16.6.4.2.Multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e



16.6.4.3.0brigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, né&o
adimplidas pelo Contratado.

16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacédo.
16.6.6.Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracéo.

16.6.7.5e o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificado.

16.6.8.0 Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria:
16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante
quanto ao 1inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cléausulas
contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicac¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacédo para a liberacéo
de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

16.6.10.A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds
a sua extincdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste instrumento.

16.6.12.0 garantidor n&o ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancgdes ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do servico prevista nesta
contratacao.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 19/10/2026.

17.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacgdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas afericgdes finais, o indice utilizado para reajuste seréd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&do novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderéa
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacédo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculéavel, observadas as
disposicgdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condig¢des de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condic¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisédrio, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinado pelas partes, apenas apdés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuig¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucéao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes
pertinentes a essas atribuicgdes.



19.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os o6nus e obrigag¢gdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicgdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apbds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Nédo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatédrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observidncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso méaximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacéao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacgdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANC@ES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condic¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecug¢do parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo médximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposic&o de penalidade mais grave; e — declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.



21.2.8e o valor da multa ou indenizacgdo devida n&do for recolhido no prazo de 15 (gquinze) dias
apbdés a comunicagdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAC@ES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGCOES GERAIS

23.1.Seréd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pela Comissdo de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséo
publica observardo o horadrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologagdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito & contratacéo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatdrio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demails pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratacdes Publicas PNCP; e poderéo
ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos
definidos pelo ORC, no endereco: Rua Antonio Francisco Pires, 146 - Centro - Aparecida - PB,
nos horarios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e horadrio nos quais
os autos do processo administrativo permanecerdo com vista frangqueada aos interessados.
23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Sousa, Estado da Paraiba.

Aparecida - PB, 28 de Outubro de 2026.

JANAINA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissao
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ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitacdo: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas
comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da
Paraiba.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informacgdes complementares que o acompanham, gquando for o caso,
justifica-se: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercicio das competéncias que lhe
sdo atribuidas pela estrutura administrativa do Municipio de Aparecida/PB, vem, por meio do
presente instrumento, demonstrar a necessidade da contratacdo de empresa especializada em
engenharia para a implantagcdo de sistema de abastecimento de &agua nas comunidades rurais de
Angicos, Angélica II e Barra dos Oliveiras, em atendimento ao que dispde o art. 18, inciso I,
da Lei Federal n° 14.133/2021, que impde & Administracdo a descricdo da necessidade da
contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. O
Municipio de Aparecida estd inserido no Sertdo paraibano, regido integralmente abrangida pelo
Semidrido brasileiro, caracterizada por precipitacdes irregulares e concentradas em poucos meses
do ano, elevadas taxas de evaporacdo, predomindncia de embasamento cristalino e escassez de
mananciais superficiais perenes. Nesse contexto, as comunidades rurais de Angicos, Angélica II
e Barra dos Oliveiras ndo dispdem, atualmente, de sistema coletivo de abastecimento de &gua
dotado de captagdo, reservacdo, distribuicdo e medic¢&o individualizada, dependendo de solugdes
individuais e precadrias, como cisternas de captacdo de agua de chuva, reservatdédrios domésticos
improvisados, carros-pipa e deslocamentos a fontes distantes, o que compromete a regularidade
do suprimento, a qualidade da &gua consumida e a probépria dignidade da populacdo residente. A
auséncia de infraestrutura de abastecimento produz efeitos que transcendem a mera comodidade
dos usuadrios, alcancando diretamente a saude publica, porquanto o consumo de dgua sem tratamento
e sem controle de qualidade constitui vetor de doengas de veiculagdo hidrica, em especial as
diarreicas agudas, gque atingem com maior gravidade criancgas e idosos. Acrescente-se que a
dependéncia de carros-pipa onera recorrentemente o orcamento publico e n&o confere
previsibilidade ao abastecimento, sendo solugdo de natureza emergencial, incompativel com o
dever estatal de prestacdo continua e adequada do servigo publico de saneamento basico. Sob o
prisma normativo, a Lei Federal n°® 11.445/2007, com a redacdo conferida pelo Novo Marco Legal
do Saneamento Basico (Lei Federal n° 14.026/2020), erige a universalizac¢do do acesso e a efetiva
prestacdo do servico de abastecimento de Agua em principio fundamental do saneamento béasico
(art. 2°, inciso I), estabelecendo, ainda, a meta de atendimento de 99% (noventa e nove por
cento) da populacdo com agua potavel até 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B). O Municipio, na
condicdo de titular do servico, possui o dever Jjuridico de adotar as medidas necessédrias a
consecugdo dessas metas, inclusive nas &reas rurais, nas quais o déficit de atendimento é
historicamente mais acentuado. A intervencdo pretendida contempla, de forma integrada, unidades
de captacédo subterrdnea por poco tubular, estacdo elevatdédria com conjuntos motobomba e quadros
de comando, extensdes de rede elétrica, linhas de recalque, reservatdrios apoiados e elevado,
redes de distribuicdo em PVC PBA, ligacgdes domiciliares com cavalete, mureta e hidrdmetro
individual, além de sistemas de protecgdo patrimonial, protecdo contra descargas atmosféricas,
limpeza, testes e cadastro das redes, tudo conforme o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentarias, os Cronogramas Fisico-Financeiros e as pecgas graficas elaborados pelo Engenheiro
Civil Lincoln Cartaxo de Lira Junior, CREA-PB n°® 160.814.689-8, que integram os autos do
processo. Registre-se que os elementos técnicos que fundamentam a presente contratacdo foram
elaborados entre abril e setembro de 2026, compreendendo o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentédrias com referéncia SINAPI/PB de junho de 2026, os Cronogramas Fisico-Financeiros
datados de 1° de setembro de 2026 e a Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia datada de 2
de setembro de 2026, os quais delimitam o empreendimento em dois lotes autdénomos e conferem a
Administracdo os pardmetros necessarios a deflagracdo do procedimento licitatério. Por fim, a
Administracdo Municipal nédo dispde, em seu quadro funcional, de equipe técnica, equipamentos de
perfuracdo de pogos, maquindrio de escavacdo e mdo de obra especializada em nimero e qualificacgéo
suficientes para a execucdo direta do empreendimento, razdo pela qual se impde a execucdo
indireta, mediante contratacdo de empresa de engenharia regularmente habilitada, selecionada
por meio de procedimento licitatdédrio nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.2.As caracteristicas e especificac¢des do objeto ora licitado sé&o:



cODIGO DISCRIMINAC]T\O UNIDADE QUANTIDADE PREGCO UNIT. PREGCO TOTAL
1 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO und 1 481.981,77 481.981,77
NOASSENTAMENTO BARRA DOS OLIVEIRAS (APARECIDA-PB) -
SERVICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE OBRA -
ASSENTAMENTO BARRA DOS OLIVEIRAS - conforme projeto
basico anexo de Edital
2 Sistema de Abastecimento de Agua - Comunidades UND 11.052.589,48 1.052.589,48
Angicos e Angélica II - Comunidades Angicos e
Angélica II
TOTAL 1.534.571,25

3.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cladusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os &nus e obrigag¢des concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.Nédo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacg¢des assumidas,
todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatédrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.
4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observdncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo mdximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estéd abaixo indicado e serd& considerado da emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusédo: 12 (doze) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 19/10/2026.

6.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacéo
comprobatédéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.



7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serda realizado mediante processo regular e em observadncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposig¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, n&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1l.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacédo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sancdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecug¢do parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infrac¢cdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.
10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apbdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacgdo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacgdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos Ultimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensag¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo 01.

13.0.DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

Objeto: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas comunidades Angicos, Angélica II e
Barra dos Oliveiras, no Municipio de Aparecida, Estado da Paraiba.

Lote 01: Sistema de Abastecimento de Agua da Comunidade Barra dos Oliveiras - valor estimado de
RS 481.981,77.



Lote 02: Sistema de Abastecimento de Agua das Comunidades Angicos e Angélica II - valor estimado
de R$ 1.052.589,48.

Referéncia de precos: SINAPI/PB - junho/2026, complementado pelo ORSE e por cotacgdes de mercado;
BDI de 19,21%.

1. DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo da obra dar-se-& in loco, na zona rural do Municipio de Aparecida/PB, nas comunidades
de Barra dos Oliveiras (Lote 01), Angicos e Angélica II (Lote 02), nos pontos de implantacéo
dos pocos tubulares, da casa de maquinas (estacdo elevatdria), dos reservatdrios, das linhas de
recalque, das redes de distribuicdo e das ligacdes domiciliares indicados nas pecgas graficas do
projeto, mediante regime de empreitada por preco global, nos termos do art. 6°, inciso XXIX, e
do art. 46, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, competindo a contratada a integral responsabilidade
pela mobilizac&o de equipe técnica, equipamentos, materiais e insumos necessdrios a consecugdo
do objeto, sob fiscalizac&do de engenheiro responsavel designado pela Administracdo, com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

A execucdo deverd obedecer rigorosamente ao Memorial Descritivo, as Planilhas Orcamentérias, as
Composicdes de Custos, as Memdérias de Calculo, aos Cronogramas Fisico-Financeiros, as pecas
graficas e a Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia, elaborados pelo Engenheiro Civil
Lincoln Cartaxo de Lira Junior, CREA-PB n°® 160.814.689-8, as normas técnicas aplicaveis e as
determinag¢des da fiscalizacdo, sendo vedada qualquer alteracdo de solugdo técnica, tracado,
didmetro, capacidade ou equipamento sem prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacéo,
devidamente justificada e formalizada nos autos.

Os servigos compreendem, conforme o projeto, a instalacdo de placa de obra com 8,00 m? e de
barracdo de apoio com 18,00 m2?, a administracdo local, a perfuracdo, revestimento, cimentacéo,
desenvolvimento, desinfecc¢do, teste de vazdo e andlise fisico-quimica dos pog¢os tubulares em
formacdo cristalina, a montagem dos pocos com eletrobomba submersa, abrigo para clorador e
quadro de comando, a casa de maquinas com conjuntos motobomba e quadro de comando com inversor
de frequéncia, as extensdes de rede elétrica, os reservatdrios apoiados em PREFV de 20 m3 e o
reservatdério elevado de 20 m® em concreto armado, as linhas de recalque e redes de distribuicgéo
em PVC PBA JEI classe 12 DN 50 mm, as ligacdes domiciliares com kit cavalete, mureta pré-moldada
e hidrémetro, os sistemas de SPDA, cercamento e estruturas de acesso, a limpeza, os testes e o
cadastro das redes.

2. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de execucdo da obra é de 3 (trés) meses para o Lote 01 e de 6 (seis) meses para o Lote
02, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, em conformidade com os Cronogramas Fisico-
Financeiros e com a administracdo local prevista nas Planilhas Orcamentédrias do projeto. O prazo
de vigéncia do contrato corresponderid ao prazo de execugdo acrescido de 90 (noventa) dias,
destinados aos recebimentos provisdério e definitivo do objeto, totalizando 6 (seis) meses para
o Lote 01 e 9 (nove) meses para o Lote 02, admitida prorrogagdo nos termos do art. 111 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalizacdo de termo aditivo.
O desembolso observard as etapas e os percentuais mensais fixados nos Cronogramas Fisico-
Financeiros do projeto, devendo a execucdo fisica guardar correspondéncia com a programacao
financeira, sendo os pagamentos efetuados exclusivamente em razdo das etapas efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo, nos termos do art. 46, § 9°, da Lei n°® 14.133/2021.
Més Lote 01 (R$) Lote 01 (%) Lote 02 (RS$) Lote 02 (%)

Més 01 157.050,17 32,58 133.056,99 12,64

Més 02 187.810,46 38,97 244.401,35 23,22

Més 03 137.121,15 28,45 202.666,24 19,25

Més 04 - - 202.666,24 19,25
Més 05 - - 134.899,35 12,82
Més 06 - — 134.899,35 12,82

TOTAL 481.981,79 100,00 1.052.589,52 100,00

Fonte: Cronogramas Fisico-Financeiros do projeto, datados de 1° de setembro de 2026 (diferencas
de centavos em relacdo as planilhas decorrem de arredondamento) .

3. DOS CUSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

O valor global ofertado pela licitante deverd contemplar a integralidade dos custos diretos e
indiretos necessarios a execucdo do objeto, incluindo, sem prejuizo de outros itens constantes
da planilha orcamentédria, placa de obra, barracdo e canteiro, administracdo local, mobilizacédo
e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, perfuracdo e testes dos pocos, relatdrios técnicos,
andlises de &agua, aquisicdo e transporte de tubulacgdes, conexdes, conjuntos motobomba, quadros
de comando, reservatdérios, hidrdémetros e demais materiais, escavacdo, escoramento, lastro,
reaterro e carga e descarga de material, m&o de obra especializada, encargos sociais,
trabalhistas e previdencidrios, equipamentos de protegdo individual e coletiva, sinalizacdo das
dreas de intervencdo, seguros, tributos incidentes, Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
limpeza e testes das redes, cadastro das redes inclusive desenhista e quaisquer outras despesas,
diretas ou indiretas, imprescindiveis a perfeita execucdo da obra, ndo sendo admitido qualquer
acréscimo posterior sob a alegacdo de omiss&o na proposta.

A licitante deverd apresentar, juntamente com a proposta, a planilha orcamentdria com precos
unitérios e totais, a composigdo analitica do BDI e a composic¢do dos encargos sociais adotados,
observando-se que os precos unitadrios e o BDI nédo poderdo ultrapassar os valores de referéncia
do orgamento da Administracdo, que adota BDI de 19,21%, calculado segundo a metodologia do
Acbérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio para obras de abastecimento de &gua, com tributos de PIS
(0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (2,50%), nos termos do art. 23, § 2°, e do art. 59, inciso III,
da Lei n° 14.133/2021.

4. DA GARANTIA DA OBRA E DIREITO DO CONSUMIDOR

A contratada responderd pela solidez e seguranga da obra pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil e do art. 140, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo



da garantia contratual a ser exigida com fundamento nos arts. 96 a 98 da Lei n° 14.133/2021,
cujo percentual e modalidade serdo definidos no Edital. Fica assegurado ao Municipio, na
qualidade de destinatdrio final do servigo, o exercicio dos direitos previstos na legislacgéo
consumerista, no que couber, notadamente quanto a qualidade, seguranca e adequacdo da obra
entregue, cabendo & contratada sanar, as suas expensas, dquaisquer vicios construtivos apurados
no periodo de garantia.

Conforme o Memorial Descritivo, todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira
qualidade e compativeis com as especificacg¢des de projeto, e as tubulacdes, conexdes, equipamentos
hidrdulicos, componentes elétricos e reservatdédrios deverdo ser submetidos & inspecdo da
fiscalizacdo sempre que solicitado. Os conjuntos motobomba, eletrobombas submersas, quadros de
comando, inversores de frequéncia e hidrémetros deverdo ser entregues com certificados de
garantia dos fabricantes e manuais de operacdo e manutencdo.

Os materiais e servicos deverdo observar as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) pertinentes a sistemas de abastecimento de agua, notadamente as NBR 12.212 e 12.244 (pogo
tubular para captagdo de agua subterrénea), NBR 12.214 (sistemas de bombeamento), NBR 12.217
(reservatérios), NBR 12.218 (redes de distribuicdo), NBR 5.647 (tubos e conexdes de PVC PBA,
conforme especificado na planilha), NBR 6.118 (estruturas de concreto armado), NBR 5.410
(instalacbdes elétricas de baixa tensdo) e NBR 5.419 (SPDA), além das normas da concessionaria
de energia elétrica. Em atencdo a Premissa Técnica do projeto, a utilizacdo dos mananciais
subterrédneos fica condicionada a outorga, autorizagdo ou regularizacdo perante a Agéncia
Executiva de Gestdo das Aguas do Estado da Paraiba (AESA), de responsabilidade do Municipio,
cabendo a contratada fornecer os relatdérios de perfuracdo, de teste de vazdo e de andlise da
dgua necessarios a instrucdo do pedido e obter as demais licencas inerentes a sua atividade.

5. DA FISCALIZACAO E MEDICAO

A execucdo fisica do objeto serd acompanhada por fiscal e/ou comissdo de fiscalizacdo designados
pela Administracdo, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, com apoio de engenheiro
responsavel, mediante boletins de medicdo periddicos, devidamente datados e assinados pelo
engenheiro responsavel pela execugdo e pelo engenheiro responsavel pela fiscalizacdo, com as
respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica, condicdo indispensavel para a liberacdo dos
pagamentos correspondentes.

Nos termos do Memorial Descritivo, nenhum servico que posteriormente fique oculto poderd ser
executado sem a prévia inspecdo e liberacdo da fiscalizacdo, especialmente fundagdes, tubulagdes
enterradas, conexdes e instalacdes elétricas, e as tubulacdes somente poderdo ser reaterradas
apds a inspecgdo e a realizacdo dos testes de estanqueidade. A medicdo final ficaréd condicionada
a apresentacdo do relatdério técnico de perfuracdo e de teste de vazdo dos pocgos, da analise
fisico-quimica da &gua, dos resultados de limpeza e teste das redes e do cadastro das redes
efetivamente executadas, registrando o posicionamento das tubulacdes, conexdes, registros,
ramais, equipamentos e demais componentes implantados.

6. DA PLACA DE OBRA E DA PUBLICIDADE

A contratada, sob orientacdo da Administracdo, deverd fornecer e instalar, em local visivel,
placa de identificacdo da obra com area de 8,00 m2?, confeccionada em chapa galvanizada e
estrutura de madeira, conforme item constante da planilha orgamentédria (SINAPI 103689), contendo
as informacdes exigidas pelo érgdo contratante e pelo programa responsavel pelo empreendimento,
inclusive a fonte e o valor dos recursos aplicados, segundo modelo a ser fornecido pela
Administracdo, vedada qualquer publicidade que caracterize promocdo pessoal de autoridades ou
servidores publicos, em observancia ao art. 37, § 1°, da Constituicdo Federal.

7. DAS DEMAIS CONDICOES PERTINENTES AO OBJETO

A contratada deverd disponibilizar mdo de obra qualificada, equipamentos e ferramentas adequados
a execucdo dos servicos, observar as medidas de seguranca do trabalho, sinalizar as &reas de
intervencdo, manter o canteiro organizado e proteger os trabalhadores e a populacdo local,
devendo, ao final dos servicos, entregar as &reas utilizadas devidamente limpas e recompostas,
conforme o item 28 do Memorial Descritivo. As escavacgdes deverdo contar com escoramento sempre
que necessario, conforme previsto na planilha para valas de até 1,50 m de profundidade, e as
atividades em altura no reservatdério elevado deverdo observar os dispositivos de segurancga
previstos no projeto.

Os servigos deverdo ser executados de forma integrada, garantindo a compatibilidade entre
captacdo, bombeamento, reservacdo, recalque e distribuicdo, de modo que o sistema opere de
maneira continua e eficiente, devendo a contratada entregar cada sistema em pleno funcionamento,
com 0s equipamentos testados e em operacgdo, e orientar o pessoal indicado pelo Municipio quanto
a operacgdo dos conjuntos motobomba, dos quadros de comando e do clorador.

Considerando que a Premissa Técnica qualifica os elementos técnicos como anteprojeto, a
contratagcdo ficard condicionada a consolidacdo do projeto basico, a confirmagcdo em campo da
locacédo dos pogos e das areas das unidades operacionais, a comprovacdo da disponibilidade das
dreas e a compatibilizacdo dos tragados das redes com acessos, propriedades particulares e
demais interferéncias, ndo sendo admitido a contratada pleitear reequilibrio por condicdes que
pudessem ser verificadas mediante a andlise dos documentos do Edital e a vistoria do local. O
recebimento provisério e definitivo do objeto serd realizado na forma do art. 140 da Lei n°
14.133/2021.

MARCIEL BATISTA CASIMIRO
Secretario de Infraestrutura



FREFEITIARA DE

TRANSFORMAHDO VIDASES

ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB.

OBJETO: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas comunidades Angicos, Angélicas II e
Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da Paraiba.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

coDIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 CONSTRUGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO und 1

NOASSENTAMENTO BARRA DOS OLIVEIRAS (APARECIDA-PB) -

SERVICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE OBRA -

ASSENTAMENTO BARRA DOS OLIVEIRAS - conforme projeto

basico anexo de Edital

2 Sistema de Abastecimento de Agua - Comunidades UND 1
Angicos e Angélica II - Comunidades Angicos e
Angélica II

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverad ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de nido empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da
legislagdo vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicgéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IIT - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, qgue sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverad ser elaborada em papel timbrado do proponente.



FREFEITIARA DE

Aparecida

TRANSFORMANHDO VIDASISBBF

ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261021CE00008

CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Aparecida - Rua Antonio
Francisco Pires, 146 - Centro - Aparecida - PB, CNPJ n° 01.613.168/0001-35, neste ato
representada pelo Prefeito Jodo Rabelo de S& Neto, Brasileiro, Casado, Agricultor, residente e
domiciliado na Jo&o Gomes, 303 - Centro - Aparecida - PB, CPF n°® 021.790.624-94, Carteira de
Identidade n°® 4369363 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... -

......... = i iiiiiiee T iiiieeees = .., CNPJ n°® ........., neste ato representado por
residente e domiciliado na ...., ......... — e e e e e e e - ..., CPF n°
......... , Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as

partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerd pelas clausulas e condicoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdnica n° 00008/2026, processada
nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Municipal n°® 647/2025, de 26
de Junho de 2025; Lei Municipal n°® 647/25, de 26 de Junho de 2025; Lei Complementar n® 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 8.538/15, de 06 de Outubro de 2015; Decreto Federal
n® 8538/15, de 06 de Outubro de 2015; Decreto Municipal n° 1114, de 07 de Fevereiro de 2024; e
legislacgédo pertinente, consideradas as alteracgdes posteriores das referidas normas, as quais os
contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Implantacdo de Sistema
de Abastecimento de Agua nas comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no
municipio de Aparecida, Estado da Paraiba.

A obra deveréd ser executada rigorosamente de acordo com as condicdes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletrdnica n°® 00008/2026 e instrugdes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo; e sob o regime de
empreitada por preco unitério.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado, em 19/10/2026.

Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagaréd ao Contratado
a importadncia calculada pela Gltima variacd&o conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas afericgdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.



Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos poderad ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatédria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as disposicdes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:

Recursos ndo Vinculados de Impostos:

20.900SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

15 451 1022 1098 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM

20 544 1018 1143 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DOS OLIVEIRA
15 452 1022 2050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

2.000 - PODER EXECUTIVO 21.000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1022 - Gestdo Integrada do Municipio para o Desenvolvimento Sustentavel 1148 -
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 4.4.90.51 - Obras e
Instalac¢des FR-1706-3110 Transferéncia Especial da Unido

2.000 - PODER EXECUTIVO 20.900 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1018 - Promocdo a Saude de Qualidade 1143 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA NO SITIO BARRA DOS OLIVEIRA 4.4.90.51 - Obras e Instalacdes FR-17060000 CO 3110 -
Transferéncia Especial da Unido

2.000 - PODER EXECUTIVO 21.000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 - Agricultura 544 - Recursos
Hidricos 1022 - Gestdo Integrada do Municipio para o Desenvolvimento Sustentdvel 1148 -
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 4.4.90.51 - Obras e

Instalagdes FR-1706-3110 Transferéncia Especial da Uniédo
Recurso oriundo 09032026-094411 / 2026 - Proposta / Plano de Acdo ; 09032026-096021 / 2026 -
Proposta / Plano de Acédo.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observadncia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da emissdo da Ordem de Servico:

a - Inicio: 5 (cinco) dias;

b - Conclusédo: 12 (doze) dias.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipbéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessérios para a fiel execugdo da obra contratada;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuicgcdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execugdao,
respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informag¢des pertinentes a essa atribuicgdo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposig¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACGES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observadncia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os d6nus e obrigag¢des concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rg&o interessado;



f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratacdo, quando exigida, observados os procedimentos, condigdes e
prazo definidos na licitacdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00008/2026. Ndo ocorrendo a
efetiva prestacdo de garantia na forma determinada, sujeitard o Contratado as penalidades
estabelecidas neste contrato e na legislagdo pertinente, sem prejuizo da sua extincéo;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato poderd ser alterado com a devida Jjustificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditédrio e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbéteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado seréd obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal,
do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condic¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdério, se darad pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicacédo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sancgdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracgdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicag¢do cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizag¢do devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacéo
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a gque o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdérios; N = nUmero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido indice estabelecido para
a compensacgdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.



CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes dever&do cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicd&o do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou gque venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéncia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

h - O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante

justificativa, gquaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminéd-los,
com excecdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracg¢des nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecgdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Sousa.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Aparecida - PB, ... d& ... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




FREFEITIARA DE

fecida

TRANSFORMANHDO VIDASISBBF

ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estéd ciente e concorda com as
condicdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societadrio servidor da ativa do érgdo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, gque ndo possui em seu quadro
societadrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Aparecida, como também em nenhum outro érgdo ou entidade a ela vinculada,
exercendo funcgdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societéarias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, gque ndo possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituigéo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARAGAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n°® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a
habilitacdo; e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAGCAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condig¢do de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendédrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta médxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00008/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgac&do conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

1.Introducgéao

O presente Estudo Técnico Preliminar constitui o documento inaugural da fase preparatdria da
contratacdo de empresa especializada em engenharia para a implantacdo de sistema de abastecimento
de &gua nas comunidades rurais de Angicos, Angélica II e Barra dos Oliveiras, no Municipio de
Aparecida/PB, e tem por finalidade evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solucgéo,
de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo, conforme
exigem o art. 6°, inciso XX, e o art. 18, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

As comunidades contempladas localizam-se na zona rural do Municipio, no Sertdo paraibano, regiéo
de clima semidrido, com regime pluviométrico irregular, longos periodos de estiagem e
predomindncia de embasamento cristalino, e n&o dispdem de sistema coletivo de abastecimento de
dgua. A populacdo residente depende de cisternas, reservatdérios domésticos improvisados e do
fornecimento por carros-pipa, solugdes que ndo asseguram regularidade, quantidade e qualidade
da &gua consumida, com reflexos diretos sobre a sautde publica, a seguranca hidrica e as condigdes
de permanéncia das familias no campo.

O estudo foi elaborado com base no Memorial Descritivo, nas Planilhas Orcamentédrias, nas Memdrias
de C&lculo, nos Cronogramas Fisico-Financeiros, na Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia
e nas pecas graficas subscritas pelo Engenheiro Civil Lincoln Cartaxo de Lira Janior, CREA-PB
n° 160.814.689-8, adotando como referéncia de precos o SINAPI/PB de junho de 2026, complementado
pelo ORSE e por cotagdes de mercado, com BDI de 19,21%.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Implantacdo de Sistema de Abastecimento
de Agua nas comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida,
Estado da Paraiba.

3.Necessidade da contratagéo

A contratacdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos
processos de trabalho, é essencial: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercicio das
competéncias que lhe sdo atribuidas pela estrutura administrativa do Municipio de Aparecida/PB,
vem, por meio do presente instrumento, demonstrar a necessidade da contratacdo de empresa
especializada em engenharia para a implantacdo de sistema de abastecimento de &gua nas
comunidades rurais de Angicos, Angélica II e Barra dos Oliveiras, em atendimento ao que dispde
o art. 18, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, que impde a Administracdo a descricdo da
necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico. O Municipio de Aparecida estd inserido no Sertdo paraibano, regido integralmente
abrangida pelo Semidrido brasileiro, caracterizada por precipitac¢des irregulares e concentradas
em poucos meses do ano, elevadas taxas de evaporacdo, predomindncia de embasamento cristalino e
escassez de mananciais superficiais perenes. Nesse contexto, as comunidades rurais de Angicos,
Angélica II e Barra dos Oliveiras ndo dispdem, atualmente, de sistema coletivo de abastecimento
de &gua dotado de captagdo, reservagdo, distribuicdo e medicdo individualizada, dependendo de
solugdes individuais e precarias, como cisternas de captacdo de &agua de chuva, reservatdrios
domésticos improvisados, carros-pipa e deslocamentos a fontes distantes, o que compromete a
regularidade do suprimento, a qualidade da &agua consumida e a prépria dignidade da populacéo
residente. A auséncia de infraestrutura de abastecimento produz efeitos que transcendem a mera
comodidade dos usuarios, alcancando diretamente a saude publica, porquanto o consumo de agua
sem tratamento e sem controle de qualidade constitui vetor de doencas de veiculacdo hidrica, em
especial as diarreicas agudas, que atingem com maior gravidade criancas e idosos. Acrescente-se
que a dependéncia de carros-pipa onera recorrentemente o orcamento publico e ndo confere



previsibilidade ao abastecimento, sendo solugdo de natureza emergencial, incompativel com o
dever estatal de prestacdo continua e adequada do servigo publico de saneamento basico. Sob o
prisma normativo, a Lei Federal n°® 11.445/2007, com a redacdo conferida pelo Novo Marco Legal
do Saneamento Basico (Lei Federal n°® 14.026/2020), erige a universalizacdo do acesso e a efetiva
prestagdo do servico de abastecimento de Aagua em principio fundamental do saneamento béasico
(art. 2°, inciso I), estabelecendo, ainda, a meta de atendimento de 99% (noventa e nove por
cento) da populagdo com agua potavel até 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B). O Municipio, na
condicdo de titular do servico, possui o dever juridico de adotar as medidas necessédrias a
consecugdo dessas metas, inclusive nas &reas rurais, nas quais o déficit de atendimento é
historicamente mais acentuado. A intervencdo pretendida contempla, de forma integrada, unidades
de captacdo subterrdnea por pogo tubular, estacdo elevatdédria com conjuntos motobomba e quadros
de comando, extensdes de rede elétrica, linhas de recalque, reservatdérios apoiados e elevado,
redes de distribuigcdo em PVC PBA, ligagdes domiciliares com cavalete, mureta e hidrdmetro
individual, além de sistemas de protecdo patrimonial, protecdo contra descargas atmosféricas,
limpeza, testes e cadastro das redes, tudo conforme o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentarias, os Cronogramas Fisico-Financeiros e as pecas graficas elaborados pelo Engenheiro
Civil Lincoln Cartaxo de Lira Junior, CREA-PB n°® 160.814.689-8, que integram os autos do
processo. Registre-se que os elementos técnicos que fundamentam a presente contratacdo foram
elaborados entre abril e setembro de 2026, compreendendo o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orcamentarias com referéncia SINAPI/PB de Jjunho de 2026, os Cronogramas Fisico-Financeiros
datados de 1° de setembro de 2026 e a Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia datada de 2
de setembro de 2026, os quais delimitam o empreendimento em dois lotes autdédnomos e conferem a
Administracdo os pardmetros necessarios a deflagracdo do procedimento licitatério. Por fim, a
Administracdo Municipal ndo dispde, em seu quadro funcional, de equipe técnica, equipamentos de
perfuracdo de pocos, maquinadrio de escavacdo e mdo de obra especializada em numero e qualificacéo
suficientes para a execucdo direta do empreendimento, razdo pela qual se impde a execucgdo
indireta, mediante contratacdo de empresa de engenharia regularmente habilitada, selecionada
por meio de procedimento licitatério nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

4 .Alinhamento aos planos da Administragéo

A contratacdo pretendida encontra-se alinhada ao planejamento da Administracdo Municipal,
devendo estar contemplada no Plano de Contratag¢des Anual (PCA) do exercicio de 2026, nos termos
do art. 12, inciso VII, e do art. 18, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como nas
acdes de infraestrutura e saneamento rural previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias e na Lei Orcamentdria Anual do Municipio, cuja dotacdo deverd ser indicada no
processo, observada a classificacdo programdtica indicada nas pecas orcamentadrias do projeto
(Programa Planejamento Urbano / Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano) .

No plano setorial, a intervencdo concretiza os objetivos da Lei Federal n® 11.445/2007, com as
alteracdes introduzidas pela Lei Federal n° 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Basico),
notadamente o principio da universalizacdo do acesso (art. 2°, inciso I) e a meta de atendimento
de 99% da populacédo com adgua potavel até 2033 (art. 11-B), além de guardar coeréncia com o Plano
Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB), com o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) e
com o Plano Municipal de Saneamento Basico, onde houver.

Em &mbito estadual e internacional, o objeto alinha-se a Politica Estadual de Recursos Hidricos
gerida pela AESA e ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentdvel n® 6 da Agenda 2030 da Organizacéo
das Nacdes Unidas, que preconiza a garantia de disponibilidade e gestdo sustentdvel da &agua e
do saneamento para todos.

5.Requisitos da contratagéo
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo séao:

cODIGO DESCRICﬁO DO ITEM UNIDADE @ QUANTIDADE

ETP 1 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO NOASSENTAMENTO BARRA DOS OLIVEIRAS und 1
(APARECIDA-PB) — SERVICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE OBRA - ASSENTAMENTO
BARRA DOS OLIVEIRAS - conforme projeto basico anexo de Edital

ETP 2 Sistema de Abastecimento de Agua - Comunidades Angicos e Angélica II - UND 1
Comunidades Angicos e Angélica II

O prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nas condigdes
e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da emissdo da
Ordem de Servico:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusédo: 12 (doze) dias.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificacgdes da
pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos
documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de memorias de
cdlculo, planilhas orcamentédrias e cronogramas fisico-financeiros.

A contratacdo da obra, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes normativos:
Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Municipal n°® 647/2025, de 26 de Junho de
2025; Lei Municipal n°® 647/25, de 26 de Junho de 2025; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; Decreto Federal n° 8.538/15, de 06 de Outubro de 2015; Decreto Federal n° 8538/15, de
06 de Outubro de 2015; Decreto Municipal n°® 1114, de 07 de Fevereiro de 2024; e legislacéao
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.



Uma vez autorizada, a contratacédo pretendida deverd possuir previsdo e adequagdo orgamentaria e
financeira com o orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratacdo é
fundamental para o seu planejamento e execugdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizacéao
de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

Em observdncia ao art. 18, inciso IV, e ao art. 40, inciso III, da Lei Federal n° 14.133/2021,
as quantidades a serem contratadas foram estimadas a partir dos levantamentos técnicos
consubstanciados nas memdérias de cadlculo, nas planilhas orcamentédrias e nas pecas graficas do
projeto, e guardam correspondéncia direta com o numero de domicilios a serem atendidos e com as
extensdes de rede necessarias a interligacdo das unidades de captacédo, reservacgdo e distribuicéo
de cada comunidade, n&o se tratando de quantitativos arbitrados, mas de grandezas fisicas
mensuradas para a solucdo de engenharia concebida. O empreendimento foi concebido em dois
sistemas independentes, correspondentes a dois lotes de execucdo, a saber: o Lote 01, destinado
ao abastecimento da comunidade Barra dos Oliveiras, e o Lote 02, destinado ao abastecimento das
comunidades Angicos e Angélica II, conforme a Premissa Técnica do Anteprojeto de Engenharia e
as planilhas orcamentédrias autdénomas de cada lote. As quantidades principais de cada sistema
encontram-se sintetizadas no quadro a seguir. O nUmero de ligacdes domiciliares (120 unidades)
corresponde ao total de domicilios identificados no levantamento de projeto das trés comunidades
beneficiadas, o que assegura o atendimento individualizado de cada unidade consumidora, com
medicdo prdépria do consumo, condigdo indispensédvel a gestdo racional do recurso hidrico, ao
controle de perdas e a futura sustentabilidade operacional do sistema. Por sua vez, as extensdes
das linhas de recalque e das redes de distribuicdo decorrem da distdncia entre as unidades de
captacdo, os reservatdérios e os nlcleos habitacionais, conforme tracados constantes das plantas
do projeto, e a capacidade de reservacdo de 20 m® por sistema mostra-se compativel com a demanda
estimada das comunidades, considerando o consumo per capita usualmente adotado para o meio rural
e a necessidade de garantir a continuidade do abastecimento nos periodos de parada do
bombeamento. O valor total estimado da contratacdo, apurado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI/PB, referéncia junho de 2026),
complementado pelo ORSE e por cotagdes de mercado quando inexistente referéncia oficial, em
conformidade com o art. 23, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, é o constante do quadro abaixo.
Os quantitativos ora justificados ndo comportam reducdo sem prejuizo a funcionalidade do sistema,
uma vez que cada componente integra uma cadeia hidrédulica continua (captacgdo, elevacdo, aducgéao,
reservacgdo, distribuicdo e medicgdo), cuja supressdo parcial inviabilizaria o pleno funcionamento
do empreendimento e a consecugédo da finalidade piblica perseguida. Do mesmo modo, ndo se verifica
superdimensionamento, porquanto as quantidades estdo estritamente vinculadas ao numero de
domicilios beneficiados e as disténcias efetivamente medidas em projeto, observando-se, assim,
os principios da eficiéncia, da economicidade e do planejamento previstos no art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram
analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos
respectivos sistemas de gestdo dos 6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as necessidades
da Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas viéveis, foram incorporadas
na contratacdo em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma andloga a que se
pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas
comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da
Paraiba - Recurso oriundo 09032026-094411 / 2026 - Proposta / Plano de Acdo ; 09032026-096021 /
2026 - Proposta / Plano de Acdo. Salienta-se que a vigéncia da contratacgdo serd determinada: 12
(doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo
ser prorrogada, nas hipbéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Na avaliacédo das alternativas disponiveis, nos termos do art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal
n® 14.133/2021, foram consideradas: (a) a manutencdo do abastecimento por carros-pipa, solucdo
de carédter emergencial, de custo recorrente elevado, sem garantia de qualidade da &agua e sem
previsibilidade; (b) a ampliacdo de cisternas individuais de captagdo de &gua de chuva, que,
embora relevantes, dependem do regime pluviométrico e mostram-se insuficientes nos periodos
prolongados de estiagem; (c) a interligacgdo das comunidades a sistema de concessiondria mediante
adutora de longa extensédo, alternativa de custo de implantacdo desproporcional ao porte das
comunidades e dependente de disponibilidade hidrica em sistema existente; e (d) a implantacéo
de sistemas simplificados e autdnomos de abastecimento, com captacdo subterrdnea ou elevacao,
reservacdo, distribuicdo e ligacdes domiciliares com medicdo individualizada.

A alternativa (d) revelou-se a mais vantajosa sob os aspectos técnico, econdémico e social, por
aproveitar mananciais subterraneos prdéximos aos nucleos habitacionais, reduzir as extensdes de
aducdo, permitir operacdo simplificada pela comunidade ou pelo Municipio, possibilitar o controle
do consumo por meio de hidrdémetros e garantir abastecimento continuo, independentemente das



chuvas. Trata-se, ademais, de solugdo consagrada em programas federais e estaduais de saneamento
rural no Semidrido, com tecnologia difundida e ampla oferta de fornecedores e executores no
mercado regional.

Quanto a forma de execucdo, adota-se a execucdo indireta, mediante licitacd&o na modalidade
concorréncia, uma vez que O pregdo ndo se aplica a obras de engenharia (art. 29, paréagrafo
unico, da Lei n° 14.133/2021), com critério de Jjulgamento de menor preco, sob o regime de
empreitada por preco global (art. 46, inciso II), adequado a objetos com quantitativos definidos
em projeto e que favorece a responsabilizacdo integral da contratada pela entrega do sistema em
funcionamento. O objeto serd parcelado em 2 (dois) lotes, correspondentes a sistemas
hidraulicamente independentes, em atendimento ao art. 40, inciso V, alinea "b", e § 2°, e ao
art. 47 da Lei n°® 14.133/2021, bem como a Sumula n° 247 do TCU, ampliando a competitividade sem
prejuizo da economia de escala ou da funcionalidade do conjunto.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preg¢os constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucgdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsdo de dotacdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida
execucdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.
Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da
utilizacdo do seguinte pardmetro: composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servicos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servicos de engenharia.

Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execucgdo do objeto da
contratacdo, definidos por meio de pardmetro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia determinado.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 1.534.571,25:

cODIGO DESCRICAO DO ITEM OBS UNIDADE @ QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
ETP 1 CONSTRUGCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO NOASSE e und 1 481.981,77 481.981,77
ETP 2 Sistema de Abastecimento de Agua - Comunidade | ... UND 11.052.589,48 1.052.589,48

Total 1.534.571,25

Observacdo: as especificacdes do objeto estdo discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

10.Descrigcdo da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua
nas comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado
da Paraiba. Entende-se que a obra poderd ser realizada por execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por preco unitdrio.A solucdo consiste na implantacdo de trés sistemas simplificados
de abastecimento de &agua, distribuidos em dois lotes. O Lote 01, destinado a comunidade Barra
dos Oliveiras, compreende servicos preliminares e administracédo local, perfuracdo de pogo tubular
em rocha cristalina com revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, desinfeccdo, teste de vazao
e andlise fisico-quimica da a&gua, montagem do pog¢o com eletrobomba submersa, abrigo para clorador
e quadro de comando, cercamento, rede elétrica de baixa tensdo, reservatdrio apoiado em poliéster
reforcado com fibra de vidro de 20 m?® sobre base em alvenaria, linha de recalque de 380,00 m e
rede de distribuicdo de 850,00 m em PVC PBA JEI classe 12 DN 50 mm, e 25 ligacdes domiciliares
com cavalete, mureta pré-moldada e hidrdmetro.

O Lote 02 abrange, para a comunidade Angicos, casa de maquinas (estacdo elevatdria) com dois
conjuntos motobomba (Q = 18 m3®/h; H = 38,2 m.c.a.), quadro de comando com inversor de frequéncia,
extensdo de rede elétrica aérea monoféasica, reservatdrio apoiado de 20 m?®, linha de recalque de
300,00 m, rede de distribuigdo de 600,00 m e 55 ligagdes domiciliares; e, para a comunidade
Angélica II, poc¢o tubular em cristalino com respectivos servicos de montagem e rede elétrica,
reservatério elevado de 20 m® em concreto armado (fck 25 MPa) com instalacgdes hidraulicas,
hidrémetro Woltmann DN 2", impermeabilizacdo, SPDA, instalacdes elétricas, guarda-corpo e escada
tipo marinheiro, cercamento, linha de recalque de 395,80 m, rede de distribuigdo de 1.280,00 m
e 40 ligagdes domiciliares.

Em todos os sistemas estdo previstos a locagdo das redes, a escavagdo, o escoramento e a
regularizacédo das valas, o lastro de areia, o assentamento das tubulac¢des, o reaterro compactado,
a limpeza e os testes de estanqueidade, bem como o cadastro técnico das redes executadas. Os
prazos de execucdo fisica constantes dos cronogramas sdo de 3 (trés) meses para o Lote 01 e de
6 (seis) meses para o Lote 02, contados da emissdo da Ordem de Servico, acrescidos de 90
(noventa) dias para os recebimentos provisdédrio e definitivo na fixac&o da vigéncia contratual,
e a fiscalizagdo serd exercida por engenheiro designado pela Administragdo, com medigdes
vinculadas as etapas do cronograma fisico-financeiro, nos termos do art. 46, § 9°, da Lei n°
14.133/2021.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndao da solugéo

De acordo com a legislacgdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracédo
tiver natureza divisivel, desde que n&o haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servigos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.



A norma ainda permite cotagcdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatdério fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatdério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratacdo serd dividido em itens, conforme as caracteristicas e especificacdes constantes da
tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu
interesse.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratacdo ndo deve
incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, ndo permitindo cotacéo
de quantidade inferior a demandada, para evitar a ocorréncia inviével, no contexto operacional,
de mais de um certame ou adjudicatario por item e o consequente prejuizo da economia de escala;
quer seja na forma material, ndo sendo permitida a participacdo de consdércio. No entanto, poderéa
ocorrer a autorizacdo para a realizacgdo de subcontratacéo.

As regulares dimensdo e complexidade do objeto desta contratacdo bem como as circunsténcias
concretas do mercado correspondente, ndo requerem a associag¢do entre proponentes, haja vista a
existéncia de inUmeras empresas aptas a preencherem as condig¢des especificas exigidas no presente
certame. Nesse contexto, entende-se que a formacdo de consdércios acarretaria risco da dominacéo
de mercado, através de pactos para eliminar a competicdo, reduzindo o universo da disputa,
podendo retratar na composicdo entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa
entre si, formalizariam acordo, na figura do consébécio, para suprimir a concorréncia no processo,
prejudicando, em ultima andlise, a obtencdo de proposta mais vantajosa.

12 .Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficdcia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivagcdo da melhor contratacdo viavel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Implantacdo de Sistema de Abastecimento de Agua nas
comunidades Angicos, Angélicas II e Barra dos Oliveiras, no municipio de Aparecida, Estado da
Paraiba - Recurso oriundo 09032026-094411 / 2026 - Proposta / Plano de Acdo ; 09032026-096021 /
2026 - Proposta / Plano de Acdo.

Com a execucdo do objeto, pretende-se assegurar o abastecimento regular e continuo de &gua as
120 (cento e vinte) unidades domiciliares das comunidades Barra dos Oliveiras, Angicos e Angélica
II, mediante ligacdes individualizadas e hidrometradas, eliminando ou reduzindo substancialmente
a dependéncia de carros-pipa e de solucgbdes precéarias, com consequente reducdo das despesas
publicas recorrentes com abastecimento emergencial.

Espera-se, ainda, a melhoria dos indicadores de saude publica, com a diminuicdo da incidéncia
de doencas de veiculacdo hidrica, mediante o fornecimento de &gua submetida a desinfeccido e
controle de qualidade, bem como a promog¢do da seguranca hidrica, da fixacdo das familias no meio
rural e do desenvolvimento de atividades produtivas de pequena escala, em convergéncia com as
metas de universalizacdo do saneamento basico.

Do ponto de vista da gestédo publica, a contratacdo deverd resultar na adequada aplicacdo dos
recursos publicos, com entrega de infraestrutura funcional, cadastrada e documentada, apta a
ser operada e mantida pelo Municipio ou por entidade comunitaria, observados os principios da
eficiéncia, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel previstos no art. 5° da
Lei n° 14.133/2021.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administracgéo
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacdes fisicas
no ambiente da Administracdo em decorréncia da execugdo do objeto da contratacéo.

14 .Andlise de risco

A andlise a seguir identifica os principais eventos que podem comprometer o éxito do procedimento
licitatério e a celebracdo do contrato, em atencdo ao art. 18, inciso X, e ao art. 22 da Lei n°
14.133/2021, indicando-se, para cada risco, a correspondente medida de mitigacdo.

6.1. Insuficiéncia do nivel de detalhamento do projeto

A Premissa Técnica que integra os autos qualifica expressamente os elementos técnicos disponiveis
como anteprojeto de engenharia e consigna que, antes da contratacdo, deverd ser elaborado o
projeto definitivo, acompanhado de levantamento topografico, locagdo e caracterizacdo dos pogos,
outorga de uso dos recursos hidricos junto a AESA e comprovacdo da titularidade das Aareas.
Considerando que a licitagdo de obra sob regime de empreitada por preco global exige projeto
badsico com nivel de precisdo adequado (art. 6°, inciso XXV, e art. 46, § 1°, da Lei n°
14.133/2021), a publicacdo do edital sem tais elementos expde o certame a impugnacdes, a
propostas imprecisas e a aditivos futuros. Como medida de mitigag¢do, recomenda-se condicionar a
publicacdo do edital & juntada do projeto béasico consolidado e devidamente assinado com ART,
contemplando as trés comunidades no memorial descritivo, bem como a comprovagdo da
disponibilidade das &reas e ao protocolo dos pedidos de outorga ou dispensa perante a AESA.
6.2. Inconsisténcias na planilha orcamentdria e risco de sobrepreco

O exame preliminar das planilhas revelou pontos que demandam revisdo pelo responsavel técnico
antes da publicac¢do, dentre os quais quantidades fracionadas em itens medidos por unidade (0,56
e 1,11 un), o quantitativo de 100 unidades para o item de acompanhamento dos servigos e relatdrio
técnico do pogco (R$ 63.332,00 por pogo), a unidade de medida "M2" atribuida a quadro de comando
de bomba, a divergéncia entre o percentual de encargos sociais indicado no cabecalho (88,00%) e
o constante da tabela de composigdo (107,31% horista), a referéncia a bomba de 6 CV no titulo
do item e a 5 CV na especificacdo, e a previsdo de reservatdédrio apoiado para Barra dos Oliveiras



em contraste com o reservatdrio elevado indicado na Premissa Técnica. A mitigac&o consiste na
revisdo integral do orcamento e das membdérias de cadlculo, com a correcdo das impropriedades e a
nova emissdo das pecas, a fim de assegurar a aderéncia aos parédmetros do art. 23, § 2°, da Lei
n°® 14.133/2021 e a jurisprudéncia do TCU sobre orgamentagdo de obras publicas (Acdérddo n°
2.622/2013 - Plenario).

6.3. Restricdo indevida a competitividade

Exigéncias de qualificacdo técnica desproporcionais, a exemplo de quantitativos minimos
superiores a 50% das parcelas de maior relevédncia ou de parcelas de valor inferior a 4% do total
estimado, podem restringir a participacdo e ensejar a anulacdo do certame. Mitiga-se o risco
limitando-se as exigéncias as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, como
perfuracdo de pogo tubular, assentamento de redes de PVC para abastecimento de &gua e execugdo
de reservatdério em concreto armado, observados os limites do art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n°
14.133/2021, admitida a visita técnica facultativa substituivel por declaracéo.

6.4. Licitacdo deserta ou fracassada

O BDI adotado (19,21%) situa-se abaixo do primeiro quartil de referéncia fixado pelo Acbdérdéo n°
2.622/2013 - TCU - Plenadrio para obras de abastecimento de &gua (20,76%), o que, aliado a
localizagdo rural das obras, pode reduzir a atratividade do certame. Como mitigacdo, recomenda-
se a confirmacdo da adequacdo do BDI pelo responsavel técnico, a ampla divulgacdo do edital no
Portal Nacional de Contratac¢des Publicas (PNCP), na imprensa oficial e no sitio eletrdénico do
Municipio, com observancia do prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis previsto no art. 55, inciso
II, alinea "a", da Lei n°® 14.133/2021, e a previsdo de esclarecimentos tempestivos.

6.5. Propostas inexequiveis e jogo de planilha

H4& risco de apresentacdo de propostas com precos globais ou wunitdrios manifestamente
inexequiveis, ou de distribuic¢do desequilibrada de precos entre itens. A mitigacdo compreende a
fixacdo, no edital, de critério de aceitabilidade de precos unitédrios e globais, a aplicacédo do
art. 59, §§ 4° e 5°, da Lei n° 14.133/2021, com a realizagdo de diligéncias para comprovagdo da
exequibilidade, conforme detalhado no item 7 deste estudo, e a exigéncia de garantia adicional
nas hipdéteses legais.

6.6. Indefinicdo da fonte de recursos e da dotacdo orcamentdria

As pecas orcamentadrias do projeto indicam o Programa Planejamento Urbano / Apoio a Politica
Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas registram a Prefeitura Municipal de Aparecida
simultaneamente como concedente e convenente, sem identificar instrumento de repasse, valores
de contrapartida ou dotacdo orcamentédria especifica. A auséncia de definicdo da fonte de custeio
impede a deflagracdo regular do certame, nos termos do art. 18, caput, e do art. 150 da Lei n°
14.133/2021. Como mitigacdo, recomenda-se a correcdo do cabecalho das planilhas pelo responsavel
técnico, a identificacdo precisa da origem dos recursos e a juntada da declaracdo de adequacgéo
orcamentdria e financeira, com indicacdo da dotacdo, antes da publicacdo do edital.

6.7. Impugnacdes e recursos administrativos

A interposicdo de impugnacdes e recursos pode retardar a conclusdo do procedimento. Mitiga-se
esse risco por meio da elaboracdo criteriosa do edital e de seus anexos, de sua submissdo prévia
ao controle de legalidade da assessoria juridica, nos termos do art. 53 da Lei n° 14.133/2021,
e da resposta fundamentada e tempestiva as manifestac¢des apresentadas.

7. COMPROVACAO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA ATRAVES DE NOTAS FISCAIS DOS PRINCIPAIS INSUMOS
Nos termos do art. 59, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021, no caso de obras e servicos de engenharia,
serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo. Consoante entendimento consolidado do
Tribunal de Contas da Unido (Sumula n°® 262 e Acdé4rddo n® 465/2024 - Plendrio), tal critério gera
presungdo relativa de inexequibilidade, devendo ser oportunizado ao licitante demonstrar a
viabilidade de sua proposta, sendo que, para propostas inferiores a 85% do valor orcado, sera
exigida garantia adicional equivalente a diferenca entre esse percentual e o valor ofertado
(art. 59, § 5°).

Para tanto, o edital deverd prever que, sempre que a proposta se enquadrar nas hipdteses acima
ou que a Comissdo de Contratacdo identificar indicios de inexequibilidade em itens relevantes,
a licitante serad diligenciada a apresentar, no prazo fixado, notas fiscais de aquisic&o recente
(emitidas preferencialmente nos ultimos 12 meses), contratos de fornecimento ou propostas firmes
de fornecedores para os principais insumos da obra, acompanhadas das composig¢des de custo
unitdrio que demonstrem a compatibilidade entre os precos ofertados e os custos de mercado,
admitida a comprovacdo de condig¢des comerciais peculiares, como estoques préprios ou descontos
de fornecimento, desde que documentalmente demonstradas.

Os principais insumos sujeitos a comprovacdo, selecionados segundo sua relevancia no custo total
da obra (curva ABC) e sua essencialidade técnica, bem como os respectivos precos de referéncia
constantes do orcamento, sdo os relacionados no quadro a seguir, devendo as notas fiscais
apresentadas identificar o fornecedor, a data de emissdo, a especificacdo técnica do produto, a
quantidade e o valor unitério.

Insumo / equipamento Referéncia Unid. Quant. aprox. Preco ref. (RS)

Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 50 mm (NBR 5647) SINAPI 36084 m 3.805,80 22,13

Reservatdério em PRFV 20.000 L com tampa SINAPI 43982 un 2 15.685,40

Kit cavalete PPR PN20 DN 25 mm (3/4") SINAPI 95657 un 120 425,42

Hidrbémetro DN 3/4"™, 5,0 m3*/h SINAPI 95675 un 120 208,24

Mureta pré-moldada para ligacdo domiciliar ORSE 6083 un 120 282,55

Ligagdo domiciliar (registro/ramal) ORSE 6084 un 120 298,38

Conjunto motobomba Q=18 m?3*/h, H=38,2 mca, 5 CV Cotacdo cj 2 7.000,00

Eletrobomba submersa 0,5 CV com acessérios Composicdo un 2 13.709,00

Inversor de frequéncia trifdsico até 10 HP ORSE 3017 un 1 4.364,00

Painel elétrico p/ bomba, partida direta ORSE 10252 un 2 1.850,00

Hidrémetro Woltmann DN 2", 50 m3/h SINAPI 12776 un 1 2.584,04



Poste de concreto duplo T, 10 m, 150 daN SINAPI 41199 un conf. planilha 791,91

Tubo de revestimento PVC geomecdnico DN 150 mm Composicdo m conf. planilha 125,42

Fonte: Planilhas Orcamentdrias e Composic¢des de Custos do projeto (SINAPI/PB - junho/2026, ORSE
e cotacdes). Quantidades aproximadas, a serem confirmadas na revisdo do orcamento.

8. PLANILHA DE CUSTO DE MAO DE OBRA E RESPECTIVA CARGA TRIBUTARIA E TRABALHISTA

Os custos de médo de obra adotados no orcamento de referéncia correspondem as composicgdes do
SINAPI/PB (junho/2026), que incorporam o saldrio-hora da categoria, os encargos sociais e os
encargos complementares (alimentacdo, transporte, equipamentos de protecdo individual,
ferramentas, exames médicos e seguro de vida), constituindo parédmetro objetivo para a afericéo
da exequibilidade das propostas no que concerne a remuneracdo dos trabalhadores, que ndo podera
ser inferior ao piso fixado na convencdo coletiva de trabalho aplicadvel a construgdo civil na
Paraiba.

Funcdo Cdédigo SINAPI Custo horério c/ encargos (R$) Custo mensal - 220 h (RS)

Encarregado geral 90776 30,88 6.793,60

Engenheiro de minas/geblogo junior (*) 90777 143,11 31.484,20

Pedreiro 88309 30,02 6.604,40

Ajudante de pedreiro 88242 24,89 5.475,80

Servente 88316 24,05 5.291,00

Encanador ou bombeiro hidraulico 88267 29,52 6.494,40

Auxiliar de encanador 88248 24,52 5.394,40

Eletricista 88264 30,55 6.721,00

Auxiliar de eletricista 88247 25,45 5.599,00

Eletrotécnico 88266 33,39 7.345,80

Operador de compressor 88292 24,62 5.416,40

(*) Profissional alocado parcialmente na administracdo local (14 h/més, conforme composicédo),
razdo pela qual o custo mensal integral tem cardter apenas referencial.

Os encargos sociais incidentes sobre a m&o de obra, conforme a tabela que integra o orgamento
de referéncia, totalizam 107,31% para horistas e 69,03% para mensalistas, distribuidos nos
grupos a seguir indicados, devendo a licitante apresentar sua prépria composicdo de encargos,
compativel com o regime tributdrio adotado (com ou sem desoneracdo da folha de pagamento).
Grupo de encargos sociais Horista (%) Mensalista (%)

A - Encargos bésicos (INSS 20,00; SESI 1,50; SENAI 1,00; INCRA 0,20; SEBRAE 0,60; Salario-
Educagdo 2,50; SAT 3,00; FGTS 8,00) 36,80 36,80

B - Encargos que recebem incidéncia de A (repouso semanal, feriados, 13° salédrio, férias,
auxilio-enfermidade, licencas, faltas justificadas, dias de chuva) 45,06 15,85
C - Encargos que ndo recebem incidéncia de A (aviso prévio, férias indenizadas, depdsito por

rescisdo sem justa causa, indenizacdo adicional) 17,40 13,36

D - Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,05 3,02

TOTAL 107,31 69,03

Quanto a carga tributéria, o BDI de referéncia (19,21%) contempla os tributos incidentes sobre
o faturamento, a saber, PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISSQON (2,50%, aliquota do Municipio de
Aparecida), totalizando 6,15%, desconsiderada a Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita
Bruta (CPRB), em coeréncia com a adocdo de encargos sociais n&o desonerados (INSS patronal de
20%) . Os demais componentes do BDI sdo Administracdo Central (3,00%), Seguro e Garantia (0,80%),
Risco (0,97%), Despesas Financeiras (0,59%) e Lucro (6,16%). Ressalva-se que o cabecalho da
planilha orcamentaria indica encargos de 88,00%, percentual tipico do regime desonerado, devendo
o responséavel técnico uniformizar a informacdo, nos termos do item 6.2.

9. ANALISE DE RISCO NA FASE DE EXECUCAO E RESPECTIVAS MEDIDAS DE MITIGACAO

Os riscos a seguir relacionados referem-se a fase de execucdo contratual e deverdo orientar a
atuacdo da fiscalizacdo e a redacdo das clausulas do edital e do contrato, cabendo a contratada,
no regime de empreitada por prec¢co global, suportar os riscos inerentes a sua atividade
empresarial, ressalvadas as hipdteses de alteracdo contratual previstas nos arts. 124 a 136 da
Lei n° 14.133/2021.

9.1. Vazé&do insuficiente ou &gua fora dos padrdes de potabilidade

Por se tratar de captacdo em aquifero cristalino, existe risco relevante de vazdo inferior a
demandada ou de elevada salinidade da &gua, o que pode comprometer a funcionalidade dos sistemas
de Barra dos Oliveiras e Angélica II. Mitiga-se esse risco com a locacdo dos pogos precedida de
avaliacdo hidrogeoldgica, a execugdo do teste de vazdo e da andlise fisico-quimica antes do
inicio das etapas de reservacdo e distribuicdo, e a previsdo, no cronograma, de ponto de controle
que permita a Administracdo deliberar, de forma tempestiva, sobre a relocagdo do pogo ou a
adogao de tratamento complementar.

9.2. Condicdes adversas de solo e interferéncias nas escavacgdes

A ocorréncia de rocha ou solo de dificil escavacédo, bem como de interferéncias n&do cadastradas,
pode elevar custos e prazos. Mitiga-se o risco por meio de sondagens e verificacbes prévias de
campo, de critérios de medigdo claros para escavacdo em diferentes categorias de material, de
registro fotogradfico e no diadrio de obra das condig¢des encontradas e de prévia aprovacédo, pela
fiscalizacdo, de qualquer alteracdo de tracado.

9.3. Atrasos e descompasso fisico-financeiro

O atraso na execucdo pode comprometer a entrega do sistema a populacdo e o fluxo de desembolso
previsto nos cronogramas fisico-financeiros do projeto. A mitigagdo consiste no acompanhamento
sistemdtico do cronograma pela fiscalizacdo, na exigéncia de plano de ataque e de mobilizacéo
compativel, na notificacdo imediata da contratada diante de desvios, na aplicacdo das sancdes
previstas nos arts. 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021 e na vinculacdo dos pagamentos as etapas
efetivamente concluidas.

9.4. Dependéncia da concessiondria de energia elétrica



A operacdo dos conjuntos motobomba depende da ligacdo das unidades a rede de distribuicdo de
energia, cujo prazo escapa ao controle direto da contratada e da Administracdo. Recomenda-se o
protocolo antecipado dos pedidos de ligagdo e de aprovagdo de projetos junto a concessionéria,
com acompanhamento pela fiscalizagdo e registro formal de eventuais atrasos ndo imputdveis a
contratada.

9.5. Qualidade deficiente de materiais e servicos

A utilizacdo de materiais fora das especificag¢des ou a execugdo inadequada das juntas, ancoragens
e reaterros pode resultar em vazamentos, rompimentos e perda de eficiéncia do sistema. A
mitigacdo compreende a exigéncia de materiais em conformidade com as normas da ABNT, a inspecéo
prévia dos lotes de tubos e equipamentos, a realizacdo de testes de estanqueidade por trecho
antes do reaterro, os ensaios de resisténcia do concreto do reservatdério elevado e a vedacdo de
cobertura de servicos sem liberacdo da fiscalizacéo.

9.6. Acidentes de trabalho

As atividades envolvem escavacdo de valas, trabalho em altura na execucdo do reservatdédrio elevado
e intervengdes em instalacdes elétricas, com riscos a integridade dos trabalhadores e da
populacdo. Mitiga-se o risco com a exigéncia de cumprimento das Normas Regulamentadoras NR-18,
NR-35 e NR-10, de escoramento das valas, de fornecimento e uso de EPI e EPC, de sinalizacédo e
isolamento das frentes de servico e de manutencdo de responsavel técnico pela seguranca do
trabalho.

9.7. Alteracdes contratuais e aditivos

A necessidade de ajustes decorrentes do aperfeicoamento do projeto pode ensejar acréscimos ou
supressdes. A mitigacdo consiste na adequada consolidacdo do projeto antes da licitacdo, na
instrucdo de qualquer alteracdo com justificativa técnica, parecer juridico e, havendo recursos
de transferéncia, prévia anuéncia do érgdo repassador, na observadncia do limite de 25% previsto
no art. 125 da Lei n° 14.133/2021 e na manutencdo do desconto global ofertado, conforme art.
128 da mesma Lei.

9.8. Danos a terceiros e conflitos fundiérios

A passagem de redes por propriedades particulares pode gerar oposicdo de proprietdrios e danos
a cercas, plantacdes e acessos. Mitiga-se com a obtencdo prévia de autorizacdes de passagem ou
serviddes pelo Municipio, com a recomposicdo das a&reas afetadas pela contratada e com a previséo
de responsabilidade da contratada por danos causados a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei
n® 14.133/2021.

9.9. Descontinuidade da operacédo apds a entrega

A auséncia de estrutura de operacdo e manutencdo pode levar a paralisacdo do sistema apds o
recebimento. Mitiga-se o risco com a entrega técnica dos equipamentos, o fornecimento de manuais
e do cadastro das redes, a orientacdo do pessoal designado pelo Municipio ou pela associacéo
comunitdria e a definicédo prévia, pela Administracdo, do modelo de gestdo e operacdo do sistema.

15.Requisitos especificos para a contratagédo

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem
como abordadas todas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir
na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado deverd ainda contemplar requisitos
especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preco; a impossibilidade
de participacdo da pessoa fisica; o cardter ndo sigiloso do orgamento estimado da contratacdo e
a ndo permissdo da participacdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestacdo de garantia de proposta;
qualificacdo técnico-profissional; qualificagdo técnico-operacional; comprovacdo da aptidao
econdémica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes da futura contracdo, aferida de
forma objetiva, por indices econdmicos previstos no instrumento convocatdrio; a indicacdo do
pessoal técnico, das instalacgdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacédo
do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos; e a relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico que se responsabilizard pelos
trabalhos.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela
impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer
pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida
execugdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e
instalag¢des, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica.
Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratacéao,
observadas ainda a dinédmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma
empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacdo e observado o modo como é usualmente executado no
mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simulténea, aspectos que desnaturam
a atuacdo tipica de uma cooperativa, seja pela prépria natureza do objeto, seja a necessidade
de subordinacdo juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e
habitualidade. Portanto, a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacédo a
principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a
Administracdo a varios riscos, dentre os dquais o de enfrentar situag¢des ambiguas e
questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas prodprias das empresas
tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes
trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacdo e controle devido a natureza
peculiar das cooperativas.

16.Conclusio



Diante dos elementos analisados, conclui-se pela viabilidade técnica, econdmica e juridica da
contratacdo de empresa especializada para a implantacdo de sistema de abastecimento de agua nas
comunidades Angicos, Angélica II e Barra dos Oliveiras, mediante licitagdo na modalidade
concorréncia, com critério de julgamento de menor preco por lote e regime de empreitada por
preco global, por se tratar da solucdo que melhor atende ao interesse publico e as metas de
universalizacdo do saneamento basico, com valor global estimado de R$ 1.534.571,25.

A viabilidade ora declarada fica condicionada, contudo, & adogdo das providéncias prévias
indicadas nos itens 6.1, 6.2 e 6.6 deste estudo, notadamente a consolidacdo do projeto basico
das trés comunidades, com correcdo das inconsisténcias orcamentdrias apontadas, a comprovacéao
da disponibilidade das &reas e da situacdo perante a AESA, e a definicdo da fonte de recursos
com a respectiva declaracdo de adequagdo orgamentdria, providéncias que se mostram indispenséveis
a seguranca juridica do certame e a boa aplicacdo dos recursos publicos.

Submete-se, pois, o presente Estudo Técnico Preliminar a autoridade competente, para conhecimento
e deliberacdo quanto ao prosseguimento da fase preparatdria, com a subsequente elaboracdo do
Termo de Referéncia, do Edital e da minuta contratual.

Aparecida - PB, 19 de Outubro de 2026.

MARCIEL BATISTA CASIMIRO
Secretario de Infraestrutura



