
 

 

Justificativa Técnica  

Assunto: Retificação de Erro Material na Planilha de Composição do BDI 

Em atenção ao questionamento sobre a divergência entre a tabela de composição do BDI (23,00%) e 
o percentual efetivamente praticado nos cálculos (21,80%), informamos o quanto segue: 

Configuração de Erro Material  

Fica evidenciado que houve um mero erro de digitação no preenchimento do formulário da 
Composição Analítica do BDI. O valor de 23,00% constante no campo de fechamento da referida tabela 
não reflete a realidade dos cálculos matemáticos aplicados à Planilha de Custos. 

Imutabilidade do Valor Global  

Ressaltamos que o corpo técnico de engenharia vinculado a Secretaria de Planejamento e Convênios 
da Prefeitura Municipal de São Francisco utilizou, em todo o processamento do orçamento, o índice 
de 21,80%. Portanto, a correção formal da tabela de composição para os devidos 21,80% não altera o 
valor global da proposta, nem modifica quaisquer preços unitários já apresentados. 

Inexistência de Prejuízo aos Licitantes  

Visto que o valor final da proposta permanece inalterado, a correção deste erro material não confere 
vantagem indevida à proponente, tampouco frustra a expectativa ou o direito dos demais 
concorrentes. A proposta mantém-se fiel aos valores de mercado e à estratégia comercial definida 
desde a abertura do certame. 

Saneamento do Processo  

Conforme autoriza a jurisprudência pátria e os princípios da Lei de Licitações, falhas que não alteram 
a substância da proposta (preço e objeto) devem ser saneadas em nome do interesse público e da 
obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

São Francisco-PB, 13 de março de 2026. 
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