

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
DATA BASE: SINAPI SET/2024 SEM DESONERAÇÃO

5.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.

LOCAL	Co primento(m)
AV 15 DE NOVENBRO	130,00
AV BRASIL	140,00
AV INDEPENDENCIA	130,00
AV MAGALHÃES BARATA	650,00
AV PIO XII	130,00
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	88,00
RUA 02	40,00
RUA 10	68,00
RUA BARBADINHO	68,00
RUA 11	68,00


5.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA:

LOCAL	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
AV 15 DE NOVENBRO	910,00	0,20	182
AV BRASIL	980,00	0,20	196
AV INDEPENDENCIA	910,00	0,20	182
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	0,20	910
AV PIO XII	910,00	0,20	182
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	0,20	123,2
RUA 02	280,00	0,20	56
RUA 10	476,00	0,20	95,2
RUA BARBADINHO	476,00	0,20	95,2
RUA 11	476,00	0,20	95,2


L= 2.116,80 M3

5.3 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .

Rua	Volume	DMT	Empolamento	m³x km
AV 15 DE NOVENBRO	182	3,00	1,25	682,50
AV BRASIL	196	3,00	1,25	735,00
AV INDEPENDENCIA	182	3,00	1,25	682,50
AV MAGALHÃES BARATA	910	3,00	1,25	3.412,50
AV PIO XII	182	3,00	1,25	682,50
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	123,2	3,00	1,25	462,00
RUA 02	56	3,00	1,25	210,00
RUA 10	95,2	3,00	1,25	357,00
RUA BARBADINHO	95,2	3,00	1,25	357,00
RUA 11	95,2	3,00	1,25	357,00
L= 7.938,00		m³xKm		

5.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

Rua	Area Total
AV 15 DE NOVENBRO	910,00

AV BRASIL	980,00	
AV INDEPENDENCIA	910,00	
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	
AV PIO XII	910,00	
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	
RUA 02	280,00	
RUA 10	476,00	
RUA BARBADINHO	476,00	
RUA 11	476,00	

L=	10.584,00	M2
----	-----------	----

## 5.5 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO

Rua	Volume	Prof da Escavação	Area
AV 15 DE NOVEMBRO	182	3,00	60,67
AV BRASIL	196	3,00	65,33
AV INDEPENDENCIA	182	3,00	60,67
AV MAGALHÃES BARATA	910	3,00	303,33
AV PIO XII	182	3,00	60,67
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	123,2	3,00	41,07
RUA 02	56	3,00	18,67
RUA 10	95,2	3,00	31,73
RUA BARBADINHO	95,2	3,00	31,73
RUA 11	95,2	3,00	31,73

L=	705,60	M2
----	--------	----

## 5.6 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
AV 15 DE NOVEMBRO	910,00	0,20	182
AV BRASIL	980,00	0,20	196
AV INDEPENDENCIA	910,00	0,20	182
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	0,20	910
AV PIO XII	910,00	0,20	182
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	0,20	123,2
RUA 02	280,00	0,20	56
RUA 10	476,00	0,20	95,2
RUA BARBADINHO	476,00	0,20	95,2
RUA 11	476,00	0,20	95,2

L=	2.116,80	m³
----	----------	----

## 5.7 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .

Rua	Volume	DMT	Empolamento (25%)	m³x km
AV 15 DE NOVEMBRO	182	3,00	1,25	682,50
AV BRASIL	196	3,00	1,25	735,00
AV INDEPENDENCIA	182	3,00	1,25	682,50
AV MAGALHÃES BARATA	910	3,00	1,25	3.412,50
AV PIO XII	182	3,00	1,25	682,50
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	123,2	3,00	1,25	462,00
RUA 02	56	3,00	1,25	210,00
RUA 10	95,2	3,00	1,25	357,00
RUA BARBADINHO	95,2	3,00	1,25	357,00
RUA 11	95,2	3,00	1,25	357,00
L=	7.938,00	m³xKm		

**5.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019**

Rua	Area Total	
AV 15 DE NOVENBRO	910,00	
AV BRASIL	980,00	
AV INDEPENDENCIA	910,00	
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	
AV PIO XII	910,00	
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	
RUA 02	280,00	
RUA 10	476,00	
RUA BARBADINHO	476,00	
RUA 11	476,00	
L=		10.584,00 M2

**5.9 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE**

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
AV 15 DE NOVENBRO	910,00	0,20	182
AV BRASIL	980,00	0,20	196
AV INDEPENDENCIA	910,00	0,20	182
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	0,20	910
AV PIO XII	910,00	0,20	182
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	0,20	123,2
RUA 02	280,00	0,20	56
RUA 10	476,00	0,20	95,2
RUA BARBADINHO	476,00	0,20	95,2
RUA 11	476,00	0,20	95,2
L=		2.116,80	m³

JONAS LIMA  
NERYS:2434  
6020291

Assinado de forma  
digital por JONAS LIMA  
NERYS:24346020291  
Dados: 2024.10.25  
15:53:21 -03'00'