" FLGiESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

7 4eARAGUAIA CNPJ N°. 01.613.338/0001-81
ENGENHARIA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Responsavel: MAJORRI SANTIAGO
Objeto: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA MUNIQIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PAROQUIAL
CURUPIRA, FLORESTA DO ARAGUAIA-PA )
Enderego: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
Data: 15/10/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA  MENSALISTA  HORISTA = MENSALISTA
% % % %
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
- A2 FB' 1,50% 150% | 150% | 150%
A3 SENAI 1,009 1,00% 1,00% 1,00%
| A4 INCRA 0.20% 020% = 020%  020%
AS | SEBRAEL 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A ‘Sauno Educacio 2,50% 250% | 250% | 250%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
| A8 FGTS 8,00% 800% | BOOX | 800%
A9  |SECONCI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% N30 incide 18,13% N30 incice
| B2 Feriados 4,16% NBoincide  4,16%  NBoincide
B3  Auwxilio- Enfermidade 0,89% 0,66% 0.89% 0.66%
| B4 13 Salirio 11,23% §33% | 1123% | 833%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
| Bb6  Faltas Justificadas . 0,75% 0% = 075% | 056%
B7 Dias de Chuvas 2,75% N3o incide 2,75% Ndo incide
| B8 AuxilioAcidente de Trabalho 0.11% 008%  011% = 008%
B9 Férias Gozadas 1317% 9,77% 13,17% 9,77%
| B10 Salirio Maternidade | 0,04% 003% | 004%  003%
B Total 51,30% 19,48% 51,30% 19,48%
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5.82% 4,32% 5.82% 4,32%
| € Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% = 014%  010%
| C3 Férias Indenizadas 1,829% 1,35% 1,82% 1,35%
| €4 Depésito Rescis@o Sem Justa Causa 2,89% 2,14% @ 289% @ 2,14%
s Indenizag¢do Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%
C Total 11,16% 8,27% 11,16% 8,27%
3 PO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,62% 3,27% 18,88% 72,17%
Reincioéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49% 0,36% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 9,11% 3,63% 19,40% 7,55%
TOTAL(A+8+C+D) 8837% 48,18% 118,66% 72,10%
LUCAS OLIVEIRA Assinado de forma digital
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TECNICO RESPONSAVEL PROJETO
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