Prefeitura Municipal de

do Piaui
SERVICO: ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA FONTE DE CUSTOS:
OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS SINAPI NOVEMBRO/2025
LOCAL:PORTO ALEGRE DO PIAUI/PI ORSE NOVEMBRO/2025
FONTE DE RECURSOS: CONVENIO N° 991105/2025/MIDR SICRO-DNIT OUTUBRO/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 71,12% - S/ DESONERACAO (MENS.)

PLANILHA ORGAMENTARIA
PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA

X < [ PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS ‘ FONTE | CODIGO | UNID. ‘ QUANT. | ONIT. I TOTAL
1.0 |[MAO-DE-OBRA
1.1 |Desenhista projetista com encargos complementares SINAPI 93561 més 0,324 5.577,68 1.807,17
1.2 |Engenheiro Civil sénior com encargos complementares SINAPI 93568 més 0,548 27.236,07 14.925,37
1.3 |Engenheiro Agrimensor com encargos complementares (*) SINAPI 93567 més 0,324 23.267,15 7.538,56
1.4 |Auxiliar de topdégrafo com encargos complementares SINAPI 101389 més 0,324 3.849,17 1.247,13
1.5 |Topégrafo com encargos complementares SINAPI 94296 més 0,324 7.324,27 2.373,06
Custo direto dos salérios (CD) 27.891,29
Sub-total 1: Custo Direto dos saldrios x Fator K = 1,4364 40.063,05
2.0 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
21 Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP
) diurno SINAPI 92138 CHP 8,34 94,53 788,38
3.0 |EQUIPAMENTOS
31 Estacg&o total eletronica com precisé@o angular de 2", linear de 2 mm e alcance com
) 1 prisma de 3.000 m SICRO E9553 h 15,00 8,58 128,70
3.2 |Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE (I) 9811 més 0,504193 870,00 438,65
Custo direto dos demais itens (CD) 1.355,73
Sub-total 2: Custo Direto dos itens x TRDE = 1,2277 1.664,43
Total geral - Preco de venda PV (Sub-total 1 + Sub-total 2) 41.727,48
Obs.:

PV = (CDsal x K) + (CDoutros x TRDE)

PV: preco de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva
CDsal: custo direto de saléarios

K: Fator “K”

CDoutros: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

(*) Foi utilizada a mesma referéncia do Engenheiro Civil Pleno, pois a Tabela do SINAPI retirou o custo do Engenheiro Agrimensor.
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