
 
 

 

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Brunópolis. 

OBRA: Execução de Passeio em Piso Intertravado (Paver). 

LOCAL: Av. Campos Novos – Marombas – Brunópolis/SC. 

ÁREA: 605,00 m². 

DATA: Janeiro de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunópolis – SC 
Janeiro/2026 



 
 

 

1. APRESENTAÇÃO         

 O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços e materiais 

necessários para a execução do passeio público em piso intertravado de concreto, 

incluindo preparação do subleito, base, assentamento das peças e acabamento 

final, conforme normas técnicas vigentes e boas práticas construtivas.  

 O passeio será implantado as margens da Av. Campos Novos, no distrito 

de Marombas, município de Brunópolis, Santa Catarina. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO      

 O projeto, bem como o levantamento de dados, elaboração de planilhas e 

memoriais foram elaborados pela Equipe Técnica do Município de Brunópolis.  

 Área de passeio em paver: 605,00 m²; 

 Meio-fio: 415 m; 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Limpeza e remoção de entulhos, vegetação e materiais inseríveis da área 

do passeio; 

 Nivelamento e regularização do terreno conforme cotas de projeto; 

 Execução de gabaritos e marcações de eixo e níveis; 

 Proteção de elementos existentes (muros, guias, instalações, etc.). 

 

4. PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)  

4.1 Execução de base  

 Regularização e compactação do subleito; 

 Espalhamento de pó de pedra ou brita 0; 

 Espalhamento, nivelamento e compactação com rolo vibratório ou 

compactador de placa, garantindo superfície regular e drenante.  

 

4.2 Camada de apoio (assentamento)  

 Espalhamento de camada de areia média lavada ou pó de pedra, com 

espessura final de 5 cm;  



 
 

 

 Nivelamento manual com régua metálica, garantindo plano uniforme e 

declividade conforme projeto de drenagem.  

 

4.3 Assentamento do Paver  

 Utilização de blocos intertravados de concreto tipo paver, de dimensões 

10x20x6 cm ou conforme especificado;  

 Cor e forma conforme padrão definido pela fiscalização ou projeto 

arquitetônico;  

 Assentamento manual, com junta seca (2 a 3 mm), observando o padrão 

de paginação definido (ex.: espinha de peixe, fileira, etc.);  

 Cortes nas bordas executados com serra mármore para ajuste e melhor 

acabamento.  

 
4.4 Contenção lateral  

 
 Execução de meio-fio de concreto pré-moldado ou guia moldada in loco 

(quando o meio-fio não for suficiente), devidamente fixada e nivelada, 

garantindo o travamento lateral das peças.  

 
4.5 Rejuntamento e compactação final  

 
 Espalhamento de areia fina seca sobre a superfície, varrendo para o 

preenchimento das juntas;  

 

 Compactação final com placa vibratória revestida com manta de borracha 

para evitar danos às peças;  

 

 Nova aplicação de areia fina até o completo preenchimento das juntas.  

 
 

5. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA 

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza da obra atenderão às 

recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente 



 
 

 

armazenados em local adequado.        

 Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o 

acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. 

Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos 

da obra assim que estiverem cheios. 

6. TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA 

 Para recebimento definitivo a obra deverá estar totalmente limpa e sem entulhos 

e/ou restos de materiais utilizados na obra, depositados na rua ou no acostamento. 

 

NOTA 

 Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de 

primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, 

prevalecerá sempre às prescrições do Memorial. 

 

 
 

Brunópolis, 23 de janeiro de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Natan Francisco Bortolini 

Engenheiro Civil 
CREA-SC – 213.664-2 

Pref. Mun. De Brunópolis 
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