

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI 1
OBJETO: FACHADAS EM ACM E ESTRUTURA METÁLICA DO ESTÁDIO DE ARAÇOIABA - PE
LOCAL: ESTÁDIO DE ARAÇOIABA- PE
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	4,000%
Seguro e Garantia (S) / (G)	0,800%
Risco (R)	1,270%
Despesas Financeiras (DF)	1,230%
Lucro (L)	7,400%
PIS + COFINS + ISS = 0,65% + 3,0% + 5,0%	8,650%

No item impostos (I) **não** foi considerado o acréscimo de 2,7% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços **não desonerada** para a composição da planilha orçamentária.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI	26,240%
------------	----------------

Adolpho de Souza Leão Faro Neto

Engº Civil Crea 11716 D - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI 2
OBJETO: FACHADAS EM ACM E ESTRUTURA METÁLICA DO ESTÁDIO DE ARAÇOIABA - PE
LOCAL:ESTÁDIO DE ARAÇOIABA- PE
TIPO DE OBRA: Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	3,450%
Seguro e Garantia (S) / (G)	0,480%
Risco (R)	0,850%
Despesas Financeiras (DF)	0,850%
Lucro (L)	5,110%
PIS + COFINS + ISS + CPRB = 0,65% + 3,0% + 0,0% + 0,0%	3,650%

No item impostos (I) **não** foi considerado o acréscimo de 2,7% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços **não desonerada** para a composição da planilha orçamentária.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI	15,280%
-----	---------

Adolpho de Souza Leão Faro Neto

Engº Civil Crea 11716 D - PE