

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO	DATA:	3/24/2026
ENDEREÇO:	BRASIL	BDI GERAL:	28,44%
DATA BASE:	fev.-26		23,20%
		ENC. SOCIAIS HORISTA:	81,46%
RESUMO DO ORÇAMENTO			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL COM BDI	%
I	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 667.756,35	43,59%
1	FUNDAÇÃO	R\$ 11.380,56	0,74%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 381.166,29	24,88%
3	ESTRUTURA	R\$ 37.730,08	2,46%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 189.235,81	12,35%
5	REVESTIMENTO	R\$ 10.331,62	0,67%
6	PINTURA	R\$ 32.375,94	2,11%
7	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.536,05	0,36%
II	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 214.475,28	14,00%
8	FUNDAÇÃO	R\$ 5.052,80	0,33%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 205.188,27	13,39%
10	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.234,21	0,28%
III	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 195.985,15	12,79%
11	FUNDAÇÃO	R\$ 4.210,66	0,27%
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 127.124,74	8,30%
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 64.649,75	4,22%
IV	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 174.844,13	11,41%
14	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.752,67	7,30%
15	PINTURA	R\$ 63.091,46	4,12%
V	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 278.795,30	18,20%
16	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.910,80	3,85%
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 69.948,91	4,57%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 90.741,16	5,92%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.659,47	0,17%
20	DRENAGEM	R\$ 40.163,96	2,62%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.371,00	1,07%
TOTAL GERAL		R\$ 1.531.856,21	100,0%