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L . QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO CARDOSO LOURENCO
\H‘K”.I
CIDADE: ABADIA DE GOIAS
AREA TOTAL DA CONSTRUGAO (m?): 244,32 M?
BDI: 23,96%

DATA : 19/08/2024
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS  CNPJ: 01.613.940/0001-19

BASE DE REFERENCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE ABRIL 2024 - COM DESONERACAO.
OBS. 0S SERVICOS NAO ENCONTRADOS NESSA BASE FORAM TOMADOS NA TABELA SINAPI E SINAPI INSUMOS GOIAS DATA BASE 06/2024 COM DESONERAGAO, OU TIVERAM SUAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS CRIADAS,
CONFORME PREVISTO NO ART. 60 DO DECRETO FEDERAL N07983/2013.

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNI. QUANT. VALOR UNITARIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI 23,96%
1.0 164 SERVICOS PRELIMINARES
11 21301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA ma 2,88 RS 383,38 | RS 110413 | R 1.368,69
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.2 20118 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO m? 4,42 RS 34,95 [ RS 154,44 | RS 191,45
1.3 20148 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 199,24 RS 2,08 | RS 414,42 | RS 513,71
1.4 20112 GOINFRA DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m? 9,94 RS 7,82 | RS 77,73 | RS 96,36
1.5 20106 GOINFRA REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m? 2,15 RS 5,58 | RS 12,00 | R$ 14,87
SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R$) R$ 1.762,73 | R$ 2.185,08
2.0 169 GOINFRA INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1 70391 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-6 Un 15,00 RS 0,70 | R$ 10,50 | R$ 13,02
2.2 71035 GOINFRA _|CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 2,00 RS 21,42 | RS 42,84 | RS 53,10
2.3 70580 GOINFRA | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 M 100,00 RS 4,05 | RS 405,00 | RS 502,04
2.4 70583 GOINFRA | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 80,00 RS 8,29 | RS 663,20 | RS 822,10
2.5 70581 GOINFRA | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 180,00 RS 6,46 | RS 1.162,80 | RS 1.441,41
2.6 71195 GOINFRA  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 100,00 10,02] RS 1.002,00 | RS 1.242,08
2.8 71380 GOINFRA HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 1,00 RS 115,81 | RS 115,81 | RS 143,56
2.9 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2,00 RS 21,01 | RS 42,02 | RS 52,09
2.10 71184 GOINFRA | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,00 RS 101,23 [ RS 101,23 | R$ 125,48
2.11 71186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 RS 194,20 [ RS 776,80 | RS 962,92
2.12 COTACAO 01 REFLETOR LED 200W. Un 8,00 RS 99,00 | RS 792,00 | RS 981,76
2.13 71195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 100,00 RS 10,02 | RS 1.002,00 | RS 1.242,08
2.14 71442 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 RS 36,89 | RS 36,89 | RS 45,73
2.15 72578 GOINFRA | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 6,00 RS 18,89 [ RS 113,34 | R$ 140,50
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
2.16 101881 SINAPI 100A - FORNECIM N 1,00 RS 869,77 RS 869,77 | RS 1.078,17
2.17 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 146,79 [ RS 146,79 | RS 181,96
2.18 71492 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Un 1,00 RS 7,29 | RS 7,29] RS 9,04
SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R$) R$ 7.290,28 | R$ 9.037,03
3.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
3.1 271103 GOINFRA __ [CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) <] 1,00 RS 1.504,20 | RS 1.504,20 | RS 1.864,61
3.2 270889 GOINFRA __ [SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) <] 1,00 RS 7.001,06 | RS 7.001,06 | RS 8.678,51
3.3 271102 GOINFRA | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MAD.DE LEI ARO METALICO - 2 UNID. 3] 1,00 RS 1.793,29 | RS 1.793,29 | RS 2.222,96
3.4 271101 GOINFRA | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. & 1,00 RS 4.621,85 | RS 4.621,85 | RS 5.729,25
SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R$) RS 14.920,40 | R$ 18.495,33
4.0 CALCADA
4.1 41140 GOINFRA REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRAESCAVADA m? 33,74 RS 2,39 [ RS 80,64 | RS 99,96
4.2 40905 GOINFRA __|APILOAMENTO MECANICO m? 33,74 RS 4,82 | RS 162,63 | RS 201,59
4.3 220102 GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m? 33,74 RS 33,29 | RS 1.123,20 | RS 1.392,32
SUB-TOTAL ITEM 4.0 (R$) R$ 1.366,47 | R$ 1.693,88
5.0 178 GOINFRA COBERTURA
5.1 160906 GOINFRA _|COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTEGAO 1MM COM ACESSORIOS m? 39,6 | RS 95,79 | RS 3.793,28 | RS 4.702,15
SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R$) RS 3.793,28 | RS 4.702,15
6.0 180 ESQUADRIAS METALICAS




6.1 180122 GOINFRA __ [JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.) m 2,00 [Rrs 735,81 [ RS 1.471,62 [ R$ 1.824,22
SUB-TOTAL ITEM 6.0 (R$) RS 1.471,62 | RS 1.824,22

7.0 182 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 200101 GOINFRA __[cHAPISCO cOMUM m? 94,16 RS 5,40 [ RS 508,46 | RS 630,29

7.2 200505 GOINFRA  [REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m? 94,16 RS 29,23 [ RS 2.752,30 | R$ 3.411,75
SUB-TOTAL ITEM 7.0 (R$) RS 3.260,76 | RS 4.042,04

8.0 183 DIVISORIA

8.1 210498 GOINFRA __ [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 18,2 [ R$ 61,23 RS 1.114,39 RS 1.381,39
SUB-TOTAL ITEM 8.0 (R$) RS 1.114,39 [ R$ 1.381,39

9.0 179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

9.1 170110 GOINFRA _ [PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un 1 [ rRs 755,01 | RS 755,01 | RS 935,91
SUB-TOTAL ITEM 9.0 (R$) RS 755,01 | RS 935,91

10.0 185 FERRAGENS

10.1 230105 GOINFRA _ |[FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. un 1 RS 110,49 | RS 110,49 | RS 136,96

230206 GOINFRA _ [DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA un 3 RS 16,18 [ RS 48,54 | RS 60,17

SUB-TOTAL ITEM 10.0 (R$) RS 159,03 [ R$ 197,13

11.0 171 GOINFRA INTALAGOES ESPECIAIS [

11.1 100501 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m? 9,00 [ RS 203,59 RS 1.832,31 | RS 2.271,33
SUB-TOTAL ITEM 11.0 (R$) RS 1.832,31 [ RS 2.271,33

12.0 168 GOINFRA ESTRUTURA

12.1 60104 GOINFRA __|ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 3200 | RS 28,17 | RS 901,44 | RS 1.117,43
SUB-TOTAL ITEM 12.0 (R$) R$ 901,44 | RS 1.117,43

13.0 188 GOINFRA PINTURA RS -

13.1 261700 GOINFRA DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 203,38 RS 9,37 | RS 1.910,36 | RS 2.368,08

13.2 260104 GOINFRA REMOGAO DE PINTURA A LATEX m? 355,72 RS 4,82 [ RS 1.714,57 | RS 2.12538

13.3 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 355,72 R$ 10,78 | R$ 3.834,66 | RS 4.753,45

13.4 261300 GOINFRA  [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 355,72 RS 10,89 | RS 3.873,79 | R$ 4.801,95

13.5 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 52,8 RS 12,32 | RS 650,50 | RS 806,35

13.6 261002 GOINFRA __|PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 250,00 RS 35,92 | RS 8.980,00 | RS 11.131,61

13.7 1896 GOINFRA POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR** M2 250,00 RS 2,66 | RS 665,00 | RS 824,33

13.8 2239 GOINFRA POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR* * m 56,48 RS 1,78 | RS 100,53 | RS 124,62
SUB-TOTAL ITEM 13.0 (R$) RS 21.729,41 | R$ 26.935,78

14.0 GOINFRA ADMINISTRAGAO CENTRAL RS -

14.1 250103 GOINFRA _ [ENCARREGADO (OBRAS CIVIS) H 120,00 21,43| RS 2.571,60 | RS 3.187,76

14.2 250101 GOINFRA  [ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS) H 20,00 RS 82,07 [ RS 1.641,40 | RS 2.034,68
SUB-TOTAL ITEM 14.0 (R$) RS 4.213,00 | RS 5.222,43

15.0 DIVERSOS

15.1 270501 GOINFRA __[LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 300,00 RS 3,71 RS 1.113,00 | RS 1.379,67

15.2 270807G GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO ACO INOXIDAVEL (60X40) un 1,00 520,56 RS 520,56 | RS 645,29
SUB-TOTAL ITEM 15.0 (R$) RS 1.633,56 [ R$ 2.024,96

OBS: Na elaboragdo da planilha foi utilizada a tabela da Goinfra de abril/2024 e Sinapi 06/2024, foi adotado B.D.I. de 23,96%.

ABADIA DE GOIAS 19 de Agosto de 2024

WELYDA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
ARQUITETA E URBANISTA CAU A259798-5




