Pref%ituga Mun:cipaa
. " e Sapeza
Prefeitura Municipal de Sapezal =nane

Secretaria Municipal de Administracio e Planejamento de Sapezal

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 263/2025

1. INTRODUGAO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para
a contratago de solugéo que atenderd a necessidade especificada.

1.2. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para supri-
la, em observancia &s normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

2. DESCRIGAQ DA NECESSIDADE )
2.1, CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENGA VITALICIA
DO SOFTWARE CYPE 3D METALICAS MT165 -VERSAO 2026 (LICENGA ELETRONICA), PERSONALIZADO COM
MODULOS ESPECIFICOS, INCLUINDO SERVIGOS DE ATUALIZAGAO E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE
12 (DOZE) MESES, a fim de atender as necessidades do Departamento de Engenharia de Sapezal - MT.

2.2. O software & utilizado para o desenvolvimento, célculo e detalhamento de estruturas metalicas em projetos publicos
municipais, atendendo a normas técnicas brasileiras e proporcionando preciséo e confiabilidade.

2.3. Cabe destacar que os engenheiros do Departamento de Engenharia ja dominam plenamente o uso do CYPE 3D,
o que elimina a necessidade de treinamento extensivo e garante produtividade imediata, mantendo o padrdo de
qualidade adotado nos projetos municipais.

3. ALINHAMENTO COM PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES

3.1. A contratago esta prevista no planejamento do orgdo para atender as demandas de elaboragao e compatibilizagao
de projetos de engenharia que envolvam estruturas metélicas.

3.2. A utilizagdo do software & fundamental para a continuidade dos servicos de engenharia, permitindo a entrega de
projetos com qualidade técnica e dentro dos prazos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Contratagdo direta, por inexigibilidade, considerando que 0 CYPE 3D é comercializado exclusivamente por
distribuidor autorizado no Brasil.

4.2. A empresa contratada devera fomecer licenga eletronica vitalicia, com atualizagéo de software por 12 meses €
suporte técnico remoto no mesmo periodo.

4.3. Obrigagdes da Contratada:

4.3.1. Fornecer a licenga eletronica vitalicia do software CYPE 3D Metalicas MT165 versdo 2026, conforme
especificagdes técnicas da Proposta Comercial, apos o envio da Solicitagdo de Fornecimento/Empenho, em
observancia ao prazo contido no item 4.1. do Termo de Referéncia.

4.3.2. Disponibilizar atualizagdes e releases do software, sem custo adicional, durante os 12 (doze) meses
subsequentes a aquisigao e respectiva disponibilizagéo de licenga/usuério e senha.

4.3.3. Prestar suporte técnico remoto (via internet ou telefone) durante 12 (doze) meses, respondendo as demandas da
contratante no prazo maximo de 24 horas Gteis.

4.3.4. Garantir a plena funcionalidade do software durante o periodo de garantia, realizando corregbes e ajustes
necessarios sem onus para a contratante.

4.3.5. Disponibilizar, sem custo adicional, acesso ao curso on-line oficial do software, permitindo que os servidores
possam aprofundar o uso da ferramenta.

4.3.6. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto fornecido, nao podendo transferir a terceiros
sem autorizagdo expressa da contratante.

4.3.7. A contratada devera estar em dia com as seguintes documentacdes: Certiddo Negativa de Débitos Federal,
Estadual, Municipal, INSS, FGTS, Trabalhista e PGE, durante toda a vigéncia do Contrato.

4.4, Obrigagdes do Contratante:

4.4.1. Pagar o prego definido no Contrato Administrativo em um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota
fiscal devidamente assinados na secretaria solicitante, gerenciar e fiscalizar o contrato.

4.4.2. Emitir a autorizagdo estabelecendo, quantidade, local e demais informag@es que achar pertinentes para o bom
cumprimento do objeto.

4.4.3. Oferecer todas as informagdes necessarias para que a empresa contratada possa executar o objeto adjudicado
dentro das especificagoes.

4.4.4. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso do fornecimento do
produto e execugao do programa.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Considerando a exclusividade do software, ndo foi possivel utilizar pregos plblicos de outros entes como referéncia.
5.2. Para fins de comparativo, foram pesquisados softwares similares para calculo e dimensionamento de estruturas
metalicas, conforme tabela comparativa:

LTIPLUS SOL! RKS ia e Servi
WTE:, :Il_JgGSbA LU%ESME: STABILE ENGENHARA LTDA - oney; | BMWO m:fd":m”a NS
CNPJ: 39.895.364/0001-12. 03,014,941/0001:72 CNPJ: 26.114.023/0001-10
Caracteristica / Diferencial
CYPE 3D Metalicas mCalc SCIA Engineer NBR Steel

Essential - BIM Works

Tipo de Licenga Vitalicia (pagamento Unico) Trienal (3 anos) Anual (renovagéo automética)

Modelo de licenga Licenga eletrénica fixa Licenga digital fixa Licenga flutuante

Nucleo basico, placas de base,

gerador de porticos, ligagbes mCalc3D, mCalcLIG, ST_Vento, " ;
Médulo NBR Steel Essential
Principais médulos / recursos soldadas/parafusadas para ST_Tergas, mCalcAC, mCalcPerfis, i s dialiada
AN i ! calculo e dimensionamento estrutural
perfis |, ligagdes para perfis mCalcLSF
tubulares
Compatibilidade BIM ] ] 0
Suporte técnico incluso 12 meses 36 meses 12 meses

Releases e nova versao até 12 | Todas as atualizagdes durante os 3

Atualizagdes inclusas Incluidas no SSA anual

meses apos compra anos
Treinamento incluso Curso online 24h, gratuito Treinamento gravado Treinamento néo incluso
Nuamero de licengas 1 2 i)
Forma de entrega Dow nload/licenga eletrénica Dow nload/licenca digital fixa Dow nload/licenga flutuante
Valor total R$ 10.764,00 R$ 65.040,00 (2 licengas) R$ 11.722,00

5.3. A analise técnica e econdmica apontou que o CYPE 3D apresenta o melhor custo-beneficio para a realidade da
Prefeitura, considerando a experiéncia da equipe e a licenga vitalicia.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
6.1. Sera adquirida 01 (uma) licenga vitalicia.

7. ESTIMATIVA DE PREGO
7.1. O valor estimado da contratagdo é de R$ 10.764,00, conforme proposta da empresa MULTIPLUS.

8. DESCRITIVO DE SOLUGAO

8.1. Software especializado para modelagem, analise e dimensionamento de estruturas metalicas, com recursos para
calculo estrutural tridimensional, verificagéo de ligagdes, geragao de relatorios e detalhamentos executivos, compativel
com normas brasileiras. Inclui suporte técnico remoto e atualizagdes por 12 meses.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

9.1. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo, se aplicavel. (At. 9°, inciso VIl da IN n°58/2022 e
inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021).

9.2. O objeto representa um Unico item indivisivel, ndo sendo aplicavel o parcelamento.

10. DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel (Art. 9°, inciso X
da IN n° 58/2022). Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso [X do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021)
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10.2. Melhoria da produtividade e da qualidade técnica nos projetos estruturais, manutengdo do padrdo adotado e
redugdo de custos com treinamentos.

11. PROVIDENCIAS PREVIA DA CONTRAGAO

11.1. Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente & celebragdo do contrato, inclusive quanto a
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagao e gestdo contratual ou adequagao do ambiente da
organizagdo (Art. 9°, inciso XI da IN n® 58/2022 e inciso X do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021).

11.2. Nao ha impactos relevantes decorrentes da contratagao.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

12.1. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Art. 9°, inciso VIIl da IN n° 58/2022 e inciso Xl do §1° do art. 18
da Lei n°® 14.133/2021).

12.2. Nao existem componentes da soluggo que fagam parte de outra licitagao.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento (Art. 9°, inciso XIl da IN n° 58/2022).
Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo
de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel. (inciso XIl do §1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021).

13.2. A aquisigao ndo causa impacto ambiental.

14. DOS RISCOS

14.1. Neste ponto mapearemos s riscos envolvidos na contratagao, bem como em Caso de sua inexecugdo, conforme
previsdo do art. 18 inciso X da Lei n® 14.133/2021.

14.1.1. Disponibilidade orgamentaria: Risco baixo / Impacto baixo —tendo em vista previsao na lei orgamentaria.
Acéo Preventiva: realizagao do planejamento estratégico para manutengdo, aumento ou diminuigao dos gastos. Agao
de contingéncia: remanejamento de orgamento conforme necessidade de gasto.

14.1.2. Prestagao insuficiente dos servigos: Risco baixo / Impacto alto — Agao Preventiva: revisao das clausulas de
obrigagdes e prestagéo de servigos. Agdo de contingéncia: Verificar grau de contingéncia, refletindo na vantajosidade
da rescisao contratual com a nova licitagao. Penalizagao da infratora.

14.1.3. Atraso na concluséo da licitagao: Risco baixo / Impacto alto — Agdo Preventiva: maior nimero de apoio na
deflagragéo do processo licitatorio, com tempo habil a formagéo de todo processo legal para a melhor contratagao. Agao
de contingéncia: contratagao emergencial/direta.

14.1.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias: Risco médio / Impacto alto - Agéo Preventiva: fiscalizagdo mensal
na documentagao junto do pagamento. Agdo de contingéncia: convocagéo de segundo colocado ou novo processo
licitatério.

14.1.5. Interrupgao dos servios publicos: Risco Alto / Impacto alto - Agdo Preventiva: realizagao do processo de
dispensa de emergéncia para fins de propiciar o atendimento imediato da contratag&o. Agdo de contingéncia: A ndo
realizagao da contratagao ensejara interrupgao dos servigos publicos, afetando toda a escala de atividades, sendo que
a alternativa em segundo plano sera a realizagdo de processo licitatdrio, cujos prazos processuais sdo elasticos.

15. INDICAGAO DA MODALIDADE DE LICITAGAO A SER UTILIZADA PARA A SELEGAO DO FORNECEDOR
15.1. ContratagZo direta por inexigibilidade, com fundamento no art. 74, inciso |, da Lein°® 14.133/2021.

16. CONDIGOES PARA PAGAMENTO DOS SERVIGOS CONTRATADOS

16.1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota fiscal
devidamente atestada pelo responsavel, e para efeitos de pagamento, a Fornecedora dever4 apresentar documento de
cobranga, constando de forma discriminada, a efetiva realizagéo do objeto, informando ainda, 0 nome e numero do
banco, a agéncia e o nimero da conta corrente em que o crédito devera ser efetuado;

16.2. Apresentar a regularidade das certidoes fiscais e trabalhistas para propiciar o0 pagamento.

17. DURAGAO DO CONTRATO/ARP E INICIO DE VIGENCIA
17.1. O respectivo contrato tera vigéncia de 01 (um) anos, a partir da data da assinatura.

18. DA CONCLUSAO - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
18.1. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagdo. (Art. 9°, inciso XIll da IN n°
58/2022). Posicionamento conclusivo sobre a adequag&o da contratagao para atendimento da necessidade a que se
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destina. (inciso Xlll do §1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021).
18.2. Com base nas informagGes levantadas ao longo desse estudo técnico preliminar verificou-se a viabilidade
da contratagdo de empresa especializada para o fornecimento das licengas, sob a ttica da emergéncia correlacionada

na atividade, se ndo realizada.

Sapezal/MT, 28 de outubro de 2025.
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Eduardo Melo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA 15262D/RO
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