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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 
Processo Administrativo Nº 15/2024 

 

 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste 

Edital.  

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR  
Secretaria Municipal de Saúde 

 
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

 
  

 

OBJETO 
Contratação de Empresa Especializada em Reforma  e Ampliação da UBS - Cacique Artu Pereira Guajajara, 
Aldeia Cana Brava, e da UBS - Cacique Avelino M. Guajajara, Aldeia Cacimba Velha, no Município de Jenipapo 
Dos Vieiras – MA 

  

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$ 618.683,06 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos) 

  

 

PORTAL UTILIZADO: Licitanet 

ENDEREÇO DO PORTAL: www.licitanet.com.br/ 

DATA: 01 de agosto de 2024 

HORÁRIO:  09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

E-MAIL: cpljenipapo@gmail.com 

  

 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Bruno de Sousa Lima 

 
AUTORIDADE COMPETENTE 

Kessia de Lima Sousa Albuquerque 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 100,00 (cem reais) 

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA NÃO 

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA SIM (1%) 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NÃO  

PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NÃO 

HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO? NÃO 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS 

 

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente 

para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais)? 

(Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006) 

SIM  

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a 

participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? 

(Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06) 

SIM (25%)  

Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas 

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por 

cento) do melhor preço válido? 

(Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06) 

NÃO 
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada em Reforma  e 

Ampliação da UBS - Cacique Artu Pereira Guajajara, Aldeia Cana Brava, e da UBS - Cacique Avelino 

M. Guajajara, Aldeia Cacimba Velha, no Município de Jenipapo Dos Vieiras - MA, conforme as 

quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a 

este Edital. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 

Plataforma do Processo de Contratação e as especificações constantes deste Edital, 

serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se 

ater no momento da elaboração da proposta. 

 

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o 

momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que 

satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 

documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste 

procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema “LICITANET” através do site 

www.licitanet.com.br/. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do 

sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este procedimento. 

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema 

deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste 

edital. 

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou 

lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são 

de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 

48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas 

e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de 

contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação: 

3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital; 

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de 

bens a ele relacionados; 

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de 

contratação  versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de 

credores; 

3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 

poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em 

juízo. 

3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, 

impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que 

lhe foi imposta; 

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 

a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
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infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição; 

3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 

após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 

conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que 

impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de 

qualquer responsabilidade civil ou penal. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as 

fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior 

ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 

percentual de desconto, observado o disposto neste Edital. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 

execução do objeto. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente 

impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, com 

todos os dados exigidos no Termo de Referência/Projeto Básico. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 
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5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, 

contados da data de abertura da sessão pública. 

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

6.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação. 

6.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo 

retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances 

ofertados, na fase própria do certame. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência/Projeto 

Básico. 

7.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante. 
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7.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia. 

7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, 

mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances. 

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e 

valor consignados no registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ela ofertada e registrado no sistema 

8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está 

estabelecido no preâmbulo deste edital. 

8.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance 

inconsistente ou inexequível, que será avaliado pelo Agente de Contratação. 

8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja entendido como manifestamente inexequível. 

8.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do 

Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.11. No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser: 

8.11.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentação de lances públicos é de forma 

sucessiva, com prorrogações. 
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8.11.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

8.11.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado: 

8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, 

ou por oferecer melhor lance. 

8.11.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.11.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 

demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto: 

8.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a 

proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 

10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 

eventuais prorrogações. 

8.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 

consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

8.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

8.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem final de classificação. 

8.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

8.12.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

8.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

8.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

8.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 11 de 49 

de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize; 

8.12.2.2. empresas brasileiras; 

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

 

9. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs 

9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaração de ME/EPP” não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. 

9.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do 

presente instrumento. 

9.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor 

estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

procedimento. 

9.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 

convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 

sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a 

vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate. 

9.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 
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9.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento 

licitatório prossegue com as demais licitantes. 

9.4. No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão 

aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão 

regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes. 

9.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotes destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, 

com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),  proceder-se-á da seguinte forma: 

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

9.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação 

exclusivamente para MEI/ME/EPP?,  proceder-se-á da seguinte forma: 

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no 

preâmbulo deste instrumento. 

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta 

comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens 

relacionados no Termo de Referência. 

9.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 

da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem preço do primeiro colocado. 

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará 

pelo menor preço ofertado. 

9.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido,  proceder-se-á da 

seguinte forma: 

9.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e 

houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente 

ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da  microempresa ou empresa 

de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor 

do item. 

9.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício 

será aplicado somente em âmbito local ou regional. 
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9.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de 

pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 

configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de 

licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. 

10.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 

desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

10.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

10.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

10.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, 

contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação. 

10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 

justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita. 

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

10.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

11. DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto 

no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
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11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; e 

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União; 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 

11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

11.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

11.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com este Edital. 

11.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos. 

11.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

11.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

11.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

11.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
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por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

11.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

11.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação. 

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, 

em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente 

documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) 

inexequível(eis). 

11.9. Será desclassificada a proposta que: 

11.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação; 

11.9.2. contiver vícios insanáveis; 

11.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto 

Básico; 

11.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis 

11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos 

na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste 

procedimento de contratação. 

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será 

oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta 

que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) 

não é(são) inexequível(eis) 

11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

11.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela 

Administração. 

11.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do Agente de Contratação, que comprove: 

11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 16 de 49 

11.11. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, independentemente do regime de execução 

11.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

11.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 

haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação; 

11.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

11.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

11.14. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 

Referência/Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.14.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

11.14.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

11.14.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

11.14.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência/Projeto Básico. 

 

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para 

fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no 

preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e 

lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
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12.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto 

Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

12.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase 

de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos 

os licitantes. 

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas. 

12.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

12.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé 

deste edital. 

12.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64) 

12.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

12.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas; 

12.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

12.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

12.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

12.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 
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12.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 

para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão 

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no 

Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

12.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 

exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito 

de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores 

de cada consorciado. 

12.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-

financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido 

para os licitantes individuais. 

12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

12.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

12.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma  

12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

12.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
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previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente 

quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

12.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

13. DA AMOSTRA 

13.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de 

Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital.  

 

14. DA VISITA TÉCNICA 

14.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recurso. 

15.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

15.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão 

desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante 

vencedor. 

15.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará 

a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

15.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação 

15.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, 

de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 
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15.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

15.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

15.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente 

15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

com endereço no preâmbulo deste instrumento. 

 

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

16.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

16.1.5. fraudar a licitação 

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
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16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal:  

16.2.1. advertência;  

16.2.2. multa; 

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 

18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 

18.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3, 
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caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.  

16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 

de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores 

estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido 

à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados a essa Administração. 

 

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

17.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação 

mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente 

edital ou através de campo próprio do sistema. 

17.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 

17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

17.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação 

será auxiliado pelo setor técnico competente. 

17.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

17.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
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17.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada 

para realização do certame através do endereço www.licitanet.com.br/ e vincularão os 

participantes e a Administração. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

18.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de 

contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o 

certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 

ato escrito e fundamentado. 

18.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato. 

18.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

18.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para 

orientar sua decisão. 

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta 

Prefeitura. 

18.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá 

relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação 

vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

18.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste. 

18.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua 

cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas 

de pequeno porte: 

18.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

18.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 
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18.8.3. Será priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em 

que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 

pedido, justificadamente. 

18.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários. 

18.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Agente de Contratação em contrário. 

18.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

18.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as 

disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes. 

18.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 

Jenipapo dos Vieiras - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.licitanet.com.br/ e 

www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br. 

18.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 

Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 

5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de 

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades 

previstas no mencionado diploma legal. 

 

19. ANEXOS 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III Minuta do Termo de Contrato 

 

Jenipapo dos Vieiras – MA, ___ de __________ de ____ 

 

 

 

     ________________________________________ 

      Kessia de Lima Sousa Albuquerque 

      Secretaria municipal de Saúde 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LEI 14.233/2021. 

 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência visa Contratação de Empresa Especializada em Reforma  e 
Ampliação da UBS - Cacique Artu Pereira Guajajara, Aldeia Cana Brava, e da UBS - Cacique Avelino 
M. Guajajara, Aldeia Cacimba Velha, no Município de Jenipapo Dos Vieiras - MA, conforme tabela, 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 618.683,06 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e 

oitenta e três reais e seis centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo. 
 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Lote 1 

Item Descrição Unidade Quant. R$ Unit. R$ Total 

1 

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Reforma e ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - 
CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, E DA UBS ALDEIA CANA 
BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

SV 1 R$ 
618.683,06 

R$ 
618.683,06 

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE 
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 618.683,06 

Valor Total do Lote R$ 618.683,06 
  

[COTA RESERVADA ME/EPP] - Lote 1 
Item Descrição Unidade Quant. R$ Unit. R$ Total 

2 

[COTA RESERVADA ME/EPP] - Reforma e ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - 
CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, E DA UBS ALDEIA CANA 
BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

SV 0 R$ 
618.683,06 R$ 0,00 

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE 
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 0,00 | Valor Total R$ 0,00 

Valor Total do Lote R$ 0,00 
  

Valor Total R$ 618.683,06 
  

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A situação das Unidades Básicas de Saúde no Município de Jenipapo dos Vieiras é preocupante, 
visto que as condições estruturais atuais são precárias e insuficientes para atender de forma 
adequada a demanda local. Essas unidades de saúde desempenham um papel fundamental no 
atendimento à população, seja no diagnóstico e tratamento de doenças, na promoção da saúde 
preventiva ou no acompanhamento contínuo dos pacientes. 
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É evidente que a infraestrutura atual não está adequada para oferecer um atendimento de 
qualidade à comunidade, o que impacta diretamente na eficácia e eficiência dos serviços prestados. 
Além disso, a falta de estrutura pode gerar desconforto tanto para os profissionais de saúde quanto 
para os pacientes, comprometendo assim o acesso universal e igualitário à saúde. 
 
Diante desse cenário, é urgente a necessidade de investimentos na reestruturação e ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde em Jenipapo dos Vieiras. A melhoria das instalações físicas, 
equipamentos médicos e recursos humanos é essencial para garantir um atendimento de qualidade 
e satisfatório para toda a população, assegurando assim o direito à saúde e o bem-estar coletivo. 
 
Portanto, a resolução deste problema é crucial para promover uma saúde pública de qualidade, 
atendendo às demandas locais e proporcionando um ambiente adequado para o cuidado com a 
população de Jenipapo dos Vieiras. 

3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em 
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
 

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

 
4.1. A presente aquisição está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao exercício de 2024. 

 
 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do 
serviço encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 
apêndice deste Termo de Referência. 

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
 

7. DA VISTORIA 

 
7.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00hrs horas às 18:00hrs. 

7.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  
7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

7.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação.  
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7.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
8. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

 
8.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato ou outro instrumento hábil 
que o substitua. 

8.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até 
a data de assinatura do contrato.   

8.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após 
a assinatura do contrato. 

8.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que 
serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 
 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

10.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, 
incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá: 

 
10.1.1. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI. 
10.1.2. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 
123/2006; 

 
11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

11.1. O prazo de vigência da contratação é de 180 dias contados do início da vigência que consta descrita 
no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 
12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO. 
 

Forma de execução 
12.2. O serviço objeto será INTEGRAL. 

 
13. PROPOSTA DE PREÇOS 
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13.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 
incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e 
previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na 
execução do objeto a ser contratado; 

13.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços ofertados,  quantidade 
solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da 
proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de execução dos serviços. 

13.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, acompanhada dos seguintes documentos: 
13.3.1. Planilha de Custos e Formação de Preços: 

13.3.1.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

13.3.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que 

os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

13.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

13.3.1.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

13.3.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 

em forma percentual. 

 

 

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

14.1. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação: 
14.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 

14.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

14.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

14.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
14.2.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento 

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, 

independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação 

de propostas e lances. 

14.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para 

com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

14.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir 

Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço. 

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 

expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

14.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos 
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e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 

expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal; 

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica 

Federal; 

14.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do 

Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011); 

14.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

14.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, 

de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda 

que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização. 

14.2.11. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, III e IV, e do art. 5º, 

III da Constituição Federal 

14.2.12.  

14.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, que será comprovada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
14.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 

60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de 

validade constante da própria certidão; 

14.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser 

apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor 

do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na 

licitação. 

14.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
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14.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na 

forma da lei. 

14.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB 

nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil 

Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço 

patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão 

digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução 

quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de 

Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves 

Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil. 

14.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da 

seguinte forma: 

 

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00): 

𝐿𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00): 

𝐿𝐶 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00): 

𝑆𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

14.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral 

(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado 

igual ou superior a 1 (um). 

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-

financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a 

data de apresentação da proposta através de índices oficiais. 

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará 
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dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício; 

14.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 
14.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

14.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições 

peculiares da contratação. 

14.4.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

14.4.3. Comprovação de aptidão técnica-operacional para execução de serviço de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou 

atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente 

emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

14.4.4. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO 
MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. P/ 
EXECUÇÃO 

% QUANT. 
LICITAÇÃO 

11.4 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

M2 206,70 50% 103,35 

6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 149,00 50% 74,50 

8.3 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. PAREDES 
INTERNAS E MURO 

M2 635,30 50% 317,65 

 

14.4.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial do licitante. 

14.4.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação de 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 33 de 49 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, conforme segue: 

14.4.6.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: 

14.4.6.2. Serviço trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas ;. 

14.4.6.3. Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto; 

14.4.6.4. Serviço de pintura látex acrílica. 

 

14.4.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

14.4.8. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

14.4.9. Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 

conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 

exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior. 

14.4.10. Os atestados ou certidões que não possuírem as informações mínimas para a sua análise 

serão objeto de diligência. 

14.4.11. Garantia de proposta de preços no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do 

objeto da contratação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 58 da Lei 

nº 14.133/2021. 

Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação 
do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito 
de pré-habilitação. 
1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
valor estimado para a contratação. 
2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 
fracassada a licitação. 
3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em 
assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 
4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata 
o § 1º do art. 96 desta Lei. 

 
14.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as 

seguintes declarações, sob pena de inabilitação: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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14.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021); 

14.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021); 

14.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei 

(art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021); 

 

15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 
15.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

15.1.1. Início da execução do objeto: 180 dias da assinatura do contrato ou da emissão da 
ordem de serviço; 

15.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, 
frequência e periodicidade de execução do trabalho:  

15.1.2.1. (...) 
15.1.2.2. (...) 
15.1.2.3. (...) 

 
Local e Horário da Prestação dos Serviços 

15.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço(s) e horário(s) [...] 
 

Materiais a serem disponibilizados 

15.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 
 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 
15.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

16. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

16.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

16.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, 
conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial. 
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16.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

16.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
 

Preposto 
16.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

16.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 
período 90 (dias). 

16.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 

Fiscalização 
16.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
 

Fiscalização Técnica 
16.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração 

16.10.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

16.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. 

16.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

16.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. 

16.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 
prorrogação contratual. 
 

Fiscalização Administrativa 
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16.11. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário. 

16.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência; 
 

Gestor do Contrato 
16.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

16.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

16.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

16.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto 
de cumprimento de obrigações.  

16.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. 

16.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

16.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras deste exercício, 
na dotação abaixo discriminada: 

 
Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da 

formalização do contrato ou instrumento equivalente. 
 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 37 de 49 

17.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

18.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

18.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade 
e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

18.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

18.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 
de liquidação e pagamento. 

18.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 
do recebimento definitivo. 

18.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 

19. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO 

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 
para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período. 

19.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como:  
19.2.1. o prazo de validade; 
19.2.2. a data da emissão;  
19.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
19.2.4. o período respectivo de execução do contrato;  
19.2.5. o valor a pagar; e  
19.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

19.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus ao contratante. 
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19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 
da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, 
Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos 
do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

19.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

19.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa.  

19.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal. 

19.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação 
da despesa, conforme item anterior. 

19.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

19.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

  
Jenipapo dos Vieiras - MA, 19 de Junho de 2024 

 
 
 

________________________________________ 
Kessia de Lima Sousa Albuquerque 

Secretaria municipal de Saúde 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 004/2024 

 

Prezados Senhores, 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 

preparação. 

1. PROPOSTA DE PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

      

VALOR GLOBAL R$ ____ (POR EXTENSO) 

2. PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: ... 

CNPJ: ... 

ENDEREÇO: ... 

TELEFONE: ... 

FAX: ... 

E-MAIL: ... 

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO 

NOME: ... 

CPF: ... 

RG: ... 

NACIONALIDADE: ... 

ESTADO CIVIL: ... 

PROFISSÃO: ... 

ENDEREÇO COMPLETO: ... 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ... 

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ... 

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, 

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

(Nº da identidade do declarante)  
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

  

CONTRATO Nº _____/_____ 
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.233/2021 

 

 

 

PROCESSO DE ORIGEM 
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA nº _____/_____ 
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____ 

  

 

OBJETO CONTRATUAL 
………………………… 

  

 

VALOR CONTRATUAL 
R$ ……….. (................) 

  

 

VIGÊNCIAS CONTRATUAL 
INICIAL: ____/____/____ 
FINAL: ____/____/____ 

  

 

DADOS DO CONTRATANTE 
RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº __.___.___/____-__ 
Logradouro….., Número….., Bairro….., Cidade….., Estado….. 
Nome Responsavel Contrante….., CPF nº ___.___.___-__ 

  

 

DADOS DO CONTRATADO 
RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº __.___.___/____-__ 
Logradouro…., Número…., Bairro…., Cidade….., Estado…... 
Nome Responsavel Contratado….., CPF nº ___.___.___-__ 

  

 

FISCAL DO CONTRATO 
Nome Fiscal Contrato….. 

  

PREÂMBULO 

Aos ____ de ________ de _____, a Razão Social Contratante…. – UF.., através da Unidade Adminsitrativa 
Contratante ….., inscrita no CNPJ nº  __.___.___/____-__, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE 

      

      

      

      

      

      

      



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 41 de 49 

CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II) 

1.1 – O presente instrumento tem por objeto ……………………… de acordo com as especificações e condições 
definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V) 

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ ……… (..............), em conformidade com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, conforme quadro abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

1       

2       

3       

Valor Total R$ ….. 

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão 
dos quantitativos efetivamente executados. 
2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto 
a forma de execução do objeto; 

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso; 
2.3.3 – A Proposta do Contratado; 
2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, 
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão 
ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do 
Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no 
Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e 
oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes. 

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 42 de 49 

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Termo de Referência, parte integrante a este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V) 

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato. 
6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 
pela legislação então em vigor. 
6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato 
administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-
operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 
enquanto não prescritas essas obrigações. 
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 
decorrentes da LGPD. 
7.7 – O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
7.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
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7.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 
descarte realizado. 
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e 
registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, 
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou 
recomendações, editadas na forma da LGPD. 
7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade 
nacional. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: ……. 
CLASSIFICAÇÃO: ……. 
NATUREZA DA DESPESA: ……. 
FICHA: ……. 

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico. 
9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 
9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 
9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 
9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado. 
9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021. 
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência/Projeto 
Básico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas. 
10.2 –  Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
10.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 
10.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com 
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de 
Fornecimento/Serviço.  
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;  
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
10.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas na legislação (art. 116); 
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
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complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do CONTRATANTE. 
10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência. 
10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução 
deste contrato. 
10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

11.1 –  Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o 
dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará 
nos seguintes termos: 

11.1.1 –  Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
11.1.2 –  Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato: 

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
CONTRATADO; 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 
11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
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11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da 
data da comunicação. 

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3 – Indenizações e multas. 

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei 
n.º 14.133, de 2021). 
11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
(art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
 a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
b) Multa de: 
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i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de 
Referência, parte integrante a este Contrato.  

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 
30% do valor do Contrato. 
iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", “c” e "d" do 
subitem 12.1, de 1% a 30%  do valor do Contrato.  

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 
§7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 
12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações 
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, 
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 
12.8 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, 
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observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.9 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). 
12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
12.11 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de 
Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021. 
14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 
(um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, 
parte integrante deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais. 
17.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 
Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 
c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Jenipapo dos Vieiras - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da 
Lei nº 14.133/21. 

 
Jenipapo dos Vieiras – MA, ___ de __________de ____ 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

  

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 
João Lago Silva, nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras, Maranhão, Brasil 
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br 

Página 49 de 49 

 

ASSINATURAS 

 

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA 

___________________________________________ ___________________________________________ 

TESTEMUNHAS 

___________________________________________ 

NOME: 

___________________________________________ 

NOME: 

 



CONTEÚDO:
ENCARGOS SOCIAIS

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DO BDI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU 

PEREIRA GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO 

MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Jenipapo dos Vieiras - MA

quinta-feira, 6 de junho de 2024

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 321.344,99

_____________________________________
ALEXANDRE CASTRO SOUSA

Engenheiro Civil 

Engenheiro Ambiental                                                 

CREA/MA: 111392698-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



Proponente:

Encargos Sociais:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI

PESO

R$ 6.110,28

100%

100%

100%

34% 33%

R$ 9.135,89

100%

100%

R$ 46.298,57

R$ 17.585,95

10 ESQUADRIAS
R$ 30.624,90

 R$               30.624,90 

 R$               29.173,80 
100%

R$ 21.062,35
 R$               21.062,35 

REVESTIMENTO DE PISOS
R$ 12.503,85

 R$               12.503,85 
100%

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

82,97%(HORA) 

46,10%(MÊS)

R$ 2.466,80

100%

R$ 34.839,27

R$ 12.317,87

100%

R$ 8.295,03

 R$               34.839,27 

 R$                  9.437,15 

 R$               11.174,08 

19

16

8 PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO

OUTROS

R$ 17.195,23

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

R$ 7.636,64

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 R$                  2.466,80 

 R$               17.585,95 

 R$               11.186,58 

100%

 R$                  7.636,64 

 R$               17.195,23 

R$ 96.649,06

100,00%

 R$               46.298,57 

 R$               13.854,68 

 R$               12.317,87 

 R$                  8.295,03 
100%

R$ 13.854,68

R$ 6.110,28

33%

Cronograma Físico / Financeiro

I. Informações Gerais

3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM  R$                  9.135,89 

ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 06/06/2024

Obra/Projeto:

Local / Implantação:

30 dias 60 dias

 R$                  8.040,35 

 R$               18.516,00 
R$ 6.295,44

1

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE 

R$ 8.040,35

90 dias

TOTAL
30 dias 60 dias

R$ 108.095,98

90 dias
R$ 116.599,95

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS

6 VEDAÇÃO - PAREDE E MURO

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13

12

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES
R$ 29.173,80

100%

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS
R$ 11.186,58

15

4 INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO
R$ 9.437,15

11 COBERTURA

SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO5

14 COMBATE A INCÊNDIO

FORRO

9

R$ 11.174,08



Proponente: BDI:

28,82%

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

ITEM VALOR TOTAL 

             1  R$                 8.040,35 

             2  R$               18.516,00 

             3  R$                 9.135,89 

             4  R$                 9.437,15 

             5  R$               11.174,08 

             6  R$               34.839,27 

             7  R$               29.173,80 

             8  R$               21.062,35 

             9  R$               12.503,85 

          10  R$               30.624,90 

          11  R$               46.298,57 

          12  R$               12.317,87 

          13  R$                 8.295,03 

          14  R$                 2.466,80 

          15  R$               17.585,95 

          16  R$               13.854,68 

          17  R$               17.195,23 

          18  R$               11.186,58 

          19  R$                 7.636,64 

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

Planilha Orçamentária - Sintética

321.344,99R$                    VALOR TOTAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM

INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO

COBERTURA

FORRO

COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO

PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO

REVESTIMENTO DAS PAREDES

OUTROS

Encargos Sociais:

ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Local / Implantação: Data:

06/06/2024

DESCRIÇÃO

VEDAÇÃO - PAREDE E MURO

REVESTIMENTO DE PISOS

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Item Descrição Unid. Quant. COD.
Banco de 

Dados

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.040,35R$          2,50%

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50  103689 SINAPI  R$                    310,91  R$                    400,51  R$                1.802,29 0,56%

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 40,23  98459 SINAPI  R$                    120,37  R$                    155,06  R$                6.238,06 1,94%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.516,00R$        5,76%

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00  90777 SINAPI  R$                    111,25  R$                    143,31  R$             14.331,00 4,46%

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00  90776 SINAPI  R$                      32,49  R$                      41,85  R$                4.185,00 1,30%

 3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM 9.135,89R$          2,84%

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 171,03  100330 SINAPI  R$                      15,86  R$                      20,43  R$                3.494,10 1,09%

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 171,03 100389 SINAPI  R$                      16,52  R$                      21,28  R$                3.639,47 1,13%

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 9,06  97625 SINAPI  R$                      49,46  R$                      63,71  R$                   577,21 0,18%

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 20,79  97644 SINAPI  R$                        8,09  R$                      10,42  R$                   216,63 0,07%

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 13,00  97663 SINAPI  R$                      10,79  R$                      13,89  R$                   180,57 0,06%

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 72,00  97665 SINAPI  R$                        1,14  R$                        1,46  R$                   105,12 0,03%

3.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 50,00  97634 SINAPI  R$                      10,83  R$                      13,95  R$                   697,50 0,22%

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA
m² 60,40 97631 SINAPI  R$                        2,90  R$                        3,73  R$                   225,29 0,07%

4 INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO 9.437,15R$          2,94%

4.1 VIGAS BALDRAMES 9.437,15R$          2,94%

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 8,40  90082 SINAPI  R$                      10,19  R$                      13,12  R$                   110,20 0,03%

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 21,00  96617 SINAPI  R$                      17,27  R$                      22,24  R$                   467,04 0,15%

4.1.3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 2,10  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                6.952,76 2,16%

4.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. m² 35,00  98557 SINAPI  R$                      42,30  R$                      54,49  R$                1.907,15 0,59%

5 SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO 11.174,08R$        3,48%

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,80  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                5.959,51 1,85%

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,58  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                5.214,57 1,62%

6 VEDAÇÃO - PAREDE E MURO 34.839,27R$        10,84%

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.

m² 149,00 103332 SINAPI  R$                    110,07  R$                    141,79  R$             21.126,71 6,57%

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. H=1,2m

m² 114,00  98557 SINAPI  R$                      42,30  R$                      54,49  R$                6.211,86 1,93%

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO.
M 19,40  93197 SINAPI  R$                    100,95  R$                    130,04  R$                2.522,77 0,79%

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO.
M 19,40  93187 SINAPI  R$                    106,79  R$                    137,56  R$                2.668,66 0,83%

6.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 19,80  93188 SINAPI  R$                      90,54  R$                    116,63  R$                2.309,27 0,72%

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES 29.173,80R$        9,08%

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 298,00  87905 SINAPI  R$                        7,10  R$                        9,14  R$                2.723,72 0,85%

7.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS.

m² 298,00 104958 SINAPI  R$                      19,88  R$                      25,60  R$                7.628,80 2,37%

7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m² 170,10 87273 SINAPI  R$                      72,97  R$                      93,99  R$             15.987,69 4,98%

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 11,00  1992 ORSE  R$                    125,46  R$                    161,61  R$                1.777,71 0,55%

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,30  4638 ORSE  R$                      61,63  R$                      79,39  R$                1.055,88 0,33%

8 PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO 21.062,35R$        6,55%

8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. m² 397,50  88485 SINAPI  R$                        3,79  R$                        4,88  R$                1.939,80 0,60%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 397,50 96130 SINAPI  R$                      18,38  R$                      23,67  R$                9.408,82 2,93%

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 635,30  88489 SINAPI  R$                      11,87  R$                      15,29  R$                9.713,73 3,02%

9 REVESTIMENTO DE PISOS 12.503,85R$        3,89%

9.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM.

m² 50,90  87632 SINAPI  R$                      41,42  R$                      53,35  R$                2.715,51 0,85%

9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
m² 50,90  87251 SINAPI  R$                      60,16  R$                      77,49  R$                3.944,24 1,23%

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS EXISTENTES) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. RAMPAS E CALÇADAS.
m² 55,30 94992 SINAPI  R$                      82,04  R$                    105,68  R$                5.844,10 1,82%

10 ESQUADRIAS 30.624,90R$        9,53%

10.1 JANELAS  R$              9.648,75 3,00%

10.1.1 JANELA DE MADEIRA MAXIM AR m² 0,80 110342 SINAPI  R$                    919,04  R$                1.183,90  R$                   947,12 0,29%

10.1.2 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS m² 6,60 110350 SINAPI  R$                1.023,47  R$                1.318,43  R$                8.701,63 2,71%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

06/06/2024
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10.2 PORTAS  R$            20.976,15 6,53%

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 90841 SINAPI  R$                    981,36  R$                1.264,18  R$                1.264,18 0,39%

10.2.2

	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	

UN 5,00 90843 SINAPI  R$                1.040,12  R$                1.339,88  R$                6.699,40 2,08%

10.2.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00  90844 SINAPI  R$                1.135,06  R$                1.462,18  R$                8.773,08 2,73%

10.2.4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
UN 1,00 100700 SINAPI  R$                    882,57  R$                1.136,92  R$                1.136,92 0,35%

10.2.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 23,52 102219 SINAPI  R$                      16,18  R$                      20,84  R$                   490,15 0,15%

10.2.6
Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, 

completo inclusive rodízios, perfís e fechadura
m² 6,04 11955 ORSE  R$                    335,76  R$                    432,52  R$                2.612,42 0,81%

11 COBERTURA 46.298,57R$        14,41%

11.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M 42,00 94229 SINAPI  R$                    153,65  R$                    197,93  R$                8.313,06 2,59%

11.2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 20,00  94223 SINAPI  R$                    114,90  R$                    148,01  R$                2.960,20 0,92%

11.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 206,70  94446 SINAPI  R$                      46,23  R$                      59,55  R$             12.308,98 3,83%

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 206,70 92541 SINAPI  R$                      85,32  R$                    109,90  R$             22.716,33 7,07%

12 FORRO 12.317,87R$        3,83%

12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 113,50  96111 SINAPI  R$                      66,85  R$                      86,11  R$                9.773,48 3,04%

12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). M 166,30  96121 SINAPI  R$                      11,88  R$                      15,30  R$                2.544,39 0,79%

13 ACESSIBILIDADE 8.295,03R$          2,58%

13.1 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm m² 5,75  202303 SBC  R$                    163,56  R$                    210,69  R$                1.211,46 0,38%

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço 

inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 3,00  13115 ORSE  R$                    781,42  R$                1.006,62  R$                3.019,86 0,94%

13.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 3,00  100864 SINAPI  R$                    693,47  R$                    893,32  R$                2.679,96 0,83%

13.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  100868 SINAPI  R$                    358,06  R$                    461,25  R$                1.383,75 0,43%

14 COMBATE A INCÊNDIO 2.466,80R$          0,77%

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 14,00  12895 ORSE  R$                      13,91  R$                      17,91  R$                   250,74 0,08%

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 2,00  12888 ORSE  R$                      16,52  R$                      21,28  R$                     42,56 0,01%

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5
un 1,00  12889 ORSE  R$                      17,88  R$                      23,03  R$                     23,03 0,01%

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 2,00  102494 SINAPI  R$                      63,55  R$                      81,86  R$                   163,72 0,05%

14.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 13,00  97599 SINAPI  R$                      25,94  R$                      33,41  R$                   434,33 0,14%

14.6
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00  101907 SINAPI  R$                    725,93  R$                    935,14  R$                   935,14 0,29%

14.7
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00  101909 SINAPI  R$                    255,93  R$                    329,68  R$                   329,68 0,10%

14.8 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1,00  11824 ORSE  R$                    223,26  R$                    287,60  R$                   287,60 0,09%

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.585,95R$        5,47%

15.1 ALIMENTAÇÃO  R$            15.487,76 4,82%

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00  103042 SINAPI  R$                      27,31  R$                      35,18  R$                     35,18 0,01%

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 25,00  91785 SINAPI  R$                      40,02  R$                      51,55  R$                1.288,75 0,40%

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 94797 SINAPI  R$                      78,71  R$                    101,39  R$                   101,39 0,03%

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em 

fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa 

d'agua.

Un 1,00  13530 ORSE  R$              10.916,35  R$              14.062,44  R$             14.062,44 4,38%

15.2 REGISTROS  R$                 357,34 0,11%

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00  89972 SINAPI  R$                      47,87  R$                      61,66  R$                   246,64 0,08%

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  89971 SINAPI  R$                      42,97  R$                      55,35  R$                   110,70 0,03%

15.3 TUBOS  R$              1.740,85 0,54%

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 29,00  91785 SINAPI  R$                      40,02  R$                      51,55  R$                1.494,95 0,47%

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 5,00  91788 SINAPI  R$                      38,18  R$                      49,18  R$                   245,90 0,08%
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16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.854,68R$        4,31%

16.1 CAIXA DE PASSAGEM  R$              2.042,73 0,64%

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00  98110 SINAPI  R$                    426,76  R$                    549,75  R$                   549,75 0,17%

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 2,00  97902 SINAPI  R$                    537,60  R$                    692,53  R$                1.385,06 0,43%

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 4,00  89709 SINAPI  R$                      20,95  R$                      26,98  R$                   107,92 0,03%

16.2 TUBOS DE PVC  R$              3.450,35 1,07%

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25,00  91795 SINAPI  R$                      64,55  R$                      83,15  R$                2.078,75 0,65%

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00  91793 SINAPI  R$                      88,73  R$                    114,30  R$                1.371,60 0,43%

16.3 UNIDADES DE TRATAMENTO  R$              8.361,60 2,60%

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1,00 98082 SINAPI  R$                3.355,52  R$                4.322,58  R$                4.322,58 1,35%

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1,00 98062 SINAPI  R$                3.135,40  R$                4.039,02  R$                4.039,02 1,26%

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS 17.195,23R$        5,35%

17.1 Acessórios p/ eletrodutos  R$              1.760,98 0,55%

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 42,00  91940 SINAPI  R$                      16,70  R$                      21,51  R$                   903,42 0,28%

17.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 44,00 91937 SINAPI  R$                      15,13  R$                      19,49  R$                   857,56 0,27%

17.2 Dispositivo Elétrico - embutido  R$              2.104,34 0,65%

17.2.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00  91953 SINAPI  R$                      28,10  R$                      36,19  R$                   506,66 0,16%

17.2.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00  92000 SINAPI  R$                      29,53  R$                      38,04  R$                1.597,68 0,50%

17.3 Dispositivo de Proteção  R$              1.722,81 0,54%

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 93653 SINAPI  R$                      10,21  R$                      13,15  R$                     65,75 0,02%

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  93654 SINAPI  R$                      10,79  R$                      13,89  R$                     83,34 0,03%

17.3.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 93659 SINAPI  R$                      21,95  R$                      28,27  R$                     28,27 0,01%

17.3.4
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 3,00 96986 SINAPI  R$                    115,97  R$                    149,39  R$                   448,17 0,14%

17.3.5
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 3,00 98111 SINAPI  R$                      55,51  R$                      71,50  R$                   214,50 0,07%

17.3.6
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 104749 SINAPI  R$                      18,66  R$                      24,03  R$                   144,18 0,04%

17.3.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 10,00 96977 SINAPI  R$                      57,34  R$                      73,86  R$                   738,60 0,23%

17.4 Eletrocalha e Eletroduto  R$              2.409,28 0,75%

17.4.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 130,00  91834 SINAPI  R$                      10,11  R$                      13,02  R$                1.692,60 0,53%

17.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 23,00  93009 SINAPI  R$                      24,19  R$                      31,16  R$                   716,68 0,22%

17.5 Luminária e acessórios  R$              3.804,61 1,18%

17.5.1 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 44,00  060121 SBC  R$                      58,68  R$                      75,59  R$                3.325,96 1,04%

17.5.2 LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50 W - FACHADA UN 5,00  060045 SBC  R$                      74,32  R$                      95,73  R$                   478,65 0,15%

17.6 Quadros  R$                 870,16 0,27%

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  101946 SINAPI  R$                    166,97  R$                    215,09  R$                   215,09 0,07%

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  101883 SINAPI  R$                    508,52  R$                    655,07  R$                   655,07 0,20%

17.7 Cabos  R$              4.523,05 1,41%

17.7.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 650,00  91926 SINAPI  R$                        4,04  R$                        5,20  R$                3.380,00 1,05%

17.7.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 95,00  91928 SINAPI  R$                        6,25  R$                        8,05  R$                   764,75 0,24%

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020	

M 30,00 101560 SINAPI  R$                        9,79  R$                      12,61  R$                   378,30 0,12%

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS 11.186,58R$        3,48%

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  86932 SINAPI  R$                    521,04  R$                    671,20  R$                1.342,40 0,42%

18.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00  95471 SINAPI  R$                    724,93  R$                    933,85  R$                1.867,70 0,58%

18.3

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 

cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 4,00 12290 ORSE  R$                1.069,49  R$                1.377,71  R$                5.510,84 1,71%

18.4

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  93442 SINAPI  R$                1.499,09  R$                1.931,12  R$                1.931,12 0,60%
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18.5

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1,00 86934 SINAPI  R$                    414,94  R$                    534,52  R$                   534,52 0,17%

19 OUTROS 7.636,64R$          2,38%

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e 

vem
un 1,00  9369 ORSE  R$                1.010,63  R$                1.301,89  R$                1.301,89 0,41%

19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00  3167 ORSE  R$                1.983,80  R$                2.555,53  R$                2.555,53 0,80%

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES UN 14,00  202335 SBC  R$                      22,58  R$                      29,08  R$                   407,12 0,13%

19.4 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS FACHADA m² 14  111125 SBC  R$                    113,33  R$                    145,99  R$                2.043,86 0,64%

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. m² 1,40  111231 SBC  R$                    348,62  R$                    449,09  R$                   628,72 0,20%

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 310,90  99814 SINAPI  R$                        1,75  R$                        2,25  R$                   699,52 0,22%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI ==========>  R$                                   321.344,99 
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II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50 4,50

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 40,23 40,23

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,00 100,00

 2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 100,00

 3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 171,03 171,03

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 171,03 171,03

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 9,06 9,06

3.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m² 20,79 20,79

3.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 13,00 13,00

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 72,00 72,00

3.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 50,00 50,00

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA
m² 60,40 60,40

4 INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO

4.1 VIGAS BALDRAMES

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 8,40 8,40

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 21,00 21,00

4.1.3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 2,10 2,10

4.1.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS.
m² 35,00 35,00

5 SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

m³ 1,80 1,80

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

m³ 1,58 1,58

6 VEDAÇÃO - PAREDE E MURO

6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 149,00 149,00

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. H=1,2m
m² 114,00 114,00

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
M 19,40 19,40

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
M 19,40 19,40

6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO.
M 19,80 19,80

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 298,00 298,00

7.2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

m² 298,00 298,00

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 11,00 11,00

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,30 13,30

8 REVESTIMENTO DAS PAREDES

8.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO.
m² 397,50 397,50

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 397,50 397,50

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 635,30 635,30

9 REVESTIMENTO DE PISOS

9.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

m² 50,90 50,90

9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

m² 50,90 50,90

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS 

EXISTENTES) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. RAMPAS E CALÇADAS.

m² 55,30 55,30

10 ESQUADRIAS

10.1 JANELAS

10.1.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. J04 J05

m² 0,80 0,80

10.1.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. J02 J03

m² 6,60 6,60

10.2 PORTAS

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1,00

10.2.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 6,00

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

06/06/2024

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

20X30CM

15X20CM



LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

ITEM

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.4

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 

E DOBRADIÇAS.

UN 1,00 1,00

10.2.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 23,52 23,52

10.2.6

Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio 

quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e 

fechadura

m² 6,04 6,04

11 COBERTURA

11.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 42,00 42,00

11.2

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 20,00 20,00

11.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 206,70 206,70

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
m² 206,70 206,70

12 FORRO

12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 113,50 113,50

12.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 

METÁLICO E PLÁSTICO).
M 166,30 166,30

13 ACESSIBILIDADE

13.1
PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 

25x25cm
m² 5,75 5,75

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita 

ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 3,00 3,00

13.3

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 3,00 3,00

13.4

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 3,00

14 COMBATE A INCÊNDIO

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 14,00 14,00

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 

logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5
un 2,00 2,00

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 

logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5
un 1,00 1,00

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 2,00 2,00

14.5

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 13,00 13,00

14.6

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,00 1,00

14.7

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,00 1,00

14.8
Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de 

incêndio
un 1,00 1,00

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 ALIMENTAÇÃO

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 25,00 25,00

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de 

caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), 

conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d'agua.

Un 1,00 1,00

15.2 REGISTROS

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00 4,00

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00 2,00

15.3 TUBOS

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 29,00 29,00

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 5,00 5,00

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 CAIXA DE PASSAGEM

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 1,00

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 2,00

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 4,00

16.2 TUBOS DE PVC

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25,00 25,00

NOVA + 50% DO EXISTENTE

NOVA + 50% DO EXISTENTE
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16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 12,00

16.3 UNIDADES DE TRATAMENTO

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 

H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
UN 1,00 1,00

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).
UN 1,00 1,00

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS

17.1 Acessórios p/ eletrodutos

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 42,00 42,00

17.1.2
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 44,00 44,00

17.2 Dispositivo Elétrico - embutido

17.2.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 14,00 14,00

17.2.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 42,00

17.3 Dispositivo de Proteção

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 5,00

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 6,00

17.3.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

17.3.4
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 3,00

17.3.5
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
UN 3,00 3,00

17.3.6

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 

PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 6,00

17.3.7
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,00 10,00

17.4 Eletrocalha e Eletroduto

17.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 130,00 130,00

17.4.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 23,00 23,00

17.5 Luminária e acessórios

17.5.1
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 

22,5x22,5
UN 44,00 44,00

17.5.2
LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E 

LAMPADA 50 W - FACHADA
UN 5,00 5,00

17.6 Quadros

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1,00

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00

17.7 Cabos

17.7.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650,00 650,00

17.7.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 95,00 95,00

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020	

M 30,00 30,00

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

18.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2,00

18.3

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, 

dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive 

rodopia 10 cm, assentada.

un 4,00 4,00

18.4

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1,00

18.5

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1,00 1,00

19 OUTROS

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 

50l cada, com tampa vai e vem
un 1,00 1,00

19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 1,00

19.3
PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA 

AMBIENTES
UN 14,00 14,00

19.4
GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO 

EM ALVENARIAS FACHADA
m² 14,00 14,00

19.5
LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 

COMPL.
m² 1,40 1,40

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 310,90 310,90



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Item Descrição Unid. Quant.
Custo Unitário 

(com BDI)

Custo Total (com 

BDI)
PESO ACUMULADO

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

m² 206,7  R$                 109,90  R$            22.716,33 7,07% 7,07%

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.

m² 149  R$                 141,79  R$            21.126,71 6,57% 13,64%

7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES.

m² 170,1  R$                   93,99  R$            15.987,69 4,98% 18,62%

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada 

em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive 

caixa d'agua.

Un 1  R$            14.062,44  R$            14.062,44 4,38% 22,99%

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100  R$                 143,31  R$            14.331,00 4,46% 27,45%

11.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 206,7  R$                   59,55  R$            12.308,98 3,83% 31,29%

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 635,3  R$                   15,29  R$              9.713,73 3,02% 34,31%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 397,5  R$                   23,67  R$              9.408,82 2,93% 37,24%

12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 113,5  R$                   86,11  R$              9.773,48 3,04% 40,28%

10.2.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6  R$              1.462,18  R$              8.773,08 2,73% 43,01%

7.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS.

m² 298  R$                   25,60  R$              7.628,80 2,37% 45,38%

11.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M 42  R$                 197,93  R$              8.313,06 2,59% 47,97%

4.1.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 m³ 2,1  R$              3.310,84  R$              6.952,76 2,16% 50,13%

10.2.2

	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	

UN 5  R$              1.339,88  R$              6.699,40 2,08% 52,22%

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

H=1,2m
m² 114  R$                   54,49  R$              6.211,86 1,93% 54,15%

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,8  R$              3.310,84  R$              5.959,51 1,85% 56,00%

18.3

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 

cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 4  R$              1.377,71  R$              5.510,84 1,71% 57,72%

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS EXISTENTES) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. RAMPAS E CALÇADAS.
m² 55,3  R$                 105,68  R$              5.844,10 1,82% 59,54%

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,575  R$              3.310,84  R$              5.214,57 1,62% 61,16%

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 40,23  R$                 155,06  R$              6.238,06 1,94% 63,10%

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1  R$              4.322,58  R$              4.322,58 1,35% 64,45%

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1  R$              4.039,02  R$              4.039,02 1,26% 65,70%

9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
m² 50,9  R$                   77,49  R$              3.944,24 1,23% 66,93%

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 171,028  R$                   21,28  R$              3.639,47 1,13% 68,06%

10.1.2 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS m² 6,6  R$              1.318,43  R$              8.701,63 2,71% 70,77%

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100  R$                   41,85  R$              4.185,00 1,30% 72,07%

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 171,028  R$                   20,43  R$              3.494,10 1,09% 73,16%

17.7.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 650  R$                     5,20  R$              3.380,00 1,05% 74,21%

11.2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 20  R$                 148,01  R$              2.960,20 0,92% 75,13%

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço 

inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 3  R$              1.006,62  R$              3.019,86 0,94% 76,07%

17.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 130  R$                   13,02  R$              1.692,60 0,53% 76,60%

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 298  R$                     9,14  R$              2.723,72 0,85% 77,45%

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

06/06/2024 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

      Curva A B C

I. Informações Gerais
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9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
m² 50,9  R$                   53,35  R$              2.715,51 0,85% 78,29%

13.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 3  R$                 893,32  R$              2.679,96 0,83% 79,13%

10.2.6
Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, 

completo inclusive rodízios, perfís e fechadura
m² 6,04  R$                 432,52  R$              2.612,42 0,81% 79,94%

19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1  R$              2.555,53  R$              2.555,53 0,80% 80,74%

6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

M 19,8  R$                 116,63  R$              2.309,27 0,72% 81,45%

18.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2  R$                 933,85  R$              1.867,70 0,58% 82,04%

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25  R$                   83,15  R$              2.078,75 0,65% 82,68%

12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). M 166,3  R$                   15,30  R$              2.544,39 0,79% 83,47%

18.4

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1  R$              1.931,12  R$              1.931,12 0,60% 84,08%

17.3.4
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 3  R$                 149,39  R$                 448,17 0,14% 84,21%

19.4
GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS FACHADA

m² 14  R$                 145,99  R$              2.043,86 0,64% 84,85%

8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. m² 397,5  R$                     4,88  R$              1.939,80 0,60% 85,45%

4.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. m² 35  R$                   54,49  R$              1.907,15 0,59% 86,05%

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO.
M 19,4  R$                 137,56  R$              2.668,66 0,83% 86,88%

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5  R$                 400,51  R$              1.802,29 0,56% 87,44%

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 11  R$                 161,61  R$              1.777,71 0,55% 87,99%

17.2.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42  R$                   38,04  R$              1.597,68 0,50% 88,49%

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$                 671,20  R$              1.342,40 0,42% 88,91%

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 29  R$                   51,55  R$              1.494,95 0,47% 89,37%

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 2  R$                 692,53  R$              1.385,06 0,43% 89,80%

17.5.2
LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50 W - FACHADA

UN 5  R$                   95,73  R$                 478,65 0,15% 89,95%

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12  R$                 114,30  R$              1.371,60 0,43% 90,38%

13.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3  R$                 461,25  R$              1.383,75 0,43% 90,81%

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO.
M 19,4  R$                 130,04  R$              2.522,77 0,79% 91,60%

17.5.1 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 44  R$                   75,59  R$              3.325,96 1,04% 92,63%

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 25  R$                   51,55  R$              1.288,75 0,40% 93,03%

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai 

e vem
un 1  R$              1.301,89  R$              1.301,89 0,41% 93,44%

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  R$              1.264,18  R$              1.264,18 0,39% 93,83%

13.1 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm m² 5,75  R$                 210,69  R$              1.211,46 0,38% 94,21%

10.2.4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
UN 1  R$              1.136,92  R$              1.136,92 0,35% 94,56%

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,3  R$                   79,39  R$              1.055,88 0,33% 94,89%

14.6
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1  R$                 935,14  R$                 935,14 0,29% 95,18%

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 42  R$                   21,51  R$                 903,42 0,28% 95,46%

17.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 44  R$                   19,49  R$                 857,56 0,27% 95,73%

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA
m² 60,4  R$                     3,73  R$                 225,29 0,07% 95,80%
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17.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 23  R$                   31,16  R$                 716,68 0,22% 96,02%

10.1.1 JANELA DE MADEIRA MAXIM AR m² 0,8  R$              1.183,90  R$                 947,12 0,29% 96,32%

17.7.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 95  R$                     8,05  R$                 764,75 0,24% 96,55%

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 310,9  R$                     2,25  R$                 699,52 0,22% 96,77%

17.3.7
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 10  R$                   73,86  R$                 738,60 0,23% 97,00%

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$                 655,07  R$                 655,07 0,20% 97,21%

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. m² 1,4  R$                 449,09  R$                 628,72 0,20% 97,40%

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 9,06  R$                   63,71  R$                 577,21 0,18% 97,58%

18.5

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 

E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1  R$                 534,52  R$                 534,52 0,17% 97,75%

17.2.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14  R$                   36,19  R$                 506,66 0,16% 97,90%

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1  R$                 549,75  R$                 549,75 0,17% 98,08%

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 21  R$                   22,24  R$                 467,04 0,15% 98,22%

10.2.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 23,52  R$                   20,84  R$                 490,15 0,15% 98,37%

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES UN 14  R$                   29,08  R$                 407,12 0,13% 98,50%

3.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 50  R$                   13,95  R$                 697,50 0,22% 98,72%

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020	

M 30  R$                   12,61  R$                 378,30 0,12% 98,84%

14.7
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1  R$                 329,68  R$                 329,68 0,10% 98,94%

14.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 13  R$                   33,41  R$                 434,33 0,14% 99,07%

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 5  R$                   49,18  R$                 245,90 0,08% 99,15%

14.8 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1  R$                 287,60  R$                 287,60 0,09% 99,24%

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 14  R$                   17,91  R$                 250,74 0,08% 99,32%

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 20,79  R$                   10,42  R$                 216,63 0,07% 99,38%

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1  R$                 215,09  R$                 215,09 0,07% 99,45%

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4  R$                   61,66  R$                 246,64 0,08% 99,53%

17.3.5
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 3  R$                   71,50  R$                 214,50 0,07% 99,59%

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 13  R$                   13,89  R$                 180,57 0,06% 99,65%

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 72  R$                     1,46  R$                 105,12 0,03% 99,68%

17.3.6

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6  R$                   24,03  R$                 144,18 0,04% 99,73%

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 2  R$                   81,86  R$                 163,72 0,05% 99,78%

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 8,4  R$                   13,12  R$                 110,20 0,03% 99,81%

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                 101,39  R$                 101,39 0,03% 99,85%

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4  R$                   26,98  R$                 107,92 0,03% 99,88%

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2  R$                   55,35  R$                 110,70 0,03% 99,91%

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6  R$                   13,89  R$                   83,34 0,03% 99,94%

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5  R$                   13,15  R$                   65,75 0,02% 99,96%

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 2  R$                   21,28  R$                   42,56 0,01% 99,97%



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Item Descrição Unid. Quant.
Custo Unitário 

(com BDI)

Custo Total (com 

BDI)
PESO ACUMULADO

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

06/06/2024 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

      Curva A B C

I. Informações Gerais

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                   35,18  R$                   35,18 0,01% 99,98%

17.3.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                   28,27  R$                   28,27 0,01% 99,99%

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5
un 1  R$                   23,03  R$                   23,03 0,01% 100,00%



AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,47% OK 20,34% 22,12% 25,00%

28,82%

Data

Nome:

Título:

CREA: 111392698-8 Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA quinta-feira, 6 de junho de 2024

Local

Engenheiro Civil 

Engenheiro Ambiental                                                 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção e Reforma de Edifícios sim

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Cálculo do BDI 

PROPONENTE / TOMADOR



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,89% não incide

B2 Feriados 3,95% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20%

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03%

B TOTAL 48,43% 18,88%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,41% 1,82%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

C TOTAL 9,22% 6,96%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado

0,38% 0,29%

D TOTAL 8,52% 3,46%

82,97% 46,10%

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)
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1.0 MUNICÍPIO: Jenipapo dos Vieiras - MA 

1.1 História 

Conta Dunchee de Abranches em a "Esfinge do Grajaú" que numa viajem para 

cumprir ordens do então presidente da província Moreira Alves, afim de atender e 

socorrer de forte epidmia de varíola que irrompera entre Pedreiras e Barra do Corda, 

teria passado pela estrada da Sibéria; impossibilitado de atingir o povoado de Alto 

Alegre, a 9 km de distância de uma região fértil, enriquecida por uma grande lagoa que 

não secava nos períodos de ausência das chuvas, conhecida por Lagoa do Jenipapo 

devido a presença dos grandes jenipapeiros. Maranhão era província em 1888, quando 

se passava a cavalo pela primeira vez pelos arredores da região do Jenipapo. 

Em nosso século, foi a partir de 1930 que agricultores sob a liderança da família 

Vieira, cujo remanescente é José Vieira Nepomuceno. 

Se fixaram para explorar a terra, extraindo dela produtos agrícolas, surgindo 

pequenos agrupamentos de pessoas que tão logo a localidade passara a se chamar 

JENIPAPO DOS VIEIRAS. 

Gentílico: jenipapoense 

Formação Administrativa: 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Jenipapo dos 

Vieiras, pela lei estadual nº 620, de 10-11-1994, desmembrado de Barra do Corda. 

Sede no atual distrito de Jenipapo dos Vieiras. Constituído do distrito sede. Instalado 

em 01-01-1997. 

1.2 Geografia 
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Sua população estimada em 2019 foi de 16 515 habitantes, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade 

premente de ser criada e/ou complementada a infraestrutura básica urbana na área 

Centro e Áreas adjacentes (da Sede), tornando-as melhor estruturadas e organizadas, 

proporcionando à população os benefícios socioeconômicos mínimos necessários, 

além de promover à melhoria da qualidade de vida da população local. 

A implantação destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso 

dos Governos, Federal, Estadual e Municipal, dotando padrões mais humanos de vida, 

principalmente no campo da saúde, educação, transporte, ao mesmo instante que se 

entende que a realização da proposição deste projeto irá servir de forte estímulo ao 

processo produtivo das comunidades que ali residem. 

 

3.0 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

As obras serão executadas apenas na área referente a UBS, de acordo com o 

local definido pelos técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com lideranças locais, 

de acordo com a demarcação geográfica e de acordo com os serviços levantados na 

vistoria técnica da área (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e 

planilhas orçamentárias em anexo. 

 

4.0 DIAGNÓSTICO 

Quanto ao diagnóstico da área é relevante salientar que os limites da obra já 

foram definidos e encontram-se delimitados e demarcados, de forma que não se tem 

muita liberdade de escolha do traçado, uma vez que os limites seguem de acordo com 

a área já existente. 

 

5.0 CARACTERISTICAS DA OBRA 

A obra em questão que se propõe executar caracteriza-se como UBS com fluxo 

considerável e constante, cujo padrão de qualidade proposto é necessário para que 

seja erradicado problemas arquitetônicos existentes. 
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Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em placa de obra, tapume 

e demolição. 

Entendemos que após a conclusão da obra, a conservação e demais 

obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de 

Jenipapo dos Vieiras – MA. 

Na elaboração deste projeto que objetiva a reforma da UBS, foi observado 

alguns pontos como se segue: 

a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a área da UBS e suas 

delimitações, verificados diretamente no local previsto para a reforma da UBS. 

b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à reforma da 

UBS, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados e seus 

quantitativos unitários e os respectivos custos. 

 

6.0 SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Considerando o diagnóstico da área da UBS propõe-se sua reforma com 

execução de alguns itens existentes e implantação de novos elementos que tornem 

mais viável essa obra. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 

alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta 

quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras 

de infraestrutura na região. 

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a reforma da 

UBS planejada pela Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, proporcionará 

à comunidade local um avanço socioeconômico, consequentemente, dotando essa 

população de melhorias na qualidade de vida. 

 

7.0 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 90 (Noventa) dias corridos. 
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8.0 IMPACTO AMBIENTAL 

Entendemos que por se tratar de uma obra onde se prevê os trabalhos de reforma da 

UBS em local já planejado, os impactos ambientais são mínimos ao meio ambiente. 

 

9.0 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

c. Memória de Cálculo; 

d. Cronograma físico-financeiro; 

e. Projetos; 

f. ART de Elaboração do Projeto e Orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSÁVEL TÉCNICO 

 

______________________________ 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
Engenheiro Civil – CREA: 111392698-8 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS – CACIQUE ARTU PEREIRA 

GUAJAJARA, NO MUNIPÍCIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA. 

Localização: ALDEIA CANA BRAVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra 

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 1,50m x 3,00m constando verba de repasse, nome da 

obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com 

o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional 

é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, 

nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser 

pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua 

durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 

todo o período de execução das obras. 

1.2 Tapume com telha metálica 

Itens e suas características: 

- Telha de aço zincado trapezoidal; 

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região para montagem dos pilares; 

- Prego polido com cabeça 18 x 27; 

- Concreto magro para lastro com preparo manual; 
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- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de 

diâmetro de 10” (250mm). 

Execução: 

- Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; 

- Corta-se o comprimento necessário das peças; 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

- Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

Material Especificação Imagem 

 

Telha metálica 

 

Em torno da UBS para a proteção 

da obra, com altura de 1,70 metros 

– conforme orçamento 

 

 

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por 

parte de engenheiro de obra. 

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por parte de 

encarregado de obra 

 

3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

Demolição: Conforme locação em projeto, ocorrerá demolição de algumas paredes 

existente hoje com finalidade de construir novas estrutura para melhor harmonização 
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da ubs. Remoção de portas e janelas sem reaproveitamento. Toda a cobertura será 

demolida. O piso cimentado e rampas deverão ser demolidos. O banheiro que será 

alterado de lugar, os acessórios sanitários deverão ser removidos como descritos no 

projeto. 

Deverão ser executadas todas as demolições necessárias para a adequação da área 

existente ao novo “layout”, com as instalações e acabamentos definidos nos projetos 

executivos e neste memorial. 

3.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos a elementos 

eventualmente necessários para a retirada e recolocada completa das telhas de barro, 

inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das Peças reaproveitáveis. 

Todo o material não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora. A remoção das 

telhas devem ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras a disposição. As 

telhas removidas serão recolocadas na cobertura. As atividades deverão atender as 

exigências de segurança, tanto do Ministério do Trabalho como também da Prefeitura 

Municipal. 

3.2 e 3.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para o madeiramento da nova coberta. A cobertura será 

com linha, caibro e ripa. 

A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto. 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças, fixar as terças na estrutura de 

apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação a face lateral 

da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio. 

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 
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montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações 

complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades 

relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar 

as peças conforme cada caso. 

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

As portas e janelas deverão ser retiradas manualmente e encaminhadas para a 

destinação correta. 

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

As louças deverão ser retiradas manualmente e encaminhadas para a 

destinação correta. 

3.6REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

As luminárias existentes na área da edificação devem ser removidas para a preparação 

dos locais para recebimento de novas luminárias conforme projeto e memorial. 

3.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE. 

Deverá ser feita a remoção do revestimento cerâmico do piso conforme projeto de 

maneira que permita a aplicação de novo piso. 

3.8 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5 m. 

Deverá ser demolida toda a argamassa existente conforme percentual 

especificado em planilha orçamentária 

 

4.0 e 5.0  INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Escavação de valas 

A escavação da obra será executada manualmente. As escavações necessárias à 

construção de fundações e as que se destinam às obras permanentes deverão ser 

executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos. 

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, além do transcrito no 

presente capítulo, a todas as prescrições da NBR 6122, concernentes ao assunto. 

Nos reaterros finais utilizar, de preferência, a terra da própria escavação, umedecida, 

cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a compactação 
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deverá ser manual ou mecânica de modo a se atingir densidade homogênea, 

aproximadamente à do terreno natural adjacente. 

As valas destinadas as sapatas, referem-se a área destinada a ambulância, onde terá 

a necessidade de um reforço para a colocação da estrutura. 

Infraestrutura e superestrutura 

O concreto armado da infraestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 25Mpa. 

O concreto armado da superestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 25Mpa. 

Antes da execução das estruturas da infra e superestrutura, deverá ser aplicado um 

lastro de concreto magro de espessura de 5cm, sobre o solo previamente compactado 

e nivelado. 

A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material 

aplicado e seu manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da 

Associação Brasileira de Normas técnicas ABNT em suas edições recentes mais 

atualizadas. 

Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., só poderão ser 

utilizados quando indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que 

obedeçam às especificações nacionais, ou apresentem propriedades verificadas 

experimentalmente por laboratório nacional idôneo. 

Em todos os casos os aços deverão ser aqueles especificados pelo projeto estrutural e 

deverão obedecer rigidamente às especificações da ABNT. 

Deverá ser respeitado recobrimento de 3cm da armadura para fundação, e é vedado 

qualquer solda nas ferragens de estrutura de concreto. 

A CONTRATANTE não liberará nenhuma concretagem sem antes terem sido 

cumpridos os registros mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras 

peças embutidas, aplicação de desmoldantes, ou outros componentes antiadesivos nas 

superfícies das formas em contato com o concreto e outros aspectos. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão receber uma rigorosa limpeza, 

removendo-se todo e qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de madeira, 

pregos, etc., que estejam depositados em seu interior ou aderente às paredes internas. 

Antes do início da concretagem as formas deverão ser molhadas até a saturação, para 

permitir a drenagem do excesso de água. 
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Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado de uma altura livre 

superior a 2,00 m (dois). 

Todo o concreto deverá ser adensado por meio de vibração durante o seu lançamento, 

com a finalidade de eliminar toda a porosidade e qualquer segregação de agregados. 

O concreto recém lançado deverá ser protegido contra temperaturas excessivamente 

altas, devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo menos, nos 

07(sete) primeiros dias que se seguem à data do fim do lançamento. 

Deverão ser fornecidos laudos da Resistência Característica à Compressão (fck) do 

Concreto, a ser utilizado na fundação. 

Ficará a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do 

laboratório, cabendo à mesma aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas 

executadas. 

Caberá à contratada 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos de 

construções vizinhas e sustentação de taludes que se julgar necessários para a perfeita 

execução e estabilização da obra. 

Caberá a CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, e, 

caso seja constatado, deverá ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, 

devendo ser tomadas, medidas para proteção das armaduras e do próprio concreto 

contra a agressividade de águas subterrâneas. 

A execução das fundações e contenções implicará na responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Todas as precauções deverão ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou 

edifícios vizinhos, providenciando a execução de vistoria antes da execução das 

fundações e contenções e, contratando seguro de responsabilidade civil, no que diz 

respeito aos vizinhos. 

As soluções adotadas para elaboração do projeto deverão ser baseadas nas seguintes 

normas, publicadas pela ABNT. 

NBR 6118/2003 -Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR 6120 -Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. 

NBR 6122 -Projeto e Execução de Fundações. 
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6.0  VEDAÇÃO – PAREDE E MURO 

6.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 

cm (espessura 9 cm) 

Itens e suas características: 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 

7,5x50cm; 

- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x14x19cm para alvenaria de 

vedação. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. 

Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

Execução: 

− Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

− Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

− Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

− Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria 

6.2  Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A 

impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 2 demãos de hidra 

asfalto, aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão 

somente poderá ser aplicada após a completa secagem da anterior. A área a 

impermeabilizar compreenderá a superfície das paredes e deverá seguir um mínimo de 

25cm nas laterais das mesmas. 
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6.3 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de 

comprimento 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e 

contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o 

aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do 

vão. 

Vãos maiores que 2m exigem elementos em concreto armado, com distribuição 

adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

6.4 e 6.5  Verga moldada in loco em concreto para janelas e portas com mais de 

1,5m de vão 

Janelas e portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre 

o vão – e contravergas – abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, 

evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do 

vão. Vãos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição 

adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

7.0 REVESTIMENTOS DAS PAREDES 

7.1  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 

Itens e suas características: 

Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-

se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. 

Critérios para quantificação de serviços: 

Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas. 

Execução: 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher 

de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 

mm. 

7.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L 
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Refere-se as áreas onde serão construídas paredes e posteriormente serão pintadas, 

indicadas em projeto arquitetônico. 

Itens e suas características: 

Argamassa industrializada multiuso, preparo mecânico e aplicação com equipamento 

de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, conforme composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

- Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos 

(como pilar embutido) devem ser considerados. 

Execução: 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto determinada 

em projeto. 

Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas, retirando-se 

o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. 

Os revestimentos cerâmicos das áreas serão executados com peças de dimensões 

33x45 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas 

aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, 

pelo FABRICANTE, com as presentes especificações. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de 

transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de 

material em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de 

superfície (manchas, descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais 

(saliências, depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.). As placas 

cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude lateral, 

planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, 
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expansão por umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma NBR 

-13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio”. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas 

para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas 

que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes 

deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto 

ajuste de arremate 

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm 

Os peitoris deverão ser em marmorite, polido e impermeabilizado, com espessura 

mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

7.5 Soleira (filete) 

As soleiras deverão ser em granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, com 

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

 

8.0  PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Itens e suas características: 

- Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
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Nos locais onde há fissuras e/ou descolamento do reboco existente, deverá ser 

aplicada massa acrílica – massa niveladora monocomponente à  base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 – a fim de 

regularizar o revestimento. 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação. Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo 

com recomendações do fabricante. 

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado. 

Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura. 

8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa 

de laminação, furos, etc. Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos 

conforme a especificação dos fabricantes. 

Itens e suas características: 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Critérios para quantificação de serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro; 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre 

as duas aplicações. 
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9.0 REVESTIMENTO DE PISOS 

9.1 Serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), preparo manual, 

aplicado em áreas molhadas e áreas secas 

Itens e suas Características 

• Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso e preparo manual; 

• Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para argamassas e chapisco – 

emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção indicada pelo fabricante; 

• Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: Cimento Portland CP 

II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de 

aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

Execução 

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

• Definir os níveis do contrapiso; 

• Assentar taliscas; 

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 

definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado; 

• Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o assentamento das 

taliscas (Para as composições de contrapiso sobre impermeabilização). 

9.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo 

também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. Antes do assentamento das placas cerâmicas, 

atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das 

juntas de movimentação. As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo 

de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não 

tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação: 

- Assentamento sobre argamassa de regularização: As juntas de dessolidarização 

deverão ser previstas por ocasião da execução da argamassa de regularização, 

utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. As juntas de movimentação devem ter 
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de 6 a10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de 

regularização, executar as juntas com frizador. Considerar caimentos para os ralos. 

9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura 6cm, incluso juntas de 

dilatação em madeira, que deverão ser executadas em todos os locais de acordo com 

o projeto e memória de cálculo 

 

10.0 ESQUADRIAS 

10.1 e 10.2  Portas e Janelas 

Especificação Imagem 

 

Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou média), padrão 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e 

instalação 

 

 

Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e 

instalação 
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Janela de vidro temperado, de abrir, 

quatro folhas, espessura 10mm, 

inclusive acessórios 

 

 

Janela de aço tipo basculante para 

vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. exclusive vidros, 

acabamento, alizar e contramarco. 

fornecimento e instalação 

 

 

Janela de alumínio de correr com 2 

folhas para vidros, com vidros, batente, 

acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação 

 

 

 

Porta em madeira compensada (canela), 

lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas folhas, 

inclusive batentes e ferragens - referente 

à porta que dar acesso à cozinha 
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11.0 COBERTURA 

11.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

Execução: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que 

poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal 

e o posicionamento especificado para os rufos; 

- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de 

repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 

nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 

regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de 

poliuretano. 

- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria 

11.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 

que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); As peças cumeeira 

devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou 

seja, peças a barlavento recobrem peças a sota-vento; Dispor as peças da cumeeira e 

efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de fixação aplicados nas cristas 

das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca. Não 

aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a 

ocorrência de fissuras nas peças. 
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11.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

Telha cerâmica capa-canal do tipo plan com rendimento de 26 telhas/m²; Guincho 

elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV. 

Equipamentos Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

Critérios para quantificação dos serviços • Utilizara área de projeção do telhado. 

Critérios de aferição • Para o levantamento dos índices de produtividade f oram 

considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com o assentamento 

de telhas e ajudando no transporte horizontal das peças; • Para o cálculo das 

produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado de 20%; • Foi 

considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o manuseio; • Está 

incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à 

cobertura; • Foi considerada altura de içamento igual a 6m; • Foram separados o tempo 

produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: o 

CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento 

e volta); o CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 

Execução • Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados  à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); • Em 

cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais 

do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas  apoiadas 

em caibros ou terças , sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; • Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas  as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, 

elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 

entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os 

beirais e que o  afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 

o u 6cm; • A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando p elo beiral até a cumeeira, 

e simultaneamente em águas opostas; a lar gura do beiral deve ser ajustada para quese 

atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades da telhas na linha de 
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cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado as telhas nas linhas 

dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 

espessura de duas ripas; • No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras 

fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvaniza do; • Na colocação 

das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, 

observando o correto distancia mento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais 

nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais; • Telhas e peças complementares 

com fissuras, empena mentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva 

normalização devem ser expurgadas; • Nas posições de águas furtadas (rincões), 

espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recorta das 

(utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o 

afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 

11.4 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

Será executada trama de madeira composta por terças para telhado de até duas águas 

para recebimento de telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. 

Critério de Medição: 

A medição será feita por área em (m²) metros quadrados de trama de madeira 

assentada 

 

12.0 FORRO 

12.1 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação 

Itens e suas características: 

• Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

• Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Conector de perfil F-47; 

• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

• Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 

25mm; 
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• Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 

4,2mm, comprimento 13mm. 

Execução: 

• Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou 

um nível laser, o local em que será instalado o forro; 

• Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição 

exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

• Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a 

posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames 

(tirantes); 

• Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

• Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira 

que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do 

teto; 

• Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as 

dimensões do ambiente onde serão aplicadas; 

• Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente 

instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do 

acabamento escolhido; 

• Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

• No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço 

existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal 

maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; 

• Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

• Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no 

acabamento e na régua anterior. 
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13.0 ACESSIBILIDADE 

13.1 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto 

Especificação Imagem 

 

Deve seguir corretamente à norma 

ABNT-9050, para uma orientação 

eficiente, respeitando os padrões de 

medidas. Conforme o projeto de 

acessibilidade em anexo. 

 

 

13.2, 13.4 e 13.5  Barras de Apoio 

Barra de apoio em aço polido fixado na parede As barras de apoio são necessárias 

para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários 

devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem 

apresentar deformações permanentes ou Fissuras, ter empunhadura conforme Seção 

4 e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de 

suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades 

devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de 

fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de 

fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de 

deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de fixação são determinados em 

função de sua utilização, conforme exemplos apresentados. Quando executadas em 

material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação devem 

ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 10283, e 

determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. As dimensões 

mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção 

transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura. O comprimento e o modelo variam 

de acordo com as peças sanitárias às quais estão associados. As barras podem ser 

fixas (nos formatos reta, em “U”, em “L”) ou articuladas. As barras em “L” podem ser 

em uma única peça ou composta a partir do posicionamento de duas barras retas, 
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desde que atendam ao dimensionamento mínimo dos trechos verticais e horizontais, 

conforme Figuras. 

 

 

14.0 COMBATE A INCÊNDIO 

Esta medida de segurança foi dimensionada, visando descrever e caracterizar as 

indicações e sinalizações de rotas de fuga, de forma a permitir o escoamento fácil de 

todos os ocupantes da edificação. Assim sendo, a sinalização e indicações tem o 

objetivo de garantir que a população da edificação possa abandoná-la em caso de 

incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil 

acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da 

população. 

 

Padrão das placas: 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Fotoluminescente 
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Especificação Imagem 

 

Indicação do sentido (esquerda ou 

direita) de uma saída de emergência, 

especialmente para ser fixado em 

colunas. Dimensões mínimas: L = 

1,5H. 

 

 

Sentido da rota de saída 

 

 

 

 

Mensagem “SAÍDA” 

 

 

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinalização de Extintores.                Sinalização complementar com efeito fotoluminescente 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 

ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do 

país. São exigidos os seguintes sistemas: 

· Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d’água, 

canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 
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Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, com 

autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 

indicados no projeto 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de bombeiros 

estadual. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a aprovação. 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento 

e instalação 

Itens e suas características: 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da 

luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

da luminária. 

- Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de lítio com autonomia 

de 6 horas. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a quantidade de luminária de emergência, presente no projeto. 

Execução: 

- Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; 

- Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 

- Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6kg, classe BC e Extintor de 

incêndio portátil com carga de PQS de 6kg 

A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia 

junto ao o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação. 

A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, 

o projeto de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando quaisquer 
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exigências ou alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio 

conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessárias algumas readequações no 

projeto, o ônus destas correrá por conta da Empreiteira, até aprovação e liberação final 

de vistoria. 

 

15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto foi considerada a 

capacidade de 50 usuários/dia. 

Os detalhes das instalações hidráulicas e informações específicas estão no projeto 

complementar e memorial de cálculo do mesmo. 

Para o abastecimento de água potável foi considerado um sistema indireto, ou seja, a 

água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, 

ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o 

suprimento de água da edificação em caso de interrupção de abastecimento pela 

concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede 

predial. 

O reservatório superior será instalado sobre a estrutura que também será construída 

em concreto armado em uma altura de 5 metros, a caixa d’água será em polietileno 

com capacidade para 3000 litros. 

Deverão ser instalados acessórios nos ambientes que serão construídos – conforme 

projeto. 

 

16.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 

Projeto e execução. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessório e desconectores ligados ao sistema de destino final que 

consistem em tanque séptico anaeróbio e sumidouros. 

Subsistema de Coleta e Transporte 
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Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

- 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 

dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo 

de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, 

de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após 

instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com 

recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada 

de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá 

ser a vala recoberta com solo normal. 

Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. 

As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de 

terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos 

tubos de ventilação. 

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

A solução adotada solução consiste num conjunto de fossa séptica e sumidouros a 

serem construídos conforme Projeto Complementar Específico. 

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 

130 pessoas, conforme normas para tipo de edificação predial e uso predominante, 

seguindo as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de 

tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção 

e operação. 

Os detalhes das instalações sanitárias e informações específicas estão no projeto 

complementar e memorial de cálculo do mesmo. 
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17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 

pela concessionária local em 250V. Os alimentadores foram dimensionados com base 

o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada 

de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a 

distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos 

conforme especificado no projeto. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de 

alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 

preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, 

reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 

harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 

seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

Cabos: 

Os cabos serão em cobre flexível isolado e outros de cobre. 

Interruptor: 

- Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 

E Instalação 

Tomadas: 

- Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10ª; 

- Tomada baixa, média e alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e 

placa; 

- Tomada baixa e média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa; 

Quadros: 
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- Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 

disjuntores 

- Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a 

- Quadro de medição geral de energia para 16 medidores. 

Pontos: 

- Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 

10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada); 

Luminárias: 

- Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, 

sem reator; 

 

18.0 Louças / Metais e Aparelhos Sanitários 

Execução: 

Para instalação do vaso sanitário é importante que o fluxo de água esteja interrompido. 

Após a verificação, aplica-se a massa no local onde o vaso será fixado e então o anel 

de vedação é instalado. 

Alinhe o vaso à saída de água e de esgoto, fixando bem. É importante não usar cimento 

nessa hora, já que ele pode quebrar depois de seco. Verifique se o anel de vedação 

criou a vedação necessária e fixe o vaso no piso com parafusos. Finalize a instalação 

depois da massa seca, retirando os excessos e fazendo os testes necessários para ver 

se o funcionamento está correto. 

Características: 

Assento sanitário de plástico, tipo convencional. 

Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm. 

Torneira plástica para tanque, de parede, 3/4”, com bico para mangueira 

Execução: Para instalar o assento sanitário, faz-se necessário posicionar os parafusos 

no local adequado, encaixar o assento sobre o vaso sanitário e apertar as porcas, Na 

execução do engate, deve-se conectar a entrada do engate flexível ao aparelho 

hidráulico sanitário e conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de 

água da instalação. 
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A torneira deve ser introduzida no tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

Bancada em granito cinza andorinha 

A contratada deverá realizar o assentamento e fornecimento de material e mão de obra, 

para assentamento de bancada em granito cinza andorinha e = 2cm. 

NOTAS E OBSERVAÇÕES 

Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste 

memorial e nas pranchas dos projetos; Caso haja dúvidas na execução das instalações 

e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá 

entrar em contato com o autor dos projetos; Quaisquer alterações nos projetos deverão 

ter a autorização do autor dos mesmos. 

 

19.0 OUTROS 

19.1 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa 

vai e vem 

Conjunto de lixeiras com capacidade de 50 litros para coleta seletiva, em plástico, 

suporte metálico, coloridas nas cores amarela, azul, verde e vermelha, para armazenar 

metal, papel, vidro e plástico. 

19.2 Placa do logo – marca do município – na fachada da UBS. 

No final da obra será instalado a placa metálica para identificação da obra com 

dimensões de 60 x 80 cm. Será instalada a placa com o logo do município de Jenipapo 

dos Vieiras– MA. 

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES. 

A placa será confeccionada em chapas de PVC, com letras, Braille e símbolos em alto 

relevo. Para sinalização visual e tátil diversas como portas, salas, ambientes. 

 

Imagem meramente ilustrativa 



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
   

 

 
CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 
Página: 

33 
 

19.4 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM 

ALVENARIAS FACHADA 

 

Imagem meramente ilustrativa 

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA UBS 

Para identificação da ubs, será instalada o letreiro em chapa galvanizada, pintado em 

tinta esmalte acetinada – conforme projeto. 

19.6 Limpeza Geral 

A limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de 

detritos. 

Ao final da obra, será feita limpeza geral pela empresa, retirando da construção todos 

os materiais de construção e equipamentos, e feita uma varredura geral da edificação; 

A obra será considerada entregue após serem testadas e aprovadas às instalações 

complementares conforme recomendações e normas, estando os serviços em perfeitas 

condições de uso pela proprietária. 

Mesmo após a entrega da obra, a empresa será responsável pelo reparo de qualquer 

defeito na construção que venha emergir relativamente aos serviços prestados. 
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UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA

Aldeia Cana Brava, Jenipapo dos Vieiras - MA

173,50 m² 310,90 m²

JOHATANMAIO/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA BAIXA, COBERTURA, FORRO E LAYOUT

01

 1 : 50
PLANTA BAIXA TÉRREO

1

 1 : 100
PLANTA DE COBERTURA

2

 1 : 100
PLANTA DE FORRO TÉRREO

3

 1 : 100
PLANTA LAYOUT

4

Tabela de Janelas

Tipo Quant. Largura Altura Altura do peitoril Descrição

J01 9 1,00 1,10 1,30 JANELA DE MADEIRA 2 FOLHAS
J02 5 0,40 0,40 2,00 JANELA DE MADEIRA VENEZIANA

Tabela de Portas

Tipo Quantidade Altura Largura Descrição

P01 6 2,10 0,90 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
P02 5 2,10 0,80 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
P03 1 2,00 2,50 Portão de Abrir
P04 1 1,30 0,80 Portão de Abrir
P05 1 2,10 1,20 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
P06 1 2,10 0,60 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA

Tabela de Telhado

Tipo Área

Telhado Genérico 206,71 m²

Construção nova

Nome Perímetro Área

Ambiente 21,92 16,31 m²
COMPRESSOR 2,90 0,52 m²
COZINHA 13,54 9,68 m²
DENTISTA 13,62 11,41 m²
DEPOSITO 5,20 1,60 m²
INFERMARIA 15,12 12,73 m²
MEDICO 12,92 9,87 m²
QUARTO 1 12,12 9,18 m²
QUARTO 2 13,72 11,74 m²
SALA 16,34 12,11 m²
SERVIÇO 7,22 3,11 m²
WC 2 8,22 4,00 m²
WC - 1 6,92 2,93 m²
WC - F 8,22 4,00 m²
WC - M 8,22 4,00 m²

Tabela de forro

Tipo Área Perímetro

Forro de PVC 113,49 m² 166,30
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UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA

Aldeia Cana Brava, Jenipapo dos Vieiras - MA

173,50 m² 310,90 m²

JOHATANMAIO/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE FACHADA E CORTES

02

1 : 75
Fachada

1

1 : 75
Fachada Fundo

2

1 : 75
Fachada Lateral Dir

3

1 : 75
Fachada Lateral Esq

4

1 : 75
Corte 1

5

1 : 75
Corte 2

6

1 : 75
Corte 4

8
1 : 75
Corte 3

7

Tabela de parede

Tipo Área Comprimento

CERÂMICA VERDE 10 x 10 CM 35,67 m² 38,78
CERâMICA 45X45 BRANCA 129,37 m² 67,70
CERâMICA 45X45 BRANCA NOVO 170,01 m² 89,79
MURO - NOVO 58,72 m² 35,48
MURO EXISTENTE - Reboco e Tinta 60,18 m² 35,40
PAREDE EXISTENTE 256,23 m² 81,81
PAREDE NOVA 109,08 m² 34,10

Tabela de piso

Tipo Área Perímetro

3cm - PEDRA DE MARMORE 0,88 m² 8,22
3cm - SOLEIRA 1,98 m² 30,91
10cm - GRAMA 3415,02 m² 365,30
PISO Calçada 35,28 m² 98,19
PISO Calçada Existente 22,55 m² 70,96
PISO Cerâmico_45x45cm 50,88 m² 75,70
PISO Cerâmico_45x45cm NOVA 99,41 m² 127,16
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














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



Al
tu
ra
 d
e 
2,
0 
a 
5,
0 
m



LEGENDA DE ACESSIBILIDADE
PISO TÁTIL - DIRECIONÁVELPISO TÁTIL - DIRECIONÁVEL

PISO TÁTIL - ALERTAPISO TÁTIL - ALERTA

UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA

Aldeia Cana Brava, Jenipapo dos Vieiras - MA

173,50 m² 310,90 m²

JOHATANMAIO/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE

03

 1 : 50
PLANTA DE COMBATE A INDENDIO

1

 1 : 50
PLANTA DE ACESSIBILIDADE

2

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL
QTDE CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO DIMENSÕES FORMA E COR APLICAÇÃO

1 A1 ALERTA GERAL 544
Símbolo: triangular
Fundo: amarela
Pictograma: preta
Faixa Triangular: preta

TODA VEZ QUE NÃO HOUVER SÍMBOLO
ESPECIFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE
ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM

ESCRITA ESPECIFICA

2 E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO 358
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma:

fotoluminescente

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

11 S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 316 x 158
Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA
OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MINIMAS:
L= 2,0 H

3 S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 316 x 158

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" ou
Mensagem "SAÍDA"
e pictograma e/
ou seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre
> ou = 50mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

LUMINÁRIAS

QTDE ITEM
13 Luminária de Emergência na parede

EXTINTORES E COMPONENTES

QTDE ITEM
1 EXTINTOR CO2
1 Extintor Portátil - ABC
2 Suporte Universal de Extintor

 1 : 50
Luminária - Iluminação de Emergência3

 1 : 20
Legenda - Piso Podotátil4

TABELA  DE ACESSIBILIDADE 2

Tipo Contagem ÁREA
Piso Podotatil - Direcional 42 2,65 m²

TABELA  DE ACESSIBILIDADE 1

Tipo Contagem ÁREA
Piso Podotatil - Alerta 49 3,09 m²



UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA

Aldeia Cana Brava, Jenipapo dos Vieiras - MA

173,50 m² 310,90 m²

JOHATANMAIO/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

04

PONTOSPONTOS EE SS EXTENSÃO EXTENSÃO 
DO TERRENODO TERRENO

P1
P2
P3
P4

426130.43 m E
426112.63 m E
426105.85 m E
426124.57 m E

9404397.17 m S
9404389.43 m S
9404399.85 m S
9404407.73 m S

310,90 m²



Á DEMOLIR
EXISTENTE

UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA

Aldeia Cana Brava, Jenipapo dos Vieiras - MA

173,50 m² 310,90 m²

JOHATANMAIO/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

05

 1 : 50
PLANTA BAIXA TÉRREO

1



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA UBS – 

CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, ALDEIA 

CANA BRAVA 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES DA UBS – 

CACIQUE ARTU PEREIRA GUAJAJARA, ALDEIA CANA BRAVA, MUNICIPIO DE JENIPAPO 

DOS VIEIRAS-MA. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 

 

 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 

 

 

 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 

 

 

 



CONTEÚDO:
ENCARGOS SOCIAIS

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DO BDI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO 

M. GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO 

MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Jenipapo dos Vieiras - MA

terça-feira, 4 de junho de 2024

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 297.338,07

_____________________________________
ALEXANDRE CASTRO SOUSA

Engenheiro Civil 

Engenheiro Ambiental                                                 

CREA/MA: 111392698-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



Proponente:

Encargos Sociais:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI

PESO

34% 33%

R$ 7.714,20

100%

100%

R$ 19.921,72

100%

100%

R$ 6.110,28

100%

100%

R$ 36.944,93

R$ 17.635,13

 R$               26.301,34 

 R$               34.254,61 
100%

 R$               19.921,72 

REVESTIMENTO DE PISOS
R$ 14.996,40

 R$               14.996,40 
100%

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

82,97%(HORA) 

46,10%(MÊS)

R$ 2.360,54

100%

R$ 19.077,51

R$ 10.365,54

100%

R$ 6.492,17

 R$               19.077,51 

 R$                  6.740,83 

 R$               23.920,81 

19

16

8 PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO

OUTROS

R$ 14.758,17

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

R$ 6.870,98

100%

100%

100%

100%

100%

 R$                  2.360,54 

 R$               17.635,13 

 R$                  9.228,06 

100%

 R$                  6.870,98 

 R$               14.758,17 

100,00%

 R$               36.944,93 

 R$               13.854,68 

 R$               10.365,54 

 R$                  6.492,17 
100%

R$ 13.854,68

R$ 6.110,28

33%

Cronograma Físico / Financeiro

I. Informações Gerais

3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM  R$                  7.714,20 

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 04/06/2024

Obra/Projeto:

Local / Implantação:

30 dias 60 dias

 R$                  7.384,45 

 R$               18.516,00 
R$ 6.295,44

1

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. 

GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE 

R$ 7.384,45

90 dias

TOTAL
30 dias 60 dias

R$ 105.387,85

90 dias
R$ 104.274,67 R$ 87.675,55

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13

12

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS
R$ 9.228,06

15

14 COMBATE A INCÊNDIO

FORRO

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS

6 IMPERMEABILIZAÇÃO E VERGAS

4 INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO
R$ 6.740,83

11 COBERTURA

SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO5

9

R$ 23.920,81

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES
R$ 34.254,61

10 ESQUADRIAS
R$ 26.301,34

100%



Proponente: BDI:

28,82%

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

ITEM VALOR TOTAL 

             1  R$                 7.384,45 

             2  R$               18.516,00 

             3  R$                 7.714,20 

             4  R$                 6.740,83 

             5  R$               23.920,81 

             6  R$               19.077,51 

             7  R$               34.254,61 

             8  R$               19.921,72 

             9  R$               14.996,40 

          10  R$               26.301,34 

          11  R$               36.944,93 

          12  R$               10.365,54 

          13  R$                 6.492,17 

          14  R$                 2.360,54 

          15  R$               17.635,13 

          16  R$               13.854,68 

          17  R$               14.758,17 

          18  R$                 9.228,06 

          19  R$                 6.870,98 

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. 

GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

Planilha Orçamentária - Sintética

297.338,07R$                    VALOR TOTAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM

INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO

COBERTURA

FORRO

COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO

PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO

REVESTIMENTO DAS PAREDES

OUTROS

Encargos Sociais:

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Local / Implantação: Data:

04/06/2024

DESCRIÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO E VERGAS

REVESTIMENTO DE PISOS

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. 

GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Item Descrição Unid. Quant. COD.
Banco de 

Dados

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.384,45R$          2,48%

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50  103689 SINAPI  R$                    310,91  R$                    400,51  R$                1.802,29 0,61%

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 36,00  98459 SINAPI  R$                    120,37  R$                    155,06  R$                5.582,16 1,88%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.516,00R$        6,23%

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00  90777 SINAPI  R$                    111,25  R$                    143,31  R$             14.331,00 4,82%

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00  90776 SINAPI  R$                      32,49  R$                      41,85  R$                4.185,00 1,41%

 3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM 7.714,20R$          2,59%

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 151,00  100330 SINAPI  R$                      15,86  R$                      20,43  R$                3.084,93 1,04%

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 151,00 100389 SINAPI  R$                      16,52  R$                      21,28  R$                3.213,28 1,08%

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 3,00  97625 SINAPI  R$                      49,46  R$                      63,71  R$                   191,13 0,06%

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 13,23  97644 SINAPI  R$                        8,09  R$                      10,42  R$                   137,85 0,05%

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 13,00  97663 SINAPI  R$                      10,79  R$                      13,89  R$                   180,57 0,06%

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 33,00  97665 SINAPI  R$                        1,14  R$                        1,46  R$                     48,18 0,02%

3.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO- RECUPERAÇÃO DE AREAS COM PROBLEMAS
m² 20,00  97634 SINAPI  R$                      10,83  R$                      13,95  R$                   279,00 0,09%

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA, FACHADA
m² 155,30 97631 SINAPI  R$                        2,90  R$                        3,73  R$                   579,26 0,19%

4 INFRAESTRUTURA - PAREDE E MURO 6.740,83R$          2,27%

4.1 VIGAS BALDRAMES 6.740,83R$          2,27%

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 6,00  90082 SINAPI  R$                      10,19  R$                      13,12  R$                     78,72 0,03%

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 15,00  96617 SINAPI  R$                      17,27  R$                      22,24  R$                   333,60 0,11%

4.1.3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 1,50  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                4.966,26 1,67%

4.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. m² 25,00  98557 SINAPI  R$                      42,30  R$                      54,49  R$                1.362,25 0,46%

5 SUPERESTRUTURA - PAREDE E MURO 23.920,81R$        8,04%

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,80  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                5.959,51 2,00%

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,13  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$                3.724,69 1,25%

5.2
ESCADA E RAMPA. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. m³ 4,30  104488 SINAPI  R$                2.570,13  R$                3.310,84  R$             14.236,61 4,79%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO E VERGAS 19.077,51R$        6,42%

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.

m² 77,40 103332 SINAPI  R$                    110,07  R$                    141,79  R$             10.974,54 3,69%

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. H=1,5m

m² 69,00  98557 SINAPI  R$                      42,30  R$                      54,49  R$                3.759,81 1,26%

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO.
M 11,00  93197 SINAPI  R$                    100,95  R$                    130,04  R$                1.430,44 0,48%

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO.
M 11,00  93187 SINAPI  R$                    106,79  R$                    137,56  R$                1.513,16 0,51%

6.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 12,00  93188 SINAPI  R$                      90,54  R$                    116,63  R$                1.399,56 0,47%

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES 34.254,61R$        11,52%

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 310,10  87905 SINAPI  R$                        7,10  R$                        9,14  R$                2.834,31 0,95%

7.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS.

m² 310,10 104958 SINAPI  R$                      19,88  R$                      25,60  R$                7.938,56 2,67%

7.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA, TODA A EXTERNA E RECUPERAÇÃO INTERNA
m² 227,60 87273 SINAPI  R$                      72,97  R$                      93,99  R$             21.392,12 7,19%

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 6,20  1992 ORSE  R$                    125,46  R$                    161,61  R$                1.001,98 0,34%

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,70  4638 ORSE  R$                      61,63  R$                      79,39  R$                1.087,64 0,37%

8 PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO 19.921,72R$        6,70%

8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. m² 386,20  88485 SINAPI  R$                        3,79  R$                        4,88  R$                1.884,65 0,63%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 386,20 96130 SINAPI  R$                      18,38  R$                      23,67  R$                9.141,35 3,07%

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 581,80  88489 SINAPI  R$                      11,87  R$                      15,29  R$                8.895,72 2,99%

9 REVESTIMENTO DE PISOS 14.996,40R$        5,04%

9.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM.

m² 50,00  87632 SINAPI  R$                      41,42  R$                      53,35  R$                2.667,50 0,90%

9.2
RECUPERAÇÃO INTERNA DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
m² 50,00  87251 SINAPI  R$                      60,16  R$                      77,49  R$                3.874,50 1,30%

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS EXISTENTES) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. CALÇADAS NOVAS E RECUPERAÇÃO 

DOS EXISTENTES.

m² 80,00 94992 SINAPI  R$                      82,04  R$                    105,68  R$                8.454,40 2,84%

10 ESQUADRIAS 26.301,34R$        8,85%

10.1 JANELAS  R$              8.103,76 2,73%

10.1.1 JANELA DE MADEIRA MAXIM AR m² 0,72 110342 SBC  R$                    919,04  R$                1.183,90  R$                   852,40 0,29%

10.1.2 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS m² 5,50 110350 SBC  R$                1.023,47  R$                1.318,43  R$                7.251,36 2,44%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

04/06/2024



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. 

GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Item Descrição Unid. Quant. COD.
Banco de 

Dados

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica
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10.2 PORTAS  R$            18.197,58 6,12%

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00  90844 SINAPI  R$                1.135,06  R$                1.462,18  R$             11.697,44 3,93%

10.2.2
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
UN 2,00 100700 SINAPI  R$                    882,57  R$                1.136,92  R$                2.273,84 0,76%

10.2.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 20,16 102219 SINAPI  R$                      16,18  R$                      20,84  R$                   420,13 0,14%

10.2.4
Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, 

completo inclusive rodízios, perfís e fechadura
m² 8,80 11955 ORSE  R$                    335,76  R$                    432,52  R$                3.806,17 1,28%

11 COBERTURA 36.944,93R$        12,43%

11.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M 42,00 94229 SINAPI  R$                    153,65  R$                    197,93  R$                8.313,06 2,80%

11.2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 20,00  94223 SINAPI  R$                    114,90  R$                    148,01  R$                2.960,20 1,00%

11.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 151,50  94446 SINAPI  R$                      46,23  R$                      59,55  R$                9.021,82 3,03%

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 151,50 92541 SINAPI  R$                      85,32  R$                    109,90  R$             16.649,85 5,60%

12 FORRO 10.365,54R$        3,49%

12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 96,30  96111 SINAPI  R$                      66,85  R$                      86,11  R$                8.292,39 2,79%

12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). M 135,50  96121 SINAPI  R$                      11,88  R$                      15,30  R$                2.073,15 0,70%

13 ACESSIBILIDADE 6.492,17R$          2,18%

13.1 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm m² 8,40  202303 SBC  R$                    163,56  R$                    210,69  R$                1.769,79 0,60%

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço 

inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 2,00  13115 ORSE  R$                    781,42  R$                1.006,62  R$                2.013,24 0,68%

13.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00  100864 SINAPI  R$                    693,47  R$                    893,32  R$                1.786,64 0,60%

13.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  100868 SINAPI  R$                    358,06  R$                    461,25  R$                   922,50 0,31%

14 COMBATE A INCÊNDIO 2.360,54R$          0,79%

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 8,00  12895 ORSE  R$                      13,91  R$                      17,91  R$                   143,28 0,05%

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 3,00  12888 ORSE  R$                      16,52  R$                      21,28  R$                     63,84 0,02%

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5
un 2,00  12889 ORSE  R$                      17,88  R$                      23,03  R$                     46,06 0,02%

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 3,00  102494 SINAPI  R$                      63,55  R$                      81,86  R$                   245,58 0,08%

14.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8,00  97599 SINAPI  R$                      25,94  R$                      33,41  R$                   267,28 0,09%

14.6
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00  101907 SINAPI  R$                    725,93  R$                    935,14  R$                   935,14 0,31%

14.7
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00  101909 SINAPI  R$                    255,93  R$                    329,68  R$                   659,36 0,22%

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.635,13R$        5,93%

15.1 ALIMENTAÇÃO  R$            15.487,76 5,21%

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00  103042 SINAPI  R$                      27,31  R$                      35,18  R$                     35,18 0,01%

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 25,00  91785 SINAPI  R$                      40,02  R$                      51,55  R$                1.288,75 0,43%

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 94797 SINAPI  R$                      78,71  R$                    101,39  R$                   101,39 0,03%

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em 

fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa 

d'agua.

Un 1,00  13530 ORSE  R$              10.916,35  R$              14.062,44  R$             14.062,44 4,73%

15.2 REGISTROS  R$                 357,34 0,12%

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00  89972 SINAPI  R$                      47,87  R$                      61,66  R$                   246,64 0,08%

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  89971 SINAPI  R$                      42,97  R$                      55,35  R$                   110,70 0,04%

15.3 TUBOS  R$              1.790,03 0,60%

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 29,00  91785 SINAPI  R$                      40,02  R$                      51,55  R$                1.494,95 0,50%

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  91788 SINAPI  R$                      38,18  R$                      49,18  R$                   295,08 0,10%

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.854,68R$        4,66%

16.1 CAIXA DE PASSAGEM  R$              2.042,73 0,69%

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00  98110 SINAPI  R$                    426,76  R$                    549,75  R$                   549,75 0,18%

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 2,00  97902 SINAPI  R$                    537,60  R$                    692,53  R$                1.385,06 0,47%

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 4,00  89709 SINAPI  R$                      20,95  R$                      26,98  R$                   107,92 0,04%
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16.2 TUBOS DE PVC  R$              3.450,35 1,16%

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25,00  91795 SINAPI  R$                      64,55  R$                      83,15  R$                2.078,75 0,70%

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00  91793 SINAPI  R$                      88,73  R$                    114,30  R$                1.371,60 0,46%

16.3 UNIDADES DE TRATAMENTO  R$              8.361,60 2,81%

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1,00 98082 SINAPI  R$                3.355,52  R$                4.322,58  R$                4.322,58 1,45%

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1,00 98062 SINAPI  R$                3.135,40  R$                4.039,02  R$                4.039,02 1,36%

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS 14.758,17R$        4,96%

17.1 Acessórios p/ eletrodutos  R$              1.366,43 0,46%

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 30,00  91940 SINAPI  R$                      16,70  R$                      21,51  R$                   645,30 0,22%

17.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 37,00 91937 SINAPI  R$                      15,13  R$                      19,49  R$                   721,13 0,24%

17.2 Dispositivo Elétrico - embutido  R$              1.120,85 0,38%

17.2.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00  91953 SINAPI  R$                      28,10  R$                      36,19  R$                   398,09 0,13%

17.2.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19,00  92000 SINAPI  R$                      29,53  R$                      38,04  R$                   722,76 0,24%

17.3 Dispositivo de Proteção  R$              1.705,22 0,57%

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 93653 SINAPI  R$                      10,21  R$                      13,15  R$                   131,50 0,04%

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 93659 SINAPI  R$                      21,95  R$                      28,27  R$                     28,27 0,01%

17.3.3
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 3,00 96986 SINAPI  R$                    115,97  R$                    149,39  R$                   448,17 0,15%

17.3.4
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 3,00 98111 SINAPI  R$                      55,51  R$                      71,50  R$                   214,50 0,07%

17.3.5
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 104749 SINAPI  R$                      18,66  R$                      24,03  R$                   144,18 0,05%

17.3.6 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 10,00 96977 SINAPI  R$                      57,34  R$                      73,86  R$                   738,60 0,25%

17.4 Eletrocalha e Eletroduto  R$              2.126,06 0,72%

17.4.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 125,00  91834 SINAPI  R$                      10,11  R$                      13,02  R$                1.627,50 0,55%

17.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 16,00  93009 SINAPI  R$                      24,19  R$                      31,16  R$                   498,56 0,17%

17.5 Luminária e acessórios  R$              2.857,25 0,96%

17.5.1 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 34,00  060121 SBC  R$                      58,68  R$                      75,59  R$                2.570,06 0,86%

17.5.2 LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50 W - FACHADA UN 3,00  060045 SBC  R$                      74,32  R$                      95,73  R$                   287,19 0,10%

17.6 Quadros  R$                 870,16 0,29%

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  101946 SINAPI  R$                    166,97  R$                    215,09  R$                   215,09 0,07%

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  101883 SINAPI  R$                    508,52  R$                    655,07  R$                   655,07 0,22%

17.7 Cabos  R$              4.712,20 1,58%

17.7.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 650,00  91926 SINAPI  R$                        4,04  R$                        5,20  R$                3.380,00 1,14%

17.7.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 95,00  91928 SINAPI  R$                        6,25  R$                        8,05  R$                   764,75 0,26%

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020	

M 45,00 101560 SINAPI  R$                        9,79  R$                      12,61  R$                   567,45 0,19%

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS 9.228,06R$          3,10%

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  86932 SINAPI  R$                    521,04  R$                    671,20  R$                1.342,40 0,45%

18.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00  95471 SINAPI  R$                    724,93  R$                    933,85  R$                   933,85 0,31%

18.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 100860 SINAPI  R$                      91,36  R$                    117,68  R$                   353,04 0,12%

18.4

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 

cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 3,00 12290 SINAPI  R$                1.069,49  R$                1.377,71  R$                4.133,13 1,39%

18.5

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  93442 SINAPI  R$                1.499,09  R$                1.931,12  R$                1.931,12 0,65%

18.6

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1,00 86934 SINAPI  R$                    414,94  R$                    534,52  R$                   534,52 0,18%
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19 OUTROS 6.870,98R$          2,31%

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e 

vem
un 1,00  9369 ORSE  R$                1.010,63  R$                1.301,89  R$                1.301,89 0,44%

19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00  3167 ORSE  R$                1.983,80  R$                2.555,53  R$                2.555,53 0,86%

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES UN 10,00  202335 SBC  R$                      22,58  R$                      29,08  R$                   290,80 0,10%

19.4 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS FACHADA m² 10,5  111125 SBC  R$                    113,33  R$                    145,99  R$                1.532,89 0,52%

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. m² 1,40  111231 SBC  R$                    348,62  R$                    449,09  R$                   628,72 0,21%

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 249,40  99814 SINAPI  R$                        1,75  R$                        2,25  R$                   561,15 0,19%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI ==========>  R$                                   297.338,07 



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50 4,50

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 36,00 36,00

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,00 100,00

 2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 100,00

 3 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TERRAPLANAGEM

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 151,00 151,00

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 151,00 151,00

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 3,00 3,00

3.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m² 13,23 13,23

3.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 13,00 13,00

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 33,00 33,00

3.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO- 

RECUPERAÇÃO DE AREAS COM PROBLEMAS

m² 20,00 20,00

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA, FACHADA
m² 155,30 155,30

4.1 VIGAS BALDRAMES

4.1 VIGAS BALDRAMES

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 6,00 6,00

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 15,00 15,00

4.1.3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,50 1,50

4.1.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS.
m² 25,00 25,00

5.1

PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA.

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

m³ 1,80 1,80

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

m³ 1,13 1,13

5.2
ESCADA E RAMPA. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

m³ 4,30 4,30

6 IMPERMEABILIZAÇÃO E VERGAS

6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 77,40 77,40

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. H=1,5m
m² 69,00 69,00

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
M 11,00 11,00

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
M 11,00 11,00

6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO.
M 12,00 12,00

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 310,10 310,10

7.2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

m² 310,10 310,10

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 6,20 6,20

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,70 13,70

8 REVESTIMENTO DAS PAREDES

8.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO.
m² 386,20 386,20

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 386,20 386,20

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 581,80 581,80

9 REVESTIMENTO DE PISOS

9.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

m² 50,00 50,00

9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

m² 50,00 50,00

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS 

EXISTENTES) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. CALÇADAS NOVAS E RECUPERAÇÃO 

m² 80,00 80,00

10 ESQUADRIAS

10.1 JANELAS

10.1.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. J04 J05

m² 0,72 0,72

10.1.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. J02 J03

m² 5,50 5,50

10.2 PORTAS

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

04/06/2024

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, 

ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 

MA

20X30CM

15X20CM



LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

ITEM

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 8,00

10.2.2

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADIÇAS.

UN 2,00 2,00

10.2.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 20,16 20,16

10.2.4

Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio 

quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e 

fechadura

m² 8,80 8,80

11 COBERTURA

11.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 42,00 42,00

11.2

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 20,00 20,00

11.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 151,50 151,50

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
m² 151,50 151,50

12 FORRO

12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 96,30 96,30

12.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 

METÁLICO E PLÁSTICO).
M 135,50 135,50

13 ACESSIBILIDADE

13.1
PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 

25x25cm
m² 8,40 8,40

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita 

ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 2,00 2,00

13.3

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 2,00 2,00

13.4

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

14 COMBATE A INCÊNDIO

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 8,00 8,00

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 

logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5
un 3,00 3,00

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 

logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5
un 2,00 2,00

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 3,00 3,00

14.5

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 8,00 8,00

14.6

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,00 1,00

14.7

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 2,00 2,00

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 ALIMENTAÇÃO

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 25,00 25,00

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de 

caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), 

conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d'agua.

Un 1,00 1,00

15.2 REGISTROS

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00 4,00

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00 2,00

15.3 TUBOS

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 29,00 29,00

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00 6,00

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 CAIXA DE PASSAGEM

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 1,00

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 2,00

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 4,00

16.2 TUBOS DE PVC

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25,00 25,00

NOVA + 50% DO EXISTENTE

NOVA + 50% DO EXISTENTE



LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

ITEM

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 12,00



LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

ITEM

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.3 UNIDADES DE TRATAMENTO

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 

H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
UN 1,00 1,00

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).
UN 1,00 1,00

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS

17.1 Acessórios p/ eletrodutos

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 30,00 30,00

17.1.2
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 37,00 37,00

17.2 Dispositivo Elétrico - embutido

17.2.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 11,00 11,00

17.2.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 19,00

17.3 Dispositivo de Proteção

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 10,00

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00

17.3.3
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 3,00

17.3.4
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
UN 3,00 3,00

17.3.5

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 

PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 6,00

17.3.6
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,00 10,00

17.4 Eletrocalha e Eletroduto

17.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 125,00 125,00

17.4.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 16,00 16,00

17.5 Luminária e acessórios

17.5.1
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 

22,5x22,5
UN 34,00 34,00

17.5.2
LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E 

LAMPADA 50 W - FACHADA
UN 3,00 3,00

17.6 Quadros

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1,00

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00

17.7 Cabos

17.7.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650,00 650,00

17.7.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 95,00 95,00

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020	

M 45,00 45,00

18 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

18.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1,00

18.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00

18.4

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, 

dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive 

rodopia 10 cm, assentada.

un 3,00 3,00

18.5

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1,00

18.6

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1,00 1,00

19 OUTROS

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 

50l cada, com tampa vai e vem
un 1,00 1,00

19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 1,00

19.3
PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA 

AMBIENTES
UN 10,00 10,00

19.4
GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO 

EM ALVENARIAS FACHADA
m² 10,50 10,50

19.5
LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 

COMPL.
m² 1,40 1,40

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 249,40 249,40
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7.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA, TODA A EXTERNA E RECUPERAÇÃO INTERNA
m² 227,6  R$                   93,99  R$            21.392,12 7,19% 7,19%

11.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

m² 151,5  R$                 109,90  R$            16.649,85 5,60% 12,79%

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100  R$                 143,31  R$            14.331,00 4,82% 17,61%

5.2

ESCADA E RAMPA. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. m³ 4,3  R$              3.310,84  R$            14.236,61 4,79% 22,40%

15.1.4

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada 

em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive 

caixa d'agua.

Un 1  R$            14.062,44  R$            14.062,44 4,73% 27,13%

10.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8  R$              1.462,18  R$            11.697,44 3,93% 31,07%

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.

m² 77,4  R$                 141,79  R$            10.974,54 3,69% 34,76%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES m² 386,2  R$                   23,67  R$              9.141,35 3,07% 37,83%

11.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 151,5  R$                   59,55  R$              9.021,82 3,03% 40,86%

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. PAREDES INTERNAS E MURO
m² 581,8  R$                   15,29  R$              8.895,72 2,99% 43,86%

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS NOVAS E REPARO NAS EXISTENTES) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. CALÇADAS NOVAS E RECUPERAÇÃO 

DOS EXISTENTES.

m² 80  R$                 105,68  R$              8.454,40 2,84% 46,70%

11.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M 42  R$                 197,93  R$              8.313,06 2,80% 49,50%

12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 96,3  R$                   86,11  R$              8.292,39 2,79% 52,28%

7.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS.

m² 310,1  R$                   25,60  R$              7.938,56 2,67% 54,95%

10.1.2 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS m² 5,5  R$              1.318,43  R$              7.251,36 2,44% 57,39%

5.1
PILARES. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,8  R$              3.310,84  R$              5.959,51 2,00% 59,40%

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 36  R$                 155,06  R$              5.582,16 1,88% 61,28%

4.1.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 m³ 1,5  R$              3.310,84  R$              4.966,26 1,67% 62,95%

16.3.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1  R$              4.322,58  R$              4.322,58 1,45% 64,40%

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100  R$                   41,85  R$              4.185,00 1,41% 65,81%

18.4

	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 

cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 3  R$              1.377,71  R$              4.133,13 1,39% 67,20%

16.3.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES).

UN 1  R$              4.039,02  R$              4.039,02 1,36% 68,56%

9.2

RECUPERAÇÃO INTERNA DO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. m² 50  R$                   77,49  R$              3.874,50 1,30% 69,86%

10.2.4
Portão de correr em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, 

completo inclusive rodízios, perfís e fechadura
m² 8,8  R$                 432,52  R$              3.806,17 1,28% 71,14%

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

H=1,5m
m² 69  R$                   54,49  R$              3.759,81 1,26% 72,40%

5.2
VIGAS. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
m³ 1,125  R$              3.310,84  R$              3.724,69 1,25% 73,66%

17.7.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 650  R$                     5,20  R$              3.380,00 1,14% 74,79%

3.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
m² 151  R$                   21,28  R$              3.213,28 1,08% 75,87%

3.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 151  R$                   20,43  R$              3.084,93 1,04% 76,91%

11.2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 20  R$                 148,01  R$              2.960,20 1,00% 77,91%

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 310,1  R$                     9,14  R$              2.834,31 0,95% 78,86%

9.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM.

m² 50  R$                   53,35  R$              2.667,50 0,90% 79,76%

17.5.1 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 34  R$                   75,59  R$              2.570,06 0,86% 80,62%

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

04/06/2024 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

      Curva A B C

I. Informações Gerais
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19.2 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1  R$              2.555,53  R$              2.555,53 0,86% 81,48%

10.2.2
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
UN 2  R$              1.136,92  R$              2.273,84 0,76% 82,24%

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

M 25  R$                   83,15  R$              2.078,75 0,70% 82,94%

12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). M 135,5  R$                   15,30  R$              2.073,15 0,70% 83,64%

13.2
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço 

inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 2  R$              1.006,62  R$              2.013,24 0,68% 84,32%

18.5

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1  R$              1.931,12  R$              1.931,12 0,65% 84,97%

8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. m² 386,2  R$                     4,88  R$              1.884,65 0,63% 85,60%

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5  R$                 400,51  R$              1.802,29 0,61% 86,21%

13.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2  R$                 893,32  R$              1.786,64 0,60% 86,81%

13.1 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm m² 8,4  R$                 210,69  R$              1.769,79 0,60% 87,40%

17.4.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 125  R$                   13,02  R$              1.627,50 0,55% 87,95%

19.4
GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS FACHADA

m² 10,5  R$                 145,99  R$              1.532,89 0,52% 88,47%

6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO.
M 11  R$                 137,56  R$              1.513,16 0,51% 88,98%

15.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 29  R$                   51,55  R$              1.494,95 0,50% 89,48%

6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO.
M 11  R$                 130,04  R$              1.430,44 0,48% 89,96%

6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

M 12  R$                 116,63  R$              1.399,56 0,47% 90,43%

16.1.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 2  R$                 692,53  R$              1.385,06 0,47% 90,90%

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12  R$                 114,30  R$              1.371,60 0,46% 91,36%

4.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. m² 25  R$                   54,49  R$              1.362,25 0,46% 91,82%

18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$                 671,20  R$              1.342,40 0,45% 92,27%

19.1
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai 

e vem
un 1  R$              1.301,89  R$              1.301,89 0,44% 92,70%

15.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

M 25  R$                   51,55  R$              1.288,75 0,43% 93,14%

7.5 Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 13,7  R$                   79,39  R$              1.087,64 0,37% 93,50%

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 6,2  R$                 161,61  R$              1.001,98 0,34% 93,84%

14.6
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1  R$                 935,14  R$                 935,14 0,31% 94,16%

18.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                 933,85  R$                 933,85 0,31% 94,47%

13.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2  R$                 461,25  R$                 922,50 0,31% 94,78%

10.1.1 JANELA DE MADEIRA MAXIM AR m² 0,72  R$              1.183,90  R$                 852,40 0,29% 95,07%

17.7.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 95  R$                     8,05  R$                 764,75 0,26% 95,32%

17.3.6
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 10  R$                   73,86  R$                 738,60 0,25% 95,57%

17.2.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19  R$                   38,04  R$                 722,76 0,24% 95,82%

17.1.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 37  R$                   19,49  R$                 721,13 0,24% 96,06%

14.7
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2  R$                 329,68  R$                 659,36 0,22% 96,28%

17.6.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$                 655,07  R$                 655,07 0,22% 96,50%

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 30  R$                   21,51  R$                 645,30 0,22% 96,72%



Obra/Projeto: Proponente: BDI: REFERÊNCIA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, 

ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 

MA

28,82%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Item Descrição Unid. Quant.
Custo Unitário 

(com BDI)

Custo Total (com 

BDI)
PESO ACUMULADO

SINAPI - 04/2024 - Maranhão

SBC - 05/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe

PREFEITURA DE 

JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

04/06/2024 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

      Curva A B C

I. Informações Gerais

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. m² 1,4  R$                 449,09  R$                 628,72 0,21% 96,93%

3.8
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5m, AREA EXTERNA, FACHADA
m² 155,3  R$                     3,73  R$                 579,26 0,19% 97,12%

17.7.3

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020	

M 45  R$                   12,61  R$                 567,45 0,19% 97,31%

19.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 249,4  R$                     2,25  R$                 561,15 0,19% 97,50%

16.1.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1  R$                 549,75  R$                 549,75 0,18% 97,69%

18.6

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 

E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. Area de serviço

UN 1  R$                 534,52  R$                 534,52 0,18% 97,87%

17.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 16  R$                   31,16  R$                 498,56 0,17% 98,03%

17.3.3
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 3  R$                 149,39  R$                 448,17 0,15% 98,19%

10.2.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
m² 20,16  R$                   20,84  R$                 420,13 0,14% 98,33%

17.2.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11  R$                   36,19  R$                 398,09 0,13% 98,46%

18.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3  R$                 117,68  R$                 353,04 0,12% 98,58%

4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 15  R$                   22,24  R$                 333,60 0,11% 98,69%

15.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6  R$                   49,18  R$                 295,08 0,10% 98,79%

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES UN 10  R$                   29,08  R$                 290,80 0,10% 98,89%

17.5.2
LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50 W - FACHADA

UN 3  R$                   95,73  R$                 287,19 0,10% 98,99%

3.7

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO- RECUPERAÇÃO DE AREAS COM 

PROBLEMAS

m² 20  R$                   13,95  R$                 279,00 0,09% 99,08%

14.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8  R$                   33,41  R$                 267,28 0,09% 99,17%

15.2.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4  R$                   61,66  R$                 246,64 0,08% 99,25%

14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 3  R$                   81,86  R$                 245,58 0,08% 99,33%

17.6.1
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1  R$                 215,09  R$                 215,09 0,07% 99,41%

17.3.4
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UN 3  R$                   71,50  R$                 214,50 0,07% 99,48%

3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
m³ 3  R$                   63,71  R$                 191,13 0,06% 99,54%

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 13  R$                   13,89  R$                 180,57 0,06% 99,60%

17.3.5

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6  R$                   24,03  R$                 144,18 0,05% 99,65%

14.1 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 8  R$                   17,91  R$                 143,28 0,05% 99,70%

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 13,23  R$                   10,42  R$                 137,85 0,05% 99,75%

17.3.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10  R$                   13,15  R$                 131,50 0,04% 99,79%

15.2.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2  R$                   55,35  R$                 110,70 0,04% 99,83%

16.1.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4  R$                   26,98  R$                 107,92 0,04% 99,86%

15.1.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                 101,39  R$                 101,39 0,03% 99,90%

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 6  R$                   13,12  R$                   78,72 0,03% 99,93%

14.2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 3  R$                   21,28  R$                   63,84 0,02% 99,95%

3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITA UN 33  R$                     1,46  R$                   48,18 0,02% 99,96%

14.3
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5
un 2  R$                   23,03  R$                   46,06 0,02% 99,98%

15.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                   35,18  R$                   35,18 0,01% 99,99%

17.3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 1  R$                   28,27  R$                   28,27 0,01% 100,00%



AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,47% OK 20,34% 22,12% 25,00%

28,82%

Data

Nome:

Título:

CREA: 111392698-8 Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA terça-feira, 4 de junho de 2024

Local

Engenheiro Civil 

Engenheiro Ambiental                                                 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção e Reforma de Edifícios sim

PREFEITURA DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Cálculo do BDI 

PROPONENTE / TOMADOR



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,89% não incide

B2 Feriados 3,95% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20%

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03%

B TOTAL 48,43% 18,88%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,41% 1,82%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

C TOTAL 9,22% 6,96%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado

0,38% 0,29%

D TOTAL 8,52% 3,46%

82,97% 46,10%

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)
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1.0 MUNICÍPIO: Jenipapo dos Vieiras - MA 

1.1 História 

Conta Dunchee de Abranches em a "Esfinge do Grajaú" que numa viajem para 

cumprir ordens do então presidente da província Moreira Alves, afim de atender e 

socorrer de forte epidmia de varíola que irrompera entre Pedreiras e Barra do Corda, 

teria passado pela estrada da Sibéria; impossibilitado de atingir o povoado de Alto 

Alegre, a 9 km de distância de uma região fértil, enriquecida por uma grande lagoa que 

não secava nos períodos de ausência das chuvas, conhecida por Lagoa do Jenipapo 

devido a presença dos grandes jenipapeiros. Maranhão era província em 1888, quando 

se passava a cavalo pela primeira vez pelos arredores da região do Jenipapo. 

Em nosso século, foi a partir de 1930 que agricultores sob a liderança da família 

Vieira, cujo remanescente é José Vieira Nepomuceno. 

Se fixaram para explorar a terra, extraindo dela produtos agrícolas, surgindo 

pequenos agrupamentos de pessoas que tão logo a localidade passara a se chamar 

JENIPAPO DOS VIEIRAS. 

Gentílico: jenipapoense 

Formação Administrativa: 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Jenipapo dos 

Vieiras, pela lei estadual nº 620, de 10-11-1994, desmembrado de Barra do Corda. 

Sede no atual distrito de Jenipapo dos Vieiras. Constituído do distrito sede. Instalado 

em 01-01-1997. 

1.2 Geografia 
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Sua população estimada em 2019 foi de 16 515 habitantes, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade 

premente de ser criada e/ou complementada a infraestrutura básica urbana na área 

Centro e Áreas adjacentes (da Sede), tornando-as melhor estruturadas e organizadas, 

proporcionando à população os benefícios socioeconômicos mínimos necessários, 

além de promover à melhoria da qualidade de vida da população local. 

A implantação destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso 

dos Governos, Federal, Estadual e Municipal, dotando padrões mais humanos de vida, 

principalmente no campo da saúde, educação, transporte, ao mesmo instante que se 

entende que a realização da proposição deste projeto irá servir de forte estímulo ao 

processo produtivo das comunidades que ali residem. 

 

3.0 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

As obras serão executadas apenas na área referente a UBS, de acordo com o 

local definido pelos técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com lideranças locais, 

de acordo com a demarcação geográfica e de acordo com os serviços levantados na 

vistoria técnica da área (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e 

planilhas orçamentárias em anexo. 

 

4.0 DIAGNÓSTICO 

Quanto ao diagnóstico da área é relevante salientar que os limites da obra já 

foram definidos e encontram-se delimitados e demarcados, de forma que não se tem 

muita liberdade de escolha do traçado, uma vez que os limites seguem de acordo com 

a área já existente. 

 

5.0 CARACTERISTICAS DA OBRA 

A obra em questão que se propõe executar caracteriza-se como UBS com fluxo 

considerável e constante, cujo padrão de qualidade proposto é necessário para que 

seja erradicado problemas arquitetônicos existentes. 
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Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em placa de obra, tapume 

e demolição. 

Entendemos que após a conclusão da obra, a conservação e demais 

obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de 

Jenipapo dos Vieiras – MA. 

Na elaboração deste projeto que objetiva a reforma da UBS, foi observado 

alguns pontos como se segue: 

a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a área da UBS e suas 

delimitações, verificados diretamente no local previsto para a reforma da UBS. 

b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à reforma da 

UBS, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados e seus 

quantitativos unitários e os respectivos custos. 

 

6.0 SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Considerando o diagnóstico da área da UBS propõe-se sua reforma com 

execução de alguns itens existentes e implantação de novos elementos que tornem 

mais viável essa obra. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 

alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta 

quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras 

de infraestrutura na região. 

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a reforma da 

UBS planejada pela Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, proporcionará 

à comunidade local um avanço socioeconômico, consequentemente, dotando essa 

população de melhorias na qualidade de vida. 

 

7.0 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 90 (Noventa) dias corridos. 
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8.0 IMPACTO AMBIENTAL 

Entendemos que por se tratar de uma obra onde se prevê os trabalhos de reforma da 

UBS em local já planejado, os impactos ambientais são mínimos ao meio ambiente. 

 

9.0 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

c. Memória de Cálculo; 

d. Cronograma físico-financeiro; 

e. Projetos; 

f. ART de Elaboração do Projeto e Orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSÁVEL TÉCNICO 

 

______________________________ 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
Engenheiro Civil – CREA: 111392698-8 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS – CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, 

NO MUNIPÍCIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA. 

Localização: ALDEIA CACIMBA VELHA, JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra 

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 1,50m x 3,00m constando verba de repasse, nome da 

obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com 

o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional 

é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, 

nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, 

ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. 

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser 

pintadas a óleo ou esmalte.  

Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As 

placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. 

1.2 Tapume com telha metálica 

Itens e suas características: 

- Telha de aço zincado trapezoidal; 

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região para montagem dos pilares; 

- Prego polido com cabeça 18 x 27; 

- Concreto magro para lastro com preparo manual; 
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- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de 

diâmetro de 10” (250mm). 

Execução: 

- Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; 

- Corta-se o comprimento necessário das peças; 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

- Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

Material Especificação Imagem 

 

Telha metálica 

 

Em torno da ubs para a proteção da 

obra, com altura de 1,70 metros – 

conforme orçamento 

 

 

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por 

parte de engenheiro de obra. 

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por parte de 

encarregado de obra 

 

3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

Demolição: Conforme locação em projeto, ocorrerá demolição de algumas 

paredes existente hoje com finalidade de construir novas estrutura para melhor 
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harmonização da ubs. Remoção de portas e janelas sem reaproveitamento. Toda a 

cobertura será demolida. O piso cimentado e rampas deverão ser demolidos. O 

banheiro que será alterado de lugar, os acessórios sanitários deverão ser removidos 

como descritos no projeto. 

Deverão ser executadas todas as demolições necessárias para a adequação da 

área existente ao novo “layout”, com as instalações e acabamentos definidos nos 

projetos executivos e neste memorial. 

3.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos a elementos 

eventualmente necessários para a retirada e recolocada completa das telhas de barro, 

inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das Peças reaproveitáveis. 

Todo o material não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora. A remoção 

das telhas devem ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras a disposição.  

As telhas removidas serão recolocadas na cobertura. As atividades deverão 

atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do Trabalho como também da 

Prefeitura Municipal. 

3.2 e 3.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para o madeiramento da nova coberta. A cobertura será 

com linha, caibro e ripa. 

A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto. 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças, fixar as terças na estrutura de 

apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação a face lateral 

da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio. 
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Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações 

complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades 

relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar 

as peças conforme cada caso. 

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

As portas e janelas deverão ser retiradas manualmente e encaminhadas para a 

destinação correta. 

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

As louças deverão ser retiradas manualmente e encaminhadas para a 

destinação correta. 

3.6REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

As luminárias existentes na área da edificação devem ser removidas para a 

preparação dos locais para recebimento de novas luminárias conforme projeto e 

memorial. 

3.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE. 

Deverá ser feita a remoção do revestimento cerâmico do piso conforme projeto 

de maneira que permita a aplicação de novo piso. 

3.8 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. H=1,5 m. 

Deverá ser demolida toda a argamassa existente conforme percentual 

especificado em planilha orçamentária 

 

4.0 e 5.0  INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Escavação de valas 

A escavação da obra será executada manualmente. As escavações necessárias 

à construção de fundações e as que se destinam às obras permanentes deverão ser 

executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos. 

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, além do transcrito no 

presente capítulo, a todas as prescrições da NBR 6122, concernentes ao assunto. 
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Nos reaterros finais utilizar, de preferência, a terra da própria escavação, 

umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a 

compactação deverá ser manual ou mecânica de modo a se atingir densidade 

homogênea, aproximadamente à do terreno natural adjacente. 

As valas destinadas as sapatas, referem-se a área destinada a ambulância, onde 

terá a necessidade de um reforço para a colocação da estrutura. 

Infraestrutura e superestrutura 

O concreto armado da infraestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 

25Mpa. O concreto armado da superestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 

25Mpa. Antes da execução das estruturas da infra e superestrutura, deverá ser aplicado 

um lastro de concreto magro de espessura de 5cm, sobre o solo previamente 

compactado e nivelado. 

A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material 

aplicado e seu manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da 

Associação Brasileira de Normas técnicas ABNT em suas edições recentes mais 

atualizadas. 

Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., só poderão 

ser utilizados quando indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que 

obedeçam às especificações nacionais, ou apresentem propriedades verificadas 

experimentalmente por laboratório nacional idôneo. 

Em todos os casos os aços deverão ser aqueles especificados pelo projeto 

estrutural e deverão obedecer rigidamente às especificações da ABNT. 

Deverá ser respeitado recobrimento de 3cm da armadura para fundação, e é 

vedado qualquer solda nas ferragens de estrutura de concreto. 

A CONTRATANTE não liberará nenhuma concretagem sem antes terem sido 

cumpridos os registros mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras 

peças embutidas, aplicação de desmoldantes, ou outros componentes antiadesivos nas 

superfícies das formas em contato com o concreto e outros aspectos. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão receber uma rigorosa 

limpeza, removendo-se todo e qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de 

madeira, pregos, etc., que estejam depositados em seu interior ou aderente às paredes 

internas. 
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Antes do início da concretagem as formas deverão ser molhadas até a 

saturação, para permitir a drenagem do excesso de água. 

Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado de uma altura 

livre superior a 2,00 m (dois). 

Todo o concreto deverá ser adensado por meio de vibração durante o seu 

lançamento, com a finalidade de eliminar toda a porosidade e qualquer segregação de 

agregados. 

O concreto recém lançado deverá ser protegido contra temperaturas 

excessivamente altas, devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo 

menos, nos 07(sete) primeiros dias que se seguem à data do fim do lançamento. 

Deverão ser fornecidos laudos da Resistência Característica à Compressão (fck) 

do Concreto, a ser utilizado na fundação. 

Ficará a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do 

laboratório, cabendo à mesma aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas 

executadas. 

Caberá à contratada 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos de 

construções vizinhas e sustentação de taludes que se julgar necessários para a perfeita 

execução e estabilização da obra. 

Caberá a CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas no 

subsolo, e, caso seja constatado, deverá ser imediatamente comunicado à 

FISCALIZAÇÃO, devendo ser tomadas, medidas para proteção das armaduras e do 

próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas. 

A execução das fundações e contenções implicará na responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Todas as precauções deverão ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar 

a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou 

edifícios vizinhos, providenciando a execução de vistoria antes da execução das 

fundações e contenções e, contratando seguro de responsabilidade civil, no que diz 

respeito aos vizinhos. 

As soluções adotadas para elaboração do projeto deverão ser baseadas nas 

seguintes normas, publicadas pela ABNT. 
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NBR 6118/2003 -Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR 6120 -Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. 

NBR 6122 -Projeto e Execução de Fundações. 

 

6.0  IMPERMEABILIZAÇÃO E VERGAS 

6.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 

cm (espessura 9 cm) 

 Itens e suas características: 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 

7,5x50cm; 

- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x14x19cm para alvenaria 

de vedação. 

 Critérios para quantificação dos serviços: 

 Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira 

fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

 Execução: 

 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

 Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria 

6.2  Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

 O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A 

impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 2 demãos de hidra 

asfalto, aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão 

somente poderá ser aplicada após a completa secagem da anterior. A área a 
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impermeabilizar compreenderá a superfície das paredes e deverá seguir um mínimo de 

25cm nas laterais das mesmas. 

6.3 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de 

comprimento 

 Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o 

vão - e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, 

evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

 São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada 

lado do vão. 

 Vãos maiores que 2m exigem elementos em concreto armado, com distribuição 

adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

6.4 e 6.5  Verga moldada in loco em concreto para janelas e portas com mais de 

1,5m de vão 

 Janelas e portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - 

sobre o vão – e contravergas – abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de 

cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

 São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada 

lado do vão. Vãos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com 

distribuição adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

 

7.0 REVESTIMENTOS DAS PAREDES 

7.1  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 

Itens e suas características: 

Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra 

misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. 

Critérios para quantificação de serviços: 

Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto 

internas. 

Execução: 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
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- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher 

de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 

mm. 

7.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L 

Refere-se as áreas onde serão construídas paredes e posteriormente serão 

pintadas, indicadas em projeto arquitetônico. 

Itens e suas características: 

Argamassa industrializada multiuso, preparo mecânico e aplicação com 

equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

- Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais 

ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 

Execução: 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto 

determinada em projeto. 

Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 
 

Os revestimentos cerâmicos das áreas serão executados com peças de 

dimensões 33x45 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-

se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação 

atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificações. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, 

ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo 
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de material em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de 

superfície (manchas, descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais 

(saliências, depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude 

lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de resistência à 

flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma 

NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de 

ensaio”. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas 

que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc.  

Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de 

possibilitar o projeto ajuste de arremate 

7.4 Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm 

Os peitoris deverão ser em marmorite, polido e impermeabilizado, com espessura 

mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

7.5 Soleira (filete) 

As soleiras deverão ser em granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, com 

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

 

8.0  PINTURA - PAREDES INTERNAS E MURO 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Itens e suas características: 

- Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 
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Execução: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

Nos locais onde há fissuras e/ou descolamento do reboco existente, deverá ser 

aplicada massa acrílica – massa niveladora monocomponente à  base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 – a fim de 

regularizar o revestimento. 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolentar o produto em água potável de 

acordo com recomendações do fabricante. 

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e 

remoção do pó para posterior aplicação da pintura. 

8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 

gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 

solda, carepa de laminação, furos, etc. Deverão ser respeitados os intervalos entre as 

demãos conforme a especificação dos fabricantes. 

Itens e suas características: 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Critérios para quantificação de serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro; 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
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- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre 

as duas aplicações. 

 

9.0 REVESTIMENTO DE PISOS 

9.1 Serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), preparo manual, 

aplicado em áreas molhadas e áreas secas 

Itens e suas Características 

• Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso e preparo manual; 

• Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para argamassas e chapisco – 

emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção indicada pelo fabricante; 

• Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: Cimento Portland CP 

II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de 

aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

Execução 

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

• Definir os níveis do contrapiso; 

• Assentar taliscas; 

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 

definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado; 

• Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o assentamento das 

taliscas (Para as composições de contrapiso sobre impermeabilização). 

9.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 

 A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, 

atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Antes do assentamento das placas 

cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando 

necessário, das juntas de movimentação.  
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 As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o 

perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha 

contato com as paredes, permitindo a sua movimentação: 

 Assentamento sobre argamassa de regularização: As juntas de dessolidarização 

deverão ser previstas por ocasião da execução da argamassa de regularização, 

utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. As juntas de movimentação devem ter 

de 6 a10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de 

regularização, executar as juntas com frizador. Considerar caimentos para os ralos. 

9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura 6cm, incluso juntas de 

dilatação em madeira, que deverão ser executadas em todos os locais de acordo com 

o projeto e memória de cálculo 

 

10.0 ESQUADRIAS 

10.1 e 10.2  Portas e Janelas 

Especificação Imagem 

 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e 

instalação 

 

 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão médio, 

90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e 

instalação 
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Janela de vidro temperado, de abrir, quatro 

folhas, espessura 10mm, inclusive 

acessórios 

 

 

Janela de aço tipo basculante para vidros, 

com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. exclusive vidros, 

acabamento, alizar e contramarco. 

fornecimento e instalação 

 

 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas 

para vidros, com vidros, batente, 

acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco. 

Fornecimento e instalação 

 

 

 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, 

semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas folhas, 

inclusive batentes e ferragens - referente à 

porta que dar acesso à cozinha 

 

 

11.0 COBERTURA 

11.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

 Execução: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
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acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às 

ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal 

e o posicionamento especificado para os rufos; 

- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de 

repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de 

fluxo nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 

regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de 

poliuretano. 

- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria 

11.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 

que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);  

 As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sota-vento; 

Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos 

de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou 110mm, 

ou ganchos com rosca. Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o 

que pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças. 

11.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

Telha cerâmica capa-canal do tipo plan com rendimento de 26 telhas/m²; 

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 
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CV. Equipamentos Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 

motor trifásico de 1,25 CV. 

Critérios para quantificação dos serviços • Utilizara área de projeção do telhado. 

Critérios de aferição • Para o levantamento dos índices de produtividade f oram 

considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com o assentamento 

de telhas e ajudando no transporte horizontal das peças; • Para o cálculo das 

produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado de 20%; • Foi 

considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o manuseio; • Está 

incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à 

cobertura; • Foi considerada altura de içamento igual a 6m; • Foram separados o tempo 

produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: o 

CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento 

e volta); o CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 

Execução • Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados  à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); • Em 

cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais 

do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas  apoiadas 

em caibros ou terças , sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; • Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas  as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, 

elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 

entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os 

beirais e que o  afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 

o u 6cm; • A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando p elo beiral até a cumeeira, 

e simultaneamente em águas opostas; a lar gura do beiral deve ser ajustada para quese 

atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades da telhas na linha de 

cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado as telhas nas linhas 

dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 

espessura de duas ripas; • No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras 

fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvaniza do; • Na colocação 
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das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, 

observando o correto distancia mento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais 

nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais; • Telhas e peças complementares 

com fissuras, empena mentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva 

normalização devem ser expurgadas; 

11.4 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

 Será executada trama de madeira composta por terças para telhado de até duas 

águas para recebimento de telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. 

 Critério de Medição: 

 A medição será feita por área em (m²) metros quadrados de trama de madeira 

assentada 

 

12.0 FORRO 

12.1 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação 

 Itens e suas características: 

• Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

• Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Conector de perfil F-47; 

• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

• Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 

25mm; 

• Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 

4,2mm, comprimento 13mm. 

Execução: 

• Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou 

um nível laser, o local em que será instalado o forro; 

• Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição 

exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 
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• Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição 

dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

• Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

• Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira 

que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do 

teto; 

• Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as 

dimensões do ambiente onde serão aplicadas; 

• Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente 

instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do 

acabamento escolhido; 

• Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

• No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço 

existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal 

maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; 

• Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

• Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no 

acabamento e na régua anterior. 

13.0 ACESSIBILIDADE 

13.1 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto 

Especificação Imagem 

 

Deve seguir corretamente à norma 

ABNT-9050, para uma orientação 

eficiente, respeitando os padrões de 

medidas. Conforme o projeto de 

acessibilidade em anexo. 
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13.2, 13.4 e 13.5  Barras de Apoio 

 Barra de apoio em aço polido fixado na parede As barras de apoio são 

necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários 

e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da 

barra, sem apresentar deformações permanentes ou Fissuras, ter empunhadura 

conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre 

sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas 

extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o 

ponto de fixação com formato recurvado.  

 Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a 

área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O 

comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, 

conforme exemplos apresentados.  

 O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças sanitárias às quais 

estão associados. As barras podem ser fixas (nos formatos reta, em “U”, em “L”) ou 

articuladas. As barras em “L” podem ser em uma única peça ou composta a partir do 

posicionamento de duas barras retas, desde que atendam ao dimensionamento mínimo 

dos trechos verticais e horizontais, conforme Figuras. 
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14.0 COMBATE A INCÊNDIO 

 Esta medida de segurança foi dimensionada, visando descrever e caracterizar 

as indicações e sinalizações de rotas de fuga, de forma a permitir o escoamento fácil 

de todos os ocupantes da edificação.  

 Assim sendo, a sinalização e indicações tem o objetivo de garantir que a 

população da edificação possa abandoná-la em caso de incêndio, completamente 

protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo 

(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população. 

Padrão das placas: 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Fotoluminescente 

Especificação Imagem 

 

Indicação do sentido (esquerda ou 

direita) de uma saída de emergência, 

especialmente para ser fixado em 

colunas. Dimensões mínimas: L = 

1,5H. 

 

 

Sentido da rota de saída 

 

 

 

 

Mensagem “SAÍDA” 
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INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinalização de Extintores.    Sinalização complementar com efeito fotoluminescente 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os 

estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos 

de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, 

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 

indicados no projeto 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de bombeiros 
estadual. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a aprovação. 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada 

instalação; 

- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento 

e instalação 

Itens e suas características: 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da 

luminária. 
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

da luminária. 

- Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de lítio com autonomia 

de 6 horas. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a quantidade de luminária de emergência, presente no projeto. 

Execução: 

- Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; 

- Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 

- Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6kg, classe BC e Extintor de 

incêndio portátil com carga de PQS de 6kg 

 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em 

dia junto ao o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação. 

 A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o 

assunto, o projeto de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando 

quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre 

prévio conhecimento ao Contratante.  

 Caso sejam necessárias algumas readequações no projeto, o ônus destas 

correrá por conta da Empreiteira, até aprovação e liberação final de vistoria. 

15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

  Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto foi considerada a 

capacidade de 50 usuários/dia. 

  Os detalhes das instalações hidráulicas e informações específicas estão no 

projeto complementar e memorial de cálculo do mesmo. 

  Para o abastecimento de água potável foi considerado um sistema indireto, ou 

seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de 

consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal 

garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção de abastecimento 

pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da 

rede predial. 
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  O reservatório superior será instalado sobre a estrutura que também será 

construída em concreto armado em uma altura de 5 metros, a caixa d’água será em 

polietileno com capacidade para 3000 litros. 

  Deverão ser instalados acessórios nos ambientes que serão construídos – 

conforme projeto. 

 

16.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

  A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 

Projeto e execução. 

  O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessório e desconectores ligados ao sistema de destino final que 

consistem em tanque séptico anaeróbio e sumidouros. 

  Subsistema de Coleta e Transporte 

  Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através 

de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

- 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

  Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 

dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo 

de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, 

de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada.  

  Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de 

areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos 

aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento 

dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

  Subsistema de Ventilação 

  Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados 

em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do 
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telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser 

providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais 

diretamente aos tubos de ventilação. 

  Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

  A solução adotada solução consiste num conjunto de fossa séptica e sumidouros 

a serem construídos conforme Projeto Complementar Específico. 

  O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto 

de 130 pessoas, conforme normas para tipo de edificação predial e uso predominante, 

seguindo as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de 

tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção 

e operação. 

  Os detalhes das instalações sanitárias e informações específicas estão no 

projeto complementar e memorial de cálculo do mesmo. 

 

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos.  

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 250V. Os alimentadores foram dimensionados 

com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância 

aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. 

Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos 

conforme especificado no projeto. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 

residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas 

no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e 
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luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de 

distorção harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas 

as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

Cabos: 

Os cabos serão em cobre flexível isolado e outros de cobre. 

Interruptor: 

- Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 

E Instalação 

Tomadas: 

- Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10ª; 

- Tomada baixa, média e alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e 

placa; 

- Tomada baixa e média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa; 

Quadros: 

- Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 

disjuntores 

- Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a 

- Quadro de medição geral de energia para 16 medidores. 

Pontos: 

- Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 

10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada); 

Luminárias: 

- Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, 

sem reator; 
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18.0 Louças / Metais e Aparelhos Sanitários 

 Execução: 

 Para instalação do vaso sanitário é importante que o fluxo de água esteja 

interrompido. Após a verificação, aplica-se a massa no local onde o vaso será fixado e 

então o anel de vedação é instalado. 

 Alinhe o vaso à saída de água e de esgoto, fixando bem. É importante não usar 

cimento nessa hora, já que ele pode quebrar depois de seco. Verifique se o anel de 

vedação criou a vedação necessária e fixe o vaso no piso com parafusos. Finalize a 

instalação depois da massa seca, retirando os excessos e fazendo os testes 

necessários para ver se o funcionamento está correto. 

 Características: 

 Assento sanitário de plástico, tipo convencional. Engate flexível em plástico 

branco, 1/2 x 40cm. Torneira plástica para tanque, de parede, 3/4”, com bico para 

mangueira 

 Execução: Para instalar o assento sanitário, faz-se necessário posicionar os 

parafusos no local adequado, encaixar o assento sobre o vaso sanitário e apertar as 

porcas. 

 Na execução do engate, deve-se conectar a entrada do engate flexível ao 

aparelho hidráulico sanitário e conectar a saída do engate flexível ao ponto de 

fornecimento de água da instalação. 

 A torneira deve ser introduzida no tubo roscado na canopla e instalar o corpo da 

torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

Bancada em granito cinza andorinha 

A contratada deverá realizar o assentamento e fornecimento de material e mão 

de obra, para assentamento de bancada em granito cinza andorinha e = 2cm. 

 NOTAS E OBSERVAÇÕES 

 Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas 

neste memorial e nas pranchas dos projetos; Caso haja dúvidas na execução das 

instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário 

poderá entrar em contato com o autor dos projetos; Quaisquer alterações nos projetos 

deverão ter a autorização do autor dos mesmos. 
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19.0 OUTROS 

19.1 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com 
tampa vai e vem 

Conjunto de lixeiras com capacidade de 50 litros para coleta seletiva, em plástico, 

suporte metálico, coloridas nas cores amarela, azul, verde e vermelha, para armazenar 

metal, papel, vidro e plástico. 

19.2 Placa do logo – marca do município – na fachada da UBS. 

No final da obra será instalado a placa metálica para identificação da obra com 

dimensões de 60 x 80 cm. Será instalada a placa com o logo do município de Jenipapo 

dos Vieiras– MA. 

19.3 PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm PARA AMBIENTES. 
A placa será confeccionada em chapas de PVC, com letras, Braille e símbolos em alto 

relevo. Para sinalização visual e tátil diversas como portas, salas, ambientes. 

 

Imagem meramente ilustrativa 

19.4 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM 
ALVENARIAS FACHADA 
 

 
Imagem meramente ilustrativa 

19.5 LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA UBS 

Para identificação da UBS, será instalada o letreiro em chapa galvanizada, pintado em 

tinta esmalte acetinada – conforme projeto. 
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19.6 Limpeza Geral 

A limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de 

detritos. 

Ao final da obra, será feita limpeza geral pela empresa, retirando da construção todos 

os materiais de construção e equipamentos, e feita uma varredura geral da edificação; 

A obra será considerada entregue após serem testadas e aprovadas às instalações 

complementares conforme recomendações e normas, estando os serviços em 

perfeitas condições de uso pela proprietária. 

Mesmo após a entrega da obra, a empresa será responsável pelo reparo de qualquer 

defeito na construção que venha emergir relativamente aos serviços prestados. 
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UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

Título

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA

Aldeia Cacimba Velha, Jenipapo dos Vieiras - MA

121,73 m² 249,34 m²

ThalysonJunho/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA BAIXA,LAYOUT,FORRO,COBERTURA

01

 1 : 50
PLANTA BAIXA TÉRREO

1

 1 : 100
PLANTA LAYOUT

2

Construção nova

Nome Perímetro Área

ATENDIMENTO 12,94 9,88 m²
CIRC. RESIDENCIA 16,68 11,84 m²
CIRCULAÇÃO UPA 19,40 16,12 m²
COZINHA 15,34 10,65 m²
DENTISTA 15,86 15,66 m²
FARMACIA 9,44 4,40 m²
LAVANDERIA 11,90 5,44 m²
PNE 8,14 4,13 m²
QUARTO 11,94 8,89 m²
WC 9,94 5,91 m²
wc 7,12 3,11 m²

Tabela de Janelas

Tipo Quant. Largura Altura Altura do peitoril Descrição

J1 5 1,00 1,10 1,00
J2 3 0,60 0,40 2,00

Tabela de Portas

Tipo Quantidade Altura Largura Descrição

P1 1 2,10 2,50
P2 8 2,10 0,90 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
P3 1 2,20 4,00

 1 : 100
PLANTA DE COBERTURA

3

 1 : 100
PLANTA DE FORRO

4

3D GERAL
5
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UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

Título

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA

Aldeia Cacimba Velha, Jenipapo dos Vieiras - MA

121,73 m² 249,34 m²

ThalysonJunho/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

CORTES E FACHADAS

02

 1 : 50
Corte 1

1

 1 : 50
Corte 2

2

 1 : 50
Fachada

3

 1 : 50
Fachada Fundo

4

 1 : 50
Fachada Lateral Dir

5 1 : 50
Fachada Lateral Esq

6
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








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

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
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UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA

Título:

Objeto:

Endereço:

Área construída: Área Total:

Data:

Codigo do Projeto:

Desenho: Crea:

Folha:Responsável Técnico:

Título

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA

Aldeia Cacimba Velha, Jenipapo dos Vieiras - MA

121,73 m² 249,34 m²

ThalysonJunho/2024

Alexandre Castro Sousa

Escala:

111392698-8

Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

C. INCENDIO E ACESSIBILIDADE

03

ESCALA  1 : 50
    PLANTA DE COMBATE A INCENDIO         1

ESCALA  1 : 50
    PLANTA DE ACESSIBILIDADE         2

ESCALA  1 : 20
    Legenda - Piso Podotátil         

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL
QTDE CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO DIMENSÕES FORMA E COR APLICAÇÃO

2 A1 ALERTA GERAL 544
Símbolo: triangular
Fundo: amarela
Pictograma: preta
Faixa Triangular: preta

TODA VEZ QUE NÃO HOUVER SÍMBOLO
ESPECIFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE
ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM

ESCRITA ESPECIFICA

3 E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO 358
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma:

fotoluminescente

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

2 S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 316 x 158
Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA
OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MINIMAS:
L= 2,0 H

3 S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 316 x 158

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" ou
Mensagem "SAÍDA"
e pictograma e/
ou seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre
> ou = 50mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

LUMINÁRIAS

QTDE ITEM
8 Luminária de Emergência na parede

EXTINTORES E COMPONENTES

QTDE ITEM
3 Extintor Portátil - 2-A:20-B:C
3 Suporte Universal de Extintor

ESCALA  1 : 50
    Luminária - Iluminação de Emergência         

TABELA  DE ACESSIBILIDADE 2

Tipo Contagem ÁREA
Piso Podotatil - Direcional 50 3,15 m²

TABELA  DE ACESSIBILIDADE 1

Tipo Contagem ÁREA
Piso Podotatil - Alerta 83 5,23 m²



UBS CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA
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Indicada

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

05

PONTOSPONTOS EE SS EXTENSÃO EXTENSÃO 
DO TERRENODO TERRENO

P1
P2
P3
P4

421697.00 m E
421713.00 m E
421697.00 m E
421714.00 m E

9401091.00 m S
9401092.00 m S
9401080.00 m S
9401081.00 m S

249,34 m²

P1 P2

P3 P4

ALDEIA CACIMBA
VELHA
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CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA UBS – 

CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, ALDEIA 
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OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES DA UBS – 

CACIQUE AVELINO M. GUAJAJARA, ALDEIA CACIMBA VELHA, MUNICIPIO DE 

JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA. 
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