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L - ') da Educagdo
Elementos Ambientes Especificacbes Cores

piso) Vermelho
(Feminino)

Pintura acrilica (do roda-

- . Branco
meio ao teto) acetinada

L - Pintura em esmalte
Reservatorio Metélico . Azul
sintético

6.4 TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Sanitarios feminino e masculino (Bloco Administrati VO)

Bacia Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, cédigo lzy P.111, DECA, ou

2 equivalente

02 Assento plastico lzy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

02 Lava_ltério Pequeno com coluna Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA ou
equivalente.

02 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente.

02 Papeleira Metélica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, cddigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitarios feminino e masculino (Bloco de Servico)

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,

= DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
codigo AP.52, DECA, ou equivalente.

02 Ducha Higiénica com registro e derivacdo lzy, cédigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

03 Bacia Sanitaria Convencional Izy, cor Branco Gelo, cédigo P.11, DECA, ou equivalente

03 Assento plastico lzy, cddigo AP.01, DECA, ou equivalente

05 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

02 Lavatorio Pequeno suspenso Ravenal/lzy cor Branco Gelo, coédigo: L.915, DECA ou
equivalente.

02 Sifao cromado para lavatorio suspenso Ravena/lzy, cédigo: 1684.C.100.112

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cddigo L.37, DECA, ou equivalente

06 Sifao cromado para cuba de embutir, cédigo: 1684.C.100.112

08 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente

05 Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Barra de apoio, Linha conforto, cddigo 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente

02 Barra de apoio para lavatorio " u ", Linha conforto, ago polido, DECA, ou equivalente
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Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, c6digo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Mictério com Siféo Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente
Vélvula de Mictério Pressmatic Compact Chrome Baixa Presséo - Ref: 17010306 - Docol

01

01

01

01
01
01
01
01

01

Bacia Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, codigo lzy P.111, DECA, ou
equivalente

Assento plastico Izy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente

Lavatorio Pequeno com coluna Ravena/lzy cor Branco Gelo, cédigo: L.915, DECA ou
equivalente.

Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente.
Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cégigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, cddigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

Area de Servico e Recepcao de Alimentos

01

Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, cdigo TQ.03, DECA, ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, cédigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Cozinha

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, c/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica moével Izy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Areas externas / jardim / Circulacao

05

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, codigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

6.5 TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Cddigo

PM 1

Quantidade Dimensodes Tipo Ambiente

07

Internas (LxH)

0,80x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em Vestiario, cozinha,
madeira. almoxarifado,
arquivo, diretoria,
secretaria, sala
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PORTAS DE MADEIRA

Cédigo | Quantidade Dimensdes Tipo Ambiente
Internas (LxH)

professor
PM 2 07 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira, c/ Sala de Aula
visor de vidro e chapa metdlica.
PM 3 02 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira, c/ Sanitarios
chapa metalica.
PM 4 01 0,60x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira, c/ Deposito
veneziana de madeira
PM 5 03 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira, c/ Despensa,
veneziana de madeira Sanitarios
feminino e
masculino
PM 6 03 0,60x 1,60 01 folha, de abrir, lisa, em Sanitarios
madeira.
PM 7 02 0,80x 1,60 01 folha, de abrir, em madeira, c/ Sanitarios

barra metélica.

PORTAS DE ALUMINIO

Quantidade Dimensdes Tipo Ambiente
Internas (LxH)

PA 1 01 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, com vidro e Area de Servico
veneziana

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes

Quantidade Infernas)(LxH) Tipo Ambiente
JA 1 01 0,60x 0,40 Basculante, de aluminio Deposito
JA 2 02 0,60x 0,90 De abrir, de aluminio Cozinha*
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JANELAS DE ALUMINIO

Dimensodes

Quantidade . Tipo Ambiente
Sanitarios,
JA 3 07 1,00x 0,40 Basculante, de aluminio almoxarifado e
arquivo
JA4 01 1,50x 0,40 de correr, de aluminio Despensa*
JA5 05 1,20x 1,00 de correr, de aluminio Area de Servigo e
Cozinha*
. Sala de
JA 6 02 1,50x 1,10 Basculante, de aluminio RS O
Diretoria
JA7 Sala de
04 2,00x 1,10 Basculante, de aluminio Professores,
Diretoria e
Secretaria
JA 8 28 2,20x 1,10 Basculante, de aluminio Salas de aula
JA9 06 2,00x 0,60 Veneziana fixa, de aluminio Patio Coberto

Ferragens para Portas em Madeira

14 Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

14 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

14 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

14 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

42 Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

02 Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM7)

Tarjeta metalica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM6 e PM7)

02 Barra de apoio para PNE 500 mm, em a¢o inox polido

05

6.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS
6-ARQ-MED-01_RO1 Memorial Descritivo de Arquitetura
6-ARQ-ORC-01_RO1 Planilha Orgcamentaria
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PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 23 pranchas

6-ARQ-IMP-GERO0-01_RO1

6-ARQ-PLB-GER0-02_RO01
6-ARQ-LYT-GER0-03_R01
6-ARQ-PGP-GER0-04_R01
6-ARQ-FOR-GERO0-05_R01
6-ARQ-COB-GER0-06_R01
6-ARQ-ESQ-GER0-07_R01
6-ARQ-ESQ-GER0-08_R01
6-ARQ-PLA-PDG0-09-R01
6-ARQ-PLA-PDG0-10-R01
6-ARQ-PLA-ADMO-11-R01
6-ARQ-PLA-SERO0-12-R01
6-ARQ-PLA-PACO0-13-R01
6-ARQ-PCD-PAS0-14-R01
6-ARQ-PLA-RES0-15-R01
6-ARQ-AMP-PDG0-16-R01
6-ARQ-AMP-ADMO-17-R01
6-ARQ-AMP-SER0-18-R01
6-ARQ-AMP-SER0-19-R01
6-ARQ-AMP-SER0-20-R01
6-ARQ-PLE-PTR0-21-R01
6-ARQ-PCD-RFR0-22-R01
6-ARQ-PCD-GERO0-23-R01

Implantacdo

Planta Baixa - Acessibilidade
Layout
Paginacao de Piso
Forro
Cobertura
Esquadrias - Detalhamento
Esquadrias - Detalhamento
Bloco Pedagdgico
Bloco Pedagdgico
Bloco Administrativo
Bloco de Servigo
Pétio Coberto
Passarelas
Reservatorio
Ampliacédo Bloco Pedagogico
Ampliacdo Bloco Administrativo
Ampliacdo Bloco Servico
Ampliagéo Bloco Servigo
Ampliacdo Bloco Servico

Detalhamento de portdes e fechamentos
Sugestdo de fechamento para regifes frias

Detalhnamento elementos externos

PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 22 pranchas

Estrutura de Concreto

FNDE

Fundo Naclonal
de Desermvolvimento
da Educagédo

1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
indicada
indicada
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
1:50
1:25

6-SFN-PLD-PDGO0-01_R02
6-SCF-PLD-PDG0-02_R02
6-SCV-DET-PDGO0-03_R02
6-SCV-DET-PDGO0-04_R02
6-SCV-DET-PDGO0-05_R02
6-SCV-DET-PDGO0-06_R02
6-SCO-PLD-PDGO0-07_R02
6-SFN-PLD-ADMO0-08_R02
6-SCF-PLD-ADMO0-09_R02
6-SCV-DET-ADMO0-10_R02
6-SCV-DET-ADMO-11_R02
6-SCO-PLD-ADMO0-12_R02
6-SFN-PLD-SERO0-13_R02
6-SCF-PLD-SERO0-14_R02
6-SCV-DET-SERO0-15_R02
6-SCV-DET-SERO0-16_R02
6-SCO-PLD-SERO0-17_R02

Locacéo da obra e blocos de fundacao
Formas
Vigas
Vigas
Vigas

Pilares e lajes
Locacéo da obra e blocos de fundacao
Formas
Vigas
Vigas
Pilares e lajes
Locacao da obra e blocos de fundacao
Formas
Vigas
Vigas
Pilares e lajes

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
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Nome do arquivo Titulo Escala

6-SCO-PLD-PACO0-18_R02 Locacao da obra, blocos de fundacéo e pilares indicada
6-SCF-PLD-PACO0-19 RO02 Formas indicada
6-SCV-DET-PAC0-20_R02 Vigas indicada
6-SCV-DET-PAC0-21_R02 Vigas indicada

Locacao da obra, blocos de fundacédo, formas, pilares indicada

6-SCO-PLD-PAS0-22_R02 e vigas (M1)

PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA - 07 pranchas

Instalacéo de Agua Fria

6-HAG-PLD-GERO0-01_RO01 Planta Baixa e detalhes indicada
6-HAG-PLD-SER0-02_RO01 Isométricas e detalhes indicada
6-HAG-PLD-GERO0-03_RO01 Isométricas e detalhes indicada

Instalac&o de Esgoto Sanitario

6-HEG-PLB-GERO0-01_RO01 Planta Baixa e Detalhes indicada
6-HEG-AMP-GERO0-02_R01 Ampliacéo e detalhes indicada

Instalacdo de Gas Combustivel

6-HGC-PLD-GERO0-01_RO1 Planta Baixa e Detalhes indicada

Sistema de Protecdo contra Incéndio

6-HIN-PLD-GERO0-01_RO1 Planta Baixa e detalhes indicada

PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA — 13 pranchas

Instalacdes Elétricas — 110 V

6-ELE-PLB-GER0-01_220.127_R01 Planta Baixa Geral indicada
6-ELE-PLB-GER0-02_220.127_R01 Ampliagdo de Bloco I_Dedagoglco g_Patlo . indicada
Ramais e Diagramas Unifilares
6-ELE-PLB-GER0-03_220.127_RO1 Al DS S IS G ey indicada
Ramais e Diagramas Unifilares
6-ELE-PLB-GER0-04_220.127_RO1 Planta Baixa de Telefonia indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO —FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br

55



Ministério da Educagdo FADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao faogo Neclona)
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagédo

Instalacdes Elétricas — 220 V

6-ELE-PLB-GERO0-01_380.220_RO01 Planta Baixa Geral indicada
6-ELE-PLB-GER0-02_380.220_RO1 Ampliagdo de Bloco Pedagogico e Patio coberto, indicada
Ramais e Diagramas Unifilares
6-ELE-PLB-GERO0-03_380.220_R01 Al de_BIoco_ Adm|n|strat|y_o (5 SR, indicada
Ramais e Diagramas Unifilares
6-ELE-PLB-GER0-04_380.220_R01 Planta Baixa de Telefonia indicada

Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas

6-EDA-PLB-GER0-01_RO1 Bloco pedagdgico e Patio coberto/Planta de cobertura indicada
6-EDA-PLB-GERO0-02_R01 Bloco pedagégico e Patio coberto/Planta baixa indicada
6-EDA-PLB-GERO0-03_R01 Bloco administrativo e de servigos/Planta de cobertura indicada
6-EDA-PLB-GER0-04_RO1 Bloco administrativo e de servicos/Planta baixa indicada

6-EDA-DET-GERO0-05_RO01 Detalhes indicada
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NOTA TECNICA N° 05/2017 — MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

1. REFERENCIA: Determinacédo da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padréo apoiados pelo FNDE.

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parametro técnico
para o taxa do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas) a ser
aplicada sobre os custos diretos das escolas no ambito do
Proinfancia e do PAR, em consonéancia com a legislacao vigente.

3. PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de uma operacdo matematica para indicar a “margem”
gue é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a
remuneracao (beneficio) pela realizacdo de um determinado empreendimento.

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o 6rgdo que
licita muitas obras de varios tipos e tamanhos, torna-se quase impossivel calcula-lo de
forma individualizada, pois o BDI depende também das variaveis de cada obra ou de cada
empresa.

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se
estabelecer um BDI padrédo, como limite maximo. Alem disso, considerou-se que:

» As Despesas de Administragcdo Local da obra, bem como todas as demais
despesas incorridas no ambiente da obra serdo consideradas como Despesa
Direta e ndo como Despesa Indireta.
» Além da Administracdo Central compordo o BDI o Custo Financeiro do
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes.
Temos, entdo:
Valor da obra = Custos Diretos + BDI
Os custos diretos séo obtidos facilmente através de tabelas de precos de servicos
disponiveis no mercado. Para o nosso caso, por forca do DECRETO N° 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013, esses precos serdo obtidos da tabela do SINAPI. Caso ndo seja possivel
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serdo consultadas, em consonancia
com o disposto no Decreto.
4 — CALCULO DO VALOR DO BDI
4.1 — Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato s&o:

Quinta-feira, 14/09/2017.



ISS = 2,00 %

Imposto Sobre Servico = (5 % sobre o minimo de 40% sobre o valor da nota, para
fins de equalizagdo com os valores do INSS).

COFINS= 3,00%

Base de Calculo: a base de calculo da COFINS devida a partir do més de
fevereiro/99 (a ser paga a partir do més de margo/99) é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela pessoa juridica, independentemente da atividade exercida e da
classificacao contabil das receitas.

Aliquota: 3% (trés por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99
(contribuicdo mensal a ser paga a partir de marco/99).

Lei n®9.718/98

Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da Cofins.

PIS = 0,65%
Base de Célculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99,
a base de calculo da contribuicdo é a receita bruta mensal, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificacdo contabil adotada para as receitas (art.
3° da Lei n® 9.718/98).

Aliquota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8° inciso I, da Lei n°
9.715/98).

Lei n®9.715/98
Art. 8°. A contribuicdo sera calculada mediante a aplicacdo, conforme o
caso, das seguintes aliquotas:
| - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
IRPJ e CSLL
O Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuicdo Social Sobre o

Lucro Liquido (CSLL) ndo serdo considerados, pois estardo incluidos na Margem de
Contribuicao bruta da empresa.

4.2 — Administracédo Central

Valor para a Administracdo Central = 5,5 %

Quinta-feira, 14/09/2017.



4.3 — Custo financeiro do capital de giro

No nosso regime econémico, sendo capitalista, o empresario deve ser remunerado
qualquer que seja 0 seu investimento. Quem aplica na constru¢do esta adiantando um
montante razoavel de recursos financeiros do seu capital de giro ou esta tomando
dinheiro emprestado no sistema bancario para executar os servicos contratados.
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados a disposi¢do da obra. Adotamos o
valor médio adotado pelo acérdéo n° 2622/2013:

1,23%.

4.4 — Seguros e Garantias
Adotamos o valor médio adotado pelo acdrddo n°® 2622/2013:

0,8%

4.5 — Lucro

A questdo da expectativa de lucro é uma questdo que depende da politica
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que
permita recompensar os seus esforcos numa atividade empresarial, distribuir entre seus
sécios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento € no aprimoramento
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8,3%.

4.6 — Definicdo do BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada
pelo TCU nos acorddos 2369/2011 e 2622/2013:

(1+AC+S+R+G)1+ DF)(1+L)
BDI = . i |
(1-D
onde;
AC = taxa de administracdo central
S = taxa de segwos
R =taxa de ricos
G =taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeras
L =taxa de luero/remuneracdo

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS. COFINS e ISS)

Quinta-feira, 14/09/2017.



As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos;
As taxas no denominador incidem sobre o Preco Total da Obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administracdo central 5,5
S= taxa de seguros e garantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneracao 8,3
| = impostos/tributos —PIS, COFINS, ISS 5,65

A aplicacdo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 25,00 %

4.6 — Definicdo do BDI para o enquadramento no dis  posto na lei 12.844/2013,

alterada pela lei 13.202/2015 , para a construcdo ¢

(desoneracgéao da folha de pagamento)

ivil (CNAE 412, 432, 433 e 439)

As obras que se enquadram na legislagdo acima deverdo adotar o BDI calculado

da seguinte forma:

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administracdo central 5,5
S= taxa de seguros e garantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneracao 8,3
| = impostos/tributos — PIS + COFINS+ 10,15
ISS + taxa adicional sobre faturamento
4,5%

A aplicacdo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI =31,25%

Quinta-feira, 14/09/2017.



MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 22578

Considerando o que dispde a Lei n® 11.578, de 26 de novembro de 2007, a Lei n° 12.695, de 25 de julho de 2012, a Lei n°
14.719, de 1° de novembro de 2023, o Decreto n° 11.632, de 11 de agosto de 2023, o Decreto n° 11.855, de 26 de
dezembro de 2023 e a Resolugdo CD/FNDE n° 27, de 24 de novembro de 2023, a Prefeitura Municipal de JENIPAPO DOS
VIEIRAS compromete-se a retomar a execugao de obra(s) paralisada(s), conforme condi¢cdes a seguir estabelecidas:

| - A(s) obra(s) acima discriminada(s) devera(ao) ser executada(s) no método convencional de construgdo, consoante as
regras definidas na Resolugédo CD/FNDE n° 27, de 24 de novembro de 2023;

Il - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE), no ambito do
Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Servigos de Engenharia Destinados a Educagéo Bésica e Profissionalizante,
de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificagdes),
observando os critérios de qualidade técnica que atendam as determinagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), bem como os prazos e os custos previstos. Devera(ado) ser atendidas, ainda, as condi¢gdes legais de acessibilidade
previstas na Norma ABNT NBR 9050:2020 ou norma que sobrevenha;

Ill - Os recursos para execugao da(s) obra(s) serdo transferidos em parcelas, apos a aferigdo da evolugao fisica da(s)
obra(s), comprovada mediante relatério de vistoria inserido pelo ente federado no Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucgdo e Controle do Ministério da Educagao (SIMEC), Médulo Obras.2.0, e aprovado pela equipe técnica do FNDE,
conforme normas editadas pela Autarquia;

IV - As etapas de execucdo fisica da(s) obra(s) deverdo ser registradas pelo ente federado no SIMEC, Médulo Obras 2.0,
especificamente na guia Cronograma, Lista das Etapas da Obra;

V - Comprovar a retomada da(s) obra(s) em até 12 (doze) meses, contados da validagdo deste Termo Aditivo, mediante
apresentagdo de contrato assinado com a empresa contratada para a execugao da(s) obra(s), acompanhado da respectiva
ordem de servigo e cronograma fisico-financeiro, sob pena de cancelamento da presente repactuagao.

VI - Os valores destinados a execugao do objeto do presente instrumento serdo distribuidos da seguinte forma:

PRE- VALORDOTERMO | Ul | VALORA VALOR SALDO
OBRA | TIPOLOGIA | DE COMPROMISSO REPASSAR
ID S NOTERMO | "CEASSER |l CONTRAPARTIDA | EM
ORIGINAL CONTA
1009419 - Escola 2
49889 | POVOADO scola R$319.01539 | R$236.757,33 | RS 82.258,06 R$ 0,00 R$ 0,00
SERRINHA
1009420 -
POVOADO | Escola 2 RS
49891 | FOVOADO |l Escola R§ 37961879 | R$111.99069 | ,o 85 R$ 0,00 R$ 0,00
EDIMAR
1009421 -
49901 | PovoaDo || E30la® RS 1.307.118,80 | R$ 62349548 | RS R$ 0,00 R$ 0,00
CINTURAO 623,




VIl - No caso de obra(s) incluida(s) como agao do Programa de Aceleragdo do Crescimento - Novo PAC, fica assegurada a
possibilidade de transferéncia obrigatéria de recursos financeiros, nos termos previstos na Lei n° 11.578, de 26 de
novembro de 2007;

VIII - Garantir que os recursos préprios para complementar a execucdo do objeto pactuado estejam devidamente
assegurados, apresentando a respectiva declaragdo de disponibilidade orgamentéria;

IX - A complementacao devera ser depositada, pelo ente federado, na conta bancaria especifica do pacto original, durante
a execugao da(s) obra(s), de acordo com o correspondente cronograma de desembolso apresentado pelo gestor, exceto se
em procedimento licitatério o resultado vencedor for a menor, devendo entdo o ente federado reduzir do valor da
complementagéo, apds alteragédo e aprovagéo do novo cadastro do cronograma no SIMEC;

X - Os valores referidos acima serdo aplicados, exclusivamente, no objeto ora pactuado e ndo poderao ser utilizados para a
execucédo de servigcos ndo contemplados na planilha orgamentaria;

XI - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, exclusivamente, no cumprimento do objeto firmado neste
Termo Aditivo e dentro do prazo de execugdo definido no art. 10 da Resolugdo CD/FNDE n° 24/2012, assim como
responsabilizar-se para que a movimentacdo dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas no
Instrumento ou para aplicagdo financeira, devendo a movimentagéo realizar-se, restritivamente, por meio eletrénico, no
qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de servigos,
beneficiarios dos pagamentos realizados pelo ente federado, sendo proibida a utilizagdo de cheques, conforme dispde o
Decreto n°® 7.507, de 27 de junho de 2011, por meio do Sistema de Pagamento Eletrénico de Empenhos (OBN), do Banco
do Brasil, sempre que a instituicdo bancaria e o FNDE disponibilizarem essa possibilidade;

XII - Enquanto ndo utilizados, os recursos transferidos serao obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanca aberta
especificamente para essa finalidade, quando a previsdo do seu uso for igual ou superior a um més, e em fundo de
aplicagao financeira de curto prazo ou em operagdo de mercado aberto, lastreada em titulos da divida publica federal, se a
sua utilizagéo ocorrer em prazo inferior a 1 (um) ano;

XIII - Indicar profissional devidamente habilitado, da area de engenharia civil ou arquitetura, para exercer as fungdes de
fiscalizagao da(s) obra(s), com emissao da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

XIV - Responsabilizar-se, com recursos proprios, pela implementacao de obras e servigos de terraplenagem e contengdes,
infraestrutura de redes (agua potavel, esgotamento sanitario, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles necessarios
a implantagdo do(s) empreendimento(s) no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que o valor de
responsabilidade do FNDE refere-se exclusivamente aos servigcos de engenharia constantes nas planilhas orgamentarias
do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s);

XV - Garantir, com recursos proprios, a conclusdo da(s) obra(s) e sua entrega a populagdo, no caso de o valor de
responsabilidade do FNDE se revelar insuficiente;

XVI - A concluséo da(s) obra(s) devera ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses, contados da validagdo deste Termo de
Compromisso no SIMEC, sendo admitida uma prorrogagédo por igual periodo, comprometendo-se o ente federativo a
manter em operacao a(s) infraestrutura(s) escolar(es) objeto da repactuacéo;

XVII - Cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicagdo dos recursos e a consecugédo do objeto, assim como informar a
data prevista para inauguragdo e o inicio de funcionamento da(s) respectiva(s) unidade(s) escolar(es), por meio do
preenchimento dos dados e informag¢des no Mddulo Obras 2.0 do SIMEC, endereco eletrdnico http://simec.mec.gov.br;

XVIII - Realizar licitagdo para as contratagées necessarias a execugéo da(s) obra(s), obedecendo a legislagéo vigente, as
disposi¢cbes do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, e observar que os pregos unitarios de materiais e servigos
utilizados ndo poderéo ser superior ao que consta dos custos de obras e servicos de engenharia na forma prevista na Lei
de Diretrizes Orgamentarias - LDO;

XIX - Executar a(s) obra(s) no terreno previamente aprovado, ndo sendo autorizada alteracdo do local que recebera as
benfeitorias, salvo em caso excepcional a ser avaliado e acatado pelo FNDE;

XX - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participagdo do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer agéo,
promocional ou nao, relacionada com a execugao do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrao estabelecido, bem
como apor a marca do Governo Federal em placas de identificagdo da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos
a conta do Programa, obedecendo ao disposto na Instrugdo Normativa n°® 2, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicagéo de Governo e Gestéo Estratégica da Presidéncia da Republica;

XXI - Caso a(s) obra(s) objeto deste instrumento seja(m) incluida(s) como acdo do Programa de Aceleracdo do
Crescimento - Novo PAC, é obrigatéria a adogdo do Manual de uso do selo do Novo PAC nas placas de obra;

XXII - Submeter-se as orientagdes expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no periodo eleitoral;

XXIII - Manter atualizada a escrituragdo contabil especifica dos atos e fatos relativos a execugao deste Termo Aditivo, para
fins de fiscalizagdo, de acompanhamento e de avaliagdo dos resultados obtidos;

XXIV - Permitir ao FNDE o acompanhamento da execugao da(s) obra(s), fornecendo as informagées e os documentos
relacionados a execucao do objeto, no que se refere ao exame da documentacao;

XXV - Permitir o livre acesso aos érgaos de Controle e a Auditoria do FNDE, a todos os atos administrativos e aos registros
dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado;



XXVI - Prestar esclarecimentos sobre a execugao fisica e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE, pela
SEB/MEC, por 6rgéo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da Unido, pelo
Ministério Publico ou por érgéo ou entidade com delegacéo para esse fim;

XXVII - Os municipios, os estados e o Distrito Federal deverao restituir ao FNDE os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicagbes financeiras realizadas, no prazo improrrogavel de 60
(sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigéncia deste instrumento;

XXVIII - Prestar contas ao FNDE dos recursos recebidos, nos termos da legislacao vigente;
XXIX - Lavrar o termo de aceitacdo definitiva da(s) obra(s) e registra-lo no Médulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXX - Emitir os documentos comprobatdrios das despesas em nome do municipio, do estado ou do Distrito Federal, com a
identificacdo do FNDE e do Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize servigos de contabilidade
de terceiros, juntamente com os documentos de prestacdo de contas pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovacgao da respectiva prestagdo de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da
Unido (TCU);

XXXI - Apresentar ao FNDE ou a seu(s) representante(s) legalmente constituido(s) o original ou a cépia autenticada de
todo e qualquer documento comprobatério de despesa efetuada com recursos transferidos a conta do Programa, a
qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal;

XXXII - Incluir no orgamento anual do ente federado os recursos recebidos para execugéo do objeto deste instrumento, nos
termos estabelecidos no art. 6°, § 1° da Lei n® 4.320, de 17 de marco de 1964;

XXXIII - Nao considerar os valores transferidos no computo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferéncias
devidos a manutengéo e ao desenvolvimento do ensino, por forga do disposto no art. 212 da Constituicao Federal de 1988;

XXXIV - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciaria, decorrentes de eventuais
demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execucdo do objeto deste Termo Aditivo, bem como por
todos os Onus tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza
compulsoria, langados automaticamente pela rede bancaria arrecadadora;

XXXV - Adotar todas as medidas necessarias a correta execugdo deste Termo Aditivo, em atendimento aos normativos
pertinentes a matéria;

XXXVI - Declaro que tenho conhecimento das normas que regem o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Servigos
de Engenharia Destinados a Educagao Basica e Profissionalizante;

XXXVII - Caso a(s) obra(s) objeto deste instrumento seja(m) incluida(s) como agdo do Programa de Aceleragdo do
Crescimento - Novo PAC, declaro estar ciente de que se aplicarao a esta agdo todas as normas sobrevenientes editadas
pelo Governo Federal para o Programa;

XXXVIII - Declaro estar ciente do compromisso de disponibilizagdo de mobiliario e equipamentos adequados e compativeis
com a plena operacao e funcionalidade das unidades;

XXXIX - Declaro o compromisso assumido pelo ente federativo, por mim representado, com o funcionamento, a gestédo e a
manutencao das novas unidades;

XL - Declaro ciéncia quanto ao dever de notificar o FNDE sobre a inauguragdo da(s) obra(s) objeto do presente
instrumento, com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedéncia;

XLI - Os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos em razdo deste Termo Aditivo, bem como os remanescentes, na data
de sua conclusdo ou extingdo, serdo de titularidade do ente federativo, devendo ser utilizados para assegurar a
continuidade do programa governamental ao qual esta vinculado o objeto do presente instrumento;

XLII - O presente Termo Aditivo podera ser alterado durante seu prazo de vigéncia, mediante apresentacao de justificativa,
desde que nao haja alteracéo do objeto pactuado e mantida a adequagéo aos objetivos do Pacto Nacional pela Retomada
de Obras e de Servigos de Engenharia destinados a Educagao Basica e Profissionalizante.

XLII - Assumir a obrigacédo de preencher a aba "Funcionamento da obra”, no sistema SIMEC - Mé6dulo Obras 2.0., com
informagdes das datas de conclusédo e inauguragao da(s) obra(s), a partir do momento em que a obra apresentar execugéo
total acumulada de 70%, sem prejuizo dos demais dados necessarios;

XLIV — Fica ciente que o ndo preenchimento da aba "Funcionamento da obra” impede a insergdo de uma nova vistoria e/ou
a solicitagdo de desembolso de recursos.

Declaro, em complementagédo, que o ente federado cumpre com as exigéncias do art. 169 da Constituicdo Federal de 1988,

que trata dos limites de despesa com pessoal, e que os recursos de sua responsabilidade estdo assegurados, conforme Lei
Orgamentaria.

Brasilia/DF, 17 de Junho de 2025.
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

PREFEITURA DE

JENIPAPO
oos VIEIRAS

JUNTO COM VOCE

DESCRICAOQ: |Espago Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrdo FNDE

BANCOS: Sinapi11/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras)

LOCAL: Jenipapo dos Vieiras
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5%

TIPO DE OBRA

Construcao e Reforma de Edificios

Administracdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,33%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cpP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de
N CPRB 3,60%
14/12/2011 - Desoneragdo)
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,67%
BDI COM desoneragdo BDI DES 27,70%

0Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+1)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM Desoneragdo,
e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

JOSE ELIOMAR  Gtessebionesiin
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
FERREIRA DE @igistic dons s onun
JESUS JUNIOR: &seerseetnenior oo
04587916366  Resto: Eusou o autordesse documento

Localizagao:

Responsavel Técnico
José Eliomar Ferreira de Jesus Junior
Engenheiro Civil - CREA 111672193-7



CRONOGRAMA

SERVICOS PRELIMINARES

2 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V)

PREFEITURA DE

JENIPAPO
pos VIEIRAS

JUNTO COM VOCE

4 PAREDES E PAINES

ESQUADRIAS

6 COBERTURA

PAVIMENTAGAO

8 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

i ']
e
30 Dias TOTAL COM BDI
RS 26.622,68
26.622,68
100%
RS 29.281,57 RS 29.281,57
RS 58.563,14
50% 50%
RS 37.239,52 RS 37.239,52
74.479,03
50% 50%
RS 8.283,02 RS 8.283,02
RS 16.566,04
50% 50%
RS 38.814,26 RS 38.814,26
77.628,51
50% 50%
RS 40.489,25 RS 40.489,25 RS 40.489,25
RS 121.467,76
33% 33% 33%
RS 54.315,20 RS 54.315,20 RS 54.315,20
162.945,61
33% 33% 33%
RS 58.837,66 RS 58.837,66 RS 117.675,32
RS 235.350,64
25% 25% 50%

PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3

RS 256.643,64 RS 267.260,48 R$ 249.719,29 773.623,41




PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO:

Espago Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrédo FNDE

BANCOS:

Sinapil1/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras)

LOCAL:

Jenipapo dos Vieiras

BDI:

27,70%

PREFEITURA DE

JENIPAPO
cos VIEIRAS

JUNTO COM VOCE

211

23
231
232
233

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

25
251

2.6

2.8.2

2.83
2.8.4
29

2.9.6

29.7
2.9.8
29.9
210

210.1

2.10.2

2103

2.10.4

2.10.5

2.10.6

3.1

311
3.12

C1630

94651
103978
89403
89402
89401

89595

89429

89376

94497
94498
94499
89987
94792
94793

89985

95637

86911

89711

89712

89713

89714

89707

89709

98109
99262

95470

86932

86939

86942

86937

86923

95544
95542
100860

86910

99635

95545

86900

100864

100867

91865
91864

ORSE
SEINFRA

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

cP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES

Barracdo para escritorio de obra porte pequeno s=25,41m?

Locacéo de construgao de edificagdo com gabarito de madeira

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 40 mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm
ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm

=50mm x 11/4™

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam

=25mm x 3/4™"

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam

=20mm x 1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO

Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2f

Registro gaveta bruto, DN 50 mm (28

Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2§

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/40
Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 25 mm (1§
Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/48
REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO

Registro pressao c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4f
DIVERSOS - AGUA FRIA

Caixa d'agua metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive

estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto

Colocacéo de hidrometro em ligagdo existente, c/remanejamento p/o

muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de protecao
Torneira de jardim, inclusive poste de protecdo
TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=40 mm
Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=50 mm
Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=75 mm

Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=100 mm

DIVERSOS - ESGOTO

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d =

100x100x50mm, acabamento aluminio

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com

grelha redonda acabamento cromado

Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)
Caixa de inspecdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)
LOUGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixagao,
anel de vedacao, tubo de ligagdo com acabamento cromado e engate

plastico

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento,
conjunto de fixagao, anel de vedagao, tubo de ligagao e engate plastico,

conforme especificagdes

Lavatério com coluna, com sifdo plastico, engate plastico torneira de
metal, valvula cromada, conjunto de fixagdo, conforme especificagdes

Lavatorio sem coluna, com sifdo plastico, engate plastico torneira de
metal, valvula cromada, conjunto de fixagdo, conforme especificagdes,

para PNE

Cuba de sobrepor oval, p/ instalagdo em bancadas, ¢/ sifdo cromado,

torneira de metal, engate plastico conforme especificagdes

Tanque de louga com coluna, com torneira metalica, ¢/ valvula de

plastico e conjunto de fixacdo, conforme especificacdes
Papeleira de louga, conforme especificagdes

Cabide de louga, branco, conforme especificagdes
Chuveiro eletrico de plastico

METAIS

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ¢ 1/2"

Valvula de descarga cromada

Fornecimento e instalacdo saboneteira de louga, conforme

especificagdes
Cuba inox de embutir, em bancada

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", | = 80cm
(bacia sanitaria e mictério), inclusive parafusos de fixagao e pintura

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", | = 140cm

(lavatério), inclusive parafusos de fixacdo e pintura

INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (38

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4"")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1"")

ov)

3 3333

1,00
853,20

15,60
1,80
7,80
25,50
36,60

12,00

10,00

1,00
2,00
1,00

2,00

1,00
2,00

16,80

35,00

17,50

60,90

0,70

0,70
4,90

1,00

8,00
3,00
1,00

270,00
9,00

VALOR Ul

R$
RS

R$
RS

14.754,50 RS
7,14 RS
RS

24,30 RS
24,55 R$
17,51 R$
10,92 R$
9,53 R$

13,37 R$

8551 RS
118,02 R$
234,67 R$
76,12 R$
9274 RS
127,04 R$

7229 RS

19.192,80 R$
517,17 R$
104,57 RS
17,33 R$
2210 R$
27,59 R$

30,78 R$

45,34 R$

20,10 RS

692,66 RS
539,55 RS

31272 RS

573,84 RS

433,58 R$

275,00 R$

250,40 RS

605,04 RS

76,35 RS
60,35 R$
97,14 RS

153,41 R$
407,06 RS
74,64 RS

21,42 RS

691,53 R$

343,09 RS

R$

17,38 R$
13,80 R$

18.841,50 R$
912 R$

31,03 R$
31,35 RS
2236 RS
13,94 R$
1217 R$

109,20 R$
150,71 R$
299,67 RS
97,21 R$
118,43 RS
162,23 R$

9231 R$

2450921 RS

660,43 RS

133,54 RS

2213 R$

2822 RS

3523 RS

39,31 R$

5790 R$

25,67 RS

884,53 RS
689,01 RS

399,34 RS

73279 RS

553,68 R$

351,18 RS

319,76 RS

772,64 RS

97,50 R$
77,07 RS
124,05 R$

19590 RS
519,82 R$
95,32 R$

282,75 R$

883,08 RS

43813 RS

RS

2219 R$
17,62 R$

26.622,68
18.841,50
7.781,18
58.563,14
1.515,80
484,07
56,43
174,41
355,47
445,462
169,68

34,14
76,44

59,10

710,29
109,20
301,42
299,67

637,31
194,42
118,43
324,46
92,31

92,31
25.837,34

24.509,21

660,43

667,70
4.369,99

371,78
987,70
616,53

2.393,98
4.256,47

243,18

17,97

619,17
3.376,15
10.384,93

1.996,70

2198,37

1.661,04

702,36

1.918,56

772,64

780,00
231,21
124,05
10.589,02

391,80
2.599,10
857,88

565,50

5.298,48

876,26

6.149,88
5.991,30
158,58



PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO:

Espago Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrédo FNDE

BANCOS:

Sinapil1/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras)

LOCAL:

Jenipapo dos Vieiras

BDI:

27,70%

PREFEITURA DE

JENIPAPO
cos VIEIRAS

JUNTO COM VOCE

3.6.1
3.6.2
37
371
3.7.2
373
3.8
3.8.1

3.8.4
3.8.5
3.9

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11
3111
312

3121

3.13
3.131
3.14

3.14.1

3.14.2

4.1

411

4.2.1

91924
91926
91928
91930
91932
91934

98262
98288

91952
91958

98308

91996
92004

91941
91944
91936

101894

101890

101890

93671

93673

101875

93673

93654

93655

101875

93671

93654

93655

93656

97362

43436

100560

97584

97586

103322

102253

90821

90822

90823

90841

90843

94559

FI0S E CABOS

SINAPI Fio isolado em pvc secdo l,Smm2 -750v /70°c
SINAPI Fio isolado em pvc segdo 2,5mm? - 750v / 70°¢
SINAPI Fio isolado em pvc secdo 4,0mm2 -750v /70°c
SINAPI Fio isolado em pvc secdo 6,0mm? - 750v / 70°c
SINAPI Cabo isolado em pvc secdo lO,Omm2 -750v /70°c
SINAPI Cabo isolado em pvc secao 16,0mm? - 750v / 70°c
CABO TELEFONICO
SINAPI Instalacéo de cabo telefénico CCE 50-02
SINAPI Instalacdo de cabo telefoénico CCI 50-02
INTERRUPTOR
SINAPI Interruptor 01 secdo simples
SINAPI Interruptor 02 se¢des simples
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
SINAPI Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida
TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR
SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t
SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla
CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa
SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4™
SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4™
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrao DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrao DIN (linha branca)
QDL - BLOCO PEDAGAGICO - 380 / 220 VOLTS
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de aco,
SINAPI para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrao DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca)
QDL - BLOCO DE SERVIGO - 380 / 220 VOLTS
Quadro de distribuigdo de embutir, com barramento, em chapa de ago,
SINAPI para até 12 disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrao DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (linha branca)
SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrdo DIN (linha branca)

CAIXA DE MEDIGAO
SINAPI Quadro de medicdo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim.

SINAPI )
int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m
CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL DE TELEFONE
SINAPI Distribuidor geral padrao telebras dimensées 0,20 x 0,20 x 0,12m
LUMINARIAS
s Luminaria fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme
INAPT especificacoes
Luminaria fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme
SINAPI especificacdes
PAREDES E PAINES
ALVENARIA
SINAPI Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa
traco - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
DIVISORIA
SINAPI Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive
montagem com ferragens
ESQUADRIAS
MADEIRA
SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, exclusive
ferragens - PM-1
Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, exclusive
SINAPI
ferragens - PM-2
Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, exclusive
SINAPI ferragens - PM-3
SINAPIL Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e
ferragens - PM-4
SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.80 x 1.80 m, com batentes,
ferragens e barra para PNE - PM-5
METALICA
SINAPL Basculante de ferro (dimensdes, detalhes e nos ambientes conforme o

projeto - vide quadro de esquadrias)

3 3

1800,00
3000,00
150,00
300,00
150,00
200,00

70,00
35,00

24,00
11,00

7,00

57,00
5,00

97,00

5,00
94,00

72,60

2,61
3,79
5,87
8,22
14,76
21,32

4,32
2,32

16,69
30,72

28,69

31,09
49,71

10,37
13,50
16,67

142,68

14,72

14,72

74,17

87,92

368,54

87,92

11,20

12,26

368,54

74,17

11,20

12,26

12,26

1.717,04

382,57

98,71

130,64

171,31

54,97

903,17

274,38

294,21

361,14

886,38

937,21

632,10

R$

RS

RS

RS

3,33
4,84
7,50
10,50
18,85
27,23

5352
2,96

21,31
39,23

36,64

39,70
63,48

13,24
17,24
21,29

182,20

18,80

18,80

94,72

112,27

470,63

112,27

14,30

15,66

470,63

94,72

14,30

15,66

15,66

2.192,66

488,54

126,05

166,83

218,76

70,20

1.153,35

350,38

375,71

461,18

1.131,91

1.196,82

807,19

33.062,50
5.994,00
14.520,00
1.125,00
3.150,00
2.827,50
5.446,00
490,00
386,40
103,60
942,97
511,44
431,53
256,48
256,48
2.580,30
2.262,90
317,40
3.371,74
1.284,28
86,20
2.001,26
501,99
182,20

56,40

56,40

94,72
112,27
764,02

470,63

112,27

71,50

109,62

626,63
470,63

94,72

14,30
31,32

15,66

2.192,66
2.192,66
2.442,70

2.442,70

126,05
126,05
20.971,11

1.501,47

19.469,64

16.566,04
6.121,30

6.121,30
10.444,74
10.444,74

77.628,51
10.701,28

1.962,13
203,98
2.582,61
2.377,01

1.675,55
58.601,99

58.601,99



PLANILHA ORCAMENTARIA h - JENIEARO

DESCRICAO: |Espago Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrdo FNDE pos \/| ElRAS
BANCOS: Sinapi11/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras) BDI: 27.70% JUNTO COM VOCE
LOCAL: Jenipapo dos Vieiras
BANCO
5.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 8.325,24
Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado brilhante,
53.1 90830 SINAPI un 22,00 RS 181,88 RS 232,26 RS 5.109,72

conforme especificagdes

Dobradica de latdo ou ago, acabamento cromado brilhante, tipo média,

532 100709 SINAPI . e o un 66,00 RS 38,15 RS 48,72 RS 3.215,52
3 x21/2" com anéis, com parafusos, conforme especificagbes
6 COBERTURA RS 121.467,76
6.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA RS 119.943,54
6.1.1 94201 SINAPI Telhado em telha colonial de primeira qualidade m2 536,76 RS 38,99 RS 49,79 RS 26.725,28
6.1.2 94221 SINAPI Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 89,73 RS 21,09 RS 26,93 RS 2.416,36
6.1.3 104817 SINAPI Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei aparelhada m2 417,48 RS 170,32 RS 217,50 RS 90.801,90
6.2 CHAPAS RS 1.524,22
6.2.1 94231 SINAPI Rufo em chapa de aco, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m? 24,60 RS 48,52 RS 61,96 RS 1.524,22
7 PAVIMENTAGAO R$ 162.945,61
71 ACABAMENTO RS 9.493,36
711 C1208 SEINFRA Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demaos m?2 579,57 RS 12,83 RS 16,38 RS 9.493,36
72 CALGCADA EM CONCRETO RS 153.452,25
721 94990 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m2 168,13 RS 714,72 RS 912,70 RS 153.452,25
8 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS R$ 235.350,64
8.1 BANCADA RS 189.594,16
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim
8.1.1 C0357 SEINFRA 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalagdo de 3 cubas (ver item un 56,00 RS 608,34 RS 776,85 RS 43.503,60

5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim

8.12 C0357 SEINFRA R : . un 56,00 RS 608,34 RS 776,85 RS 43.503,60
3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim

8.13 C0357 SEINFRA 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e un 56,00 RS 608,34 RS 776,85 RS 43.503,60
pingadeira 2cm assentada.
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento

8.1.4 2 cP - e ) . un 56,00 RS 594,00 RS 758,54 RS 42.478,24
melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto
Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco

8.15 3 cp (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em ceramica, un 56,00 RS 23220 RS 296,52 R$ 16.605,12
conforme projeto.
8.2 MADEIRA RS 45.756,48
uadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e
8.2.1 4 cP a P 9 m?2 56,00 RS 355,56 RS 454,05 RS 25.426,80

pincel atdmico, conforme especificagdes

8.2.2 5 cpP Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informatica m? 56,00 RS 284,28 RS 363,03 RS 20.329,68

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI /$\7| R$ 773.623,41



CURVA ABC —

% JENIPAPO

DESCRIGAO: |Espaco Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrdo FNDE PosVIEIRAS
BANCOS: Sinapi11/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras) TonTe comvoct
LOCAL: Jenipapo dos Vieiras

&7 E :
N s .
Preco unitario Preco total

Descrigao Com BDI (R$) Com BDI (R$) PESO (%) ACUMULADO
Pi impl | fck =1
7.2.1 _';ocsqm concreto simples desempolado, fck =15 mpa, e -, 168,13 RS 912,70 R$ 153452,25  19,84% 19,84%
6.13 Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei m? 417,48 RS 21750 RS 90.801,90 11,74% 3157%
aparelhada
Basculante de ferro (dimensdes, detalhes e nos
5.2.1 ambientes conforme o projeto - vide quadro de m? 72,6 RS 807,19 RS 58.601,99 7,58% 39,15%

esauadrias)

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de
espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com

8.1.1 . P o . un 56 RS 776,85 RS 43.503,60 5,62% 44,77%
instalagdo de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte

circular, polido, para lixeira conforme projeto.

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm
8.1.2 espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, un 56 RS 776,85 RS 43.503,60 5,62% 50,39%

assentada.
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de

813 espfessur?, d|m- 3.65x0.69m, com as-duas c.ubas de un 6 RS 776,85 RS 43.503,60 5,62% 56,02%
cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm

assentada.
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com

8.1.4 revestimento melaminico, tampo em granito cinza un 56 RS 758,54 RS 42.478,24 5,49% 61,51%
andorinha, conforme proieto

6.1.1 Telhado em telha colonial de primeira qualidade m? 536,76 RS 49,79 RS 26.725,28 3,45% 64,96%
Quadro escolar verde e branco, com moldura de

8.2.1 madeira e porta giz e pincel atémico, conforme m? 56 RS 454,05 RS 25.426,80 3,29% 68,25%

especificacdes
Caixa d'dgua metalica, capacidade 20.000 L - instalada,

2.6.1 inclusive estrutura em concreto armado de suporte, un 1 RS 24.509,21 R$ 24.509,21 3,17% 71,42%
conforme proieto
822 Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala m? 56 RS 363,03 RS 20329,68 2,63% 74,05%

de informética
Luminaria fluorescente de embutir aberta2 x 32 w,
3.14.2 uminaria fiu embutl Xsew un 89 RS 218,76 R$ 19.469,64 2,52% 76,56%
completa, conforme especificacdes
B a itério de ob t
11 S_azr;az?nfara escritorio de obra porte pequeno un 1 R$ 18.841,50 R$ 18.841,50 2,44% 79,00%

Bancada com tampo de madeira com revestimento
8.1.5 melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em un 56 RS 296,52 RS 16.605,12 2,15% 81,14%
alvenaria revestida em ceramica, conforme projeto.

3.2.2 Fio isolado em pvc se¢do 2,5mm? - 750v / 70°c m 3000 RS 4,84 RS 14.520,00 1,88% 83,02%
421 Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, m?
- inclusive montagem com ferragens

Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02

9,056 RS 1.153,35 RS 10.444,74 1,35% 84,37%

7.1.1 . m? 579,57 RS 16,38 RS 9.493,36 1,23% 85,60%
demaos
L = = ficaca :
1.2 r::;g;t; de construgdo de edificagdo com gabarito de m2 8532 RS 912 RS 778118 1,01% 86,60%

i ami 19x2 =0.
411 Alvenaria de bloco ceramico (9.x 9x25cm), e 909 m, m2 87,198 RS 7020 R$ 6.121,30 0,79% 87,40%
com argamassa trago - 1:2:8 (cimento / cal / areia)

3.2.1 Fio isolado em pvc se¢do 1,5mm? - 750v / 70°c m 1800 RS 3,33 RS 5.994,00 0,77% 88,17%
311 il/it“r:))duto de pvc rigido roscével, diam = 40mm (1 m 270 RS 2219 RS 5.991,30 0,77% 88,94%
3.2.6 Cabo isolado em pvc se¢do 16,0mm? - 750v / 70°c m 200 RS 27,23 RS 5.446,00 0,70% 89,65%

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
2.10.5 11/2"", | = 80cm (bacia sanitaria e mictdrio), inclusive un 6 RS 883,08 RS 5.298,48 0,68% 90,33%
parafusos de fixagdo e pintura

Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado

5.3.1 . . un 22 RS 232,26 RS 5.109,72 0,66% 90,99%
brilhante, conforme especificacdes

2.8.4 Caixa de inspe¢do em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 49 RS 689,01 RS 3.376,15 0,44% 91,43%
Dobradiga de latdo ou ago, acabamento cromado

5.3.2 brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com anéis, com un 66 RS 48,72 RS 3.215,52 0,42% 91,85%
parafusos, conforme especificacdes

3.2.4 Fio isolado em pvc se¢do 6,0mm? - 750v / 70°c m 300 RS 10,50 RS 3.150,00 0,41% 92,25%

3.2.5 Cabo isolado em pvc se¢do 10,0mm? - 750v / 70°c m 150 RS 18,85 RS 2.827,50 0,37% 92,62%

2.10.2 Vdlvula de descarga cromada un 5 RS 519,82 RS 2.599,10 0,34% 92,95%

Port deira de lei, Ii i-6ca, 0.90 x 2.10
513 orta em madeira de fel, lisa, semi-oca, 8,50 .20 m, un 56 RS 461,18 RS 2.582,61 0,33% 93,29%
exclusive ferragens - PM-3

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp.
121 R 488,54 R 2.442,7 29 93,60%
3 =0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m un > ? 88,54 RS 70 032% °



CURVA ABC —

% JENIPAPO

DESCRIGAO: |Espaco Educativo Urbano e rural - 6 salas Padrdo FNDE PosVIEIRAS
BANCOS: Sinapi11/2023, ORSE 11/2023, SEINFRA 028 (outras) TonTe comvoct
LOCAL: Jenipapo dos Vieiras

Preco unitario Preco total

L
Descrigao Com BDI (R$) Com BDI (R$) PESO (%) ACUMULADO

Cumeeira para telha canal comum, inclusive

6.1.2 RS 26,93 RS 2.416,36 0,31% 93,92%
emassamento

274 Tu.bolp.vc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 60,9 RS 3931 RS 2.393,98 0,31% 94,23%
primario, d=100 mm

514 Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, un 21 RS 113191 RS 2.377,01 0,31% 94,53%
com batentes e ferragens - PM-4

3.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 57 RS 39,70 RS 2.262,90 0,29% 94,83%

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada,

inclusi . fixach |
202 inc u5|:/e assento, .conj~unto de |xa<;a’o, :':me de un 3 RS 73279 RS 2.198,37 0,28% 95,11%
vedagdo, tubo de ligagdo e engate plastico, conforme
especificacdes

3111 Qlfadro de m-ed|9ao trifasica (acima de 10 kva) com un 1 RS 219266 RS 2.192,66 0,28% 95,39%
caixa em noril
Port deira de leij, li i-ca, 0.80 x 2.10

512 ortaem maceira de tel, lisa, semi-0ca, 8,69 & 20 m, un 56 RS 37571 RS 2.103,98 0,27% 95,67%
exclusive ferragens - PM-2

373 Fornt?‘iime:'toeassentamento de caixa octogonal de un 91 RS 21,29 RS 2.001,26 0,26% 95,92%
pvc 4" x 4
Bacia sanitaria convencional, inclusive assento,

2.9.1 conjunto de fixagdo, anel de vedagdo, tubo de ligagdo un 5 RS 399,34 RS 1.996,70 0,26% 96,18%
com acabamento cromado e engate plastico
P i lei, li i-0 .70x 2.1

511 orta .em madeira de lei, lisa, semi-0ca, 0.70 x 2.10 m, un 56 RS 350,38 RS 1.962,13 0,25% 96,44%
exclusive ferragens - PM-1
Cuba de sobrepor oval, p/ instalagdo em bancadas, ¢/

2.9.5 sifdo cromado, torneira de metal, engate plastico un 6 RS 319,76 RS 1.918,56 0,25% 96,68%
conforme especificacdes
Porta em madeira de leij, lisa, semi-6ca, 0.80 x 1.80 m,

5.15 un 1,4 RS 1.196,82 RS 1.675,55 0,22% 96,90%
com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5

Lavatério com coluna, com sifdo pldstico, engate

293 plastico torneira de metal, vélvula cromada, conjunto un 3 RS 553,68 RS 1.661,04 0,21% 97,12%
de fixacdo, conforme especificacdes
6.2.1 Rufo em chapa de ago, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m? 24,6 RS 61,96 RS 1.524,22 0,20% 97,31%

Lumindri i 1x32
3141 uminaria fluorescente de .e.mbu~t|r abertalx 32w, un 9 RS 166,83 RS 1.501,47 0,19% 97,51%
completa, conforme especificacdes

Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2""

3.7.1 un 97 RS 13,24 RS 1.284,28 0,17% 97,67%
com tampa

3.2.3 Fio isolado em pvc se¢do 4,0mm? - 750v / 70°c m 150 RS 7,50 RS 1.125,00 0,15% 97,82%

272 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 35 RS 2822 RS 987,70 0,13% 97,05%

secundario, d=50 mm
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
2.10.6 11/2"", | = 140cm (lavatdrio), inclusive parafusos de un 2 RS 438,13 RS 876,26 0,11% 98,06%
fixacdo e pintura
Fornecimento e instalagdo saboneteira de louga,

2.10.3 e un 9 RS 95,32 R$ 857,88 0,11% 98,17%
conforme especificacdes

2.9.7 Papeleira de louga, conforme especificagdes un 8 RS 97,50 RS 780,00 0,10% 98,27%
Tanque de louga com coluna, com torneira metalica, ¢/

2.9.6 vélvula de plastico e conjunto de fixagdo, conforme un 1 RS 772,64 RS 772,64 0,10% 98,37%

especificacdes

Lavatério sem coluna, com sifdo plastico, engate
2.9.4 plastico torneira de metal, vélvula cromada, conjunto un 2 RS 351,18 RS 702,36 0,09% 98,46%
de fixagdo, conforme especificagdes, para PNE

2.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de protecdo un 5 RS 133,54 RS 667,70 0,09% 98,55%
Colocagdo de hidrometro em ligagdo existente,

2.6.2 c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive un 1 RS 660,43 RS 660,43 0,09% 98,63%
cavalete e caixa de protecdo

2.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 0,7 RS 884,53 RS 619,17 0,08% 98,71%

273 Tu.bo'p‘vc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 175 RS 3523 RS 616,53 0,08% 98,79%
primario, d=75 mm

2.10.4 Cuba inox de embutir, em bancada un 2 RS 282,75 RS 565,50 0,07% 98,87%

3.4.1 Interruptor 01 segdo simples un 24 RS 21,31 RS 511,44 0,07% 98,93%

2.1.1 Tubo pvc rigido solddvel marrom p/ agua, d = 50 mm m 15,6 RS 31,03 RS 484,07 0,06% 98,99%

Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento,
3.9.1 em chapa de ago, para até 12 disjuntores padrdo un 1 RS 470,63 RS 470,63 0,06% 99,06%
europeu (linha branca), exclusive disjuntores
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Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento,
3.10.1 em chapa de ago, para até 12 disjuntores padrdo un 1 RS 470,63 RS 470,63 0,06% 99,12%
europeu (linha branca), exclusive disjuntores

2.1.5 Tubo pvc rigido solddvel marrom p/ dgua, d = 20 mm m 36,6 RS 12,17 RS 445,42 0,06% 99,17%

3.4.2 Interruptor 02 se¢bes simples un 11 RS 39,23 RS 431,53 0,06% 99,23%

2101 Tor-nelra cromada"para pia de cozinha, de mesa, com un 3 RS 195,90 RS 391,80 0,05% 99,28%
articulador, ¢ 1/2

3.3.1 Instalagdo de cabo telefénico CCE 50-02 m 70 RS 552 RS 386,40 0,05% 99,33%
T P o I

271 ubo p\{c.rlgldo ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 16,8 RS 2213 RS 371,78 0,05% 99,38%
secundario, d=40 mm

2.1.4 Tubo pvc rigido solddvel marrom p/ agua, d = 25 mm m 25,5 RS 13,94 RS 355,47 0,05% 99,42%

243 Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4p un 2 RS 162,23 RS 324,46 0,04% 99,47%

3.6.2 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla un 5 RS 63,48 RS 317,40 0,04% 99,51%

2.3.2 Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2@ un 2 RS 150,71 RS 301,42 0,04% 99,55%

2.3.3 Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2p un 1 RS 299,67 RS 299,67 0,04% 99,58%

3.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7 RS 36,64 RS 256,48 0,03% 99,62%

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma
2.8.1 ! 4,2 R 7, R 243,1. % 99,65%
8 saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio un ! s 57,90 RS 3,18 0,03% °

2.9.8 Cabide de louga, branco, conforme especificagbes un 3 RS 77,07 RS 231,21 0,03% 99,68%

2.4.1 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4p un 2 RS 97,21 RS 194,42 0,03% 99,70%

381 [?lSJuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN un 1 RS 182,20 RS 182,20 0,02% 99,73%
(linha branca)

2.13 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =32 mm m 7,8 RS 22,36 RS 174,41 0,02% 99,75%

3.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 32mm (1"") m 9 RS 17,62 RS 158,58 0,02% 99,77%
Distribuid | padrio telebras di 0es 0,20

3131 stribuidor geral padrdo telebras dimensoes &,25x un 1 RS 126,05 RS 126,05 0,02% 99,79%
0,20x0,12m

2.9.9 Chuveiro eletrico de plastico un 1 RS 124,05 RS 124,05 0,02% 99,80%

2.4.2 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1[0 un 1 RS 118,43 RS 118,43 0,02% 99,82%
Disjuntor t tico tripolar 50 A, padrdo DIN

385 sjuntor termomagnetico tripear 51 A, padrdo un 1 RS 112,27 RS 112,27 0,01% 99,83%

(linha branca)
302 D-|SJuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrdo DIN un 1 RS 112,27 RS 112,27 0,01% 99,85%
(linha branca)

Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN

3.94 . un 7 RS 15,66 RS 109,62 0,01% 99,86%
(linha branca)

2.3.1 Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2 un 1 RS 109,20 RS 109,20 0,01% 99,88%

3.3.2 Instalagdo de cabo telefénico CCI 50-02 m 35 RS 2,96 RS 103,60 0,01% 99,89%

384 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrdo DIN un 1 RS 94,72 RS 94,72 0,01% 99,90%

(linha branca)
3102 D-|SJuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrdo DIN un 1 RS 9472 RS 94,72 0,01% 99,91%
(linha branca)

2.5.1 Registro pressdo c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4R un 1 RS 92,31 RS 92,31 0,01% 99,93%

3.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4"" un 5 RS 17,24 RS 86,20 0,01% 99,94%

222 Adapt'ador di pvc rigido soldév‘il curto ¢/ bolsa e rosca un 12 RS 637 RS 76,44 0,01% 99,05%
p/ registro didm = 25mm x 3/4

303 D-isjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN un 5 RS 1430 R$ 71,50 0,01% 99,96%
(linha branca)

223 Adapt.ador di pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca un 10 RS 591 RS 59,10 0,01% 99,06%
p/ registro didam = 20mm x 1/2""

2.1.2 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 40 mm m 1,8 RS 31,35 R$ 56,43 0,01% 99,97%

382 D'isjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN un 3 RS 18,80 RS 56,40 0,01% 99,98%
(linha branca)

383 D-|SJuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN un 3 RS 18,80 RS 56,40 0,01% 99,985%
(linha branca)

291 Adapt'ador di pvc rigido soldave'!"curto ¢/ bolsa e rosca un ) RS 17,07 RS 34,14 0,004% 99,990%
p/ registro didam = 50mm x 11/4
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3104 D-|SJuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN un 2 RS 1566 RS 31,32 0,004% 99,994%
(linha branca)

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel,

2.8.2 saida 40 mm, com grelha redonda acabamento un 0,7 RS 25,67 R$ 17,97 0,002% 99,996%
cromado
3105 Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrdo DIN un 1 RS 1566 RS 15,66 0,002% 99,998%

(linha branca)

3103 D'|SJuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN un 1 RS 1430 RS 14,30 0,00% 100,00%
(linha branca)



