
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA

CNPJ: 01.614.878/0001-80 

Obra

ADMINISTRAÇÃO DA FEIRA                                                            

20/12/25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 11.453,02 11.453,02 9,80 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, 

instalada - Rev 02_01/2022

m² 4 375,80 464,63 1.858,52 1,59 %

 1.2  022902 SBC REMOCAO COBERTURA EM TELHAS 

FIBROC. INC. MADEIRAMENTO

m² 56,7 83,05 102,68 5.821,95 4,98 %

 1.3  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,31 498,70 616,59 191,14 0,16 %

 1.4  022147 SBC DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS 

FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m

m³ 2,4 22,40 27,69 66,45 0,06 %

 1.5  020025 SBC DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS 

INCLUSIVE SUB-BASE

m² 71,4 5,11 6,31 450,53 0,39 %

 1.6  C3104 SEINFRA REMOÇÃO DE CERCAS M 7,6 0,46 0,56 4,25 0,00 %

 1.7  020766 SBC RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE 

PEQUENO PORTE

UN 1 36,07 44,59 44,59 0,04 %

 1.8  012205 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E 

FORCA COM MEDIDOR E POSTE

UN 1 1.095,71 1.354,73 1.354,73 1,16 %

 1.9  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1.343,31 1.660,86 1.660,86 1,42 %

 2   ESTRUTURAL 1 7.460,51 7.460,51 6,38 %

 2.1   FUNDAÇÃO 1 2.888,36 2.888,36 2,47 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2024 - 

Pernambuco

SBC - 11/2024 - 

Pernambuco

ORSE - 09/2024 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - 

23,64% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 2.1.1  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE 

GABARITO

m² 58 7,12 8,80 510,40 0,44 %

 2.1.2  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em 

material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 4 52,49 64,89 259,56 0,22 %

 2.1.3  090040 SBC ALVENARIA PEDRA DE MAO-ESPESSURA 

0,30m

m² 12,34 138,85 171,67 2.118,40 1,81 %

 2.2   PILARES 1 1.444,54 1.444,54 1,24 %

 2.2.1  040311 SBC ACO CA-50 10,0mm PARA PILAR - 

CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA

KG 57,26 12,22 15,10 864,62 0,74 %

 2.2.2  040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - 

CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA

KG 10,1 12,97 16,03 161,90 0,14 %

 2.2.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,7 483,00 597,18 418,02 0,36 %

 2.3   VIGA 1 2.135,31 2.135,31 1,83 %

 2.3.1  030093 SBC ACO CA-50 6,3mm 

P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME 

CORTE/DOBRA EM FORMA

KG 40,33 14,74 18,22 734,81 0,63 %

 2.3.2  030906 SBC ACO CA-60 5,0mm 

P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME 

CORTE/DOBRA EM FORMA

KG 17,74 13,49 16,67 295,72 0,25 %

 2.3.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,85 483,00 597,18 1.104,78 0,94 %

 2.4   LAJE 1 992,30 992,30 0,85 %

 2.4.1  170098 SBC LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO 1:2:4 

ESPESSURA 20cm

m² 3,97 202,16 249,95 992,30 0,85 %

 3   ALVENARIA 1 17.138,10 17.138,10 14,66 %

 3.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 176,2 48,83 60,37 10.637,19 9,10 %
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 3.2  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 302,65 5,70 7,04 2.130,65 1,82 %

 3.3  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO 

E AREIA 1:4

m² 302,65 11,68 14,44 4.370,26 3,74 %

 4   PISO 1 10.277,95 10.277,95 8,79 %

 4.1  4295 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 

cm

m² 53,45 41,32 51,08 2.730,22 2,34 %

 4.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

m² 48,92 54,44 67,30 3.292,31 2,82 %

 4.3  7593 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 

20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal 

Branco, aplicado c/argamassa industrializada 

ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de 

base ou emboço

m² 3,97 49,05 60,64 240,74 0,21 %

 4.4  170236 SBC CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 

1:3 PREPARO MANUAL 5CM

m³ 4,47 726,42 898,14 4.014,68 3,43 %

 5   REVESTIMENTO PAREDE 1 1.381,37 1.381,37 1,18 %

 5.1  7593 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 

20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal 

Branco, aplicado c/argamassa industrializada 

ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de 

base ou emboço

m² 22,78 49,05 60,64 1.381,37 1,18 %

 6   PINTURA 1 8.148,76 8.148,76 6,97 %

 6.1  C1208 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA DE PVA

m² 112,77 12,82 15,85 1.787,40 1,53 %

 6.2  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

m² 66,7 16,23 20,06 1.338,00 1,14 %

 6.3  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO 

PREPARADOR/SELADOR CORAL

m² 179,47 2,73 3,37 604,81 0,52 %

 6.4  023473 SBC PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE 

PAREDE PREPARADA

m² 179,47 19,92 24,62 4.418,55 3,78 %
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 7   ESQUADRIAS 1 10.540,61 10.540,61 9,02 %

 7.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. 

m² 1,8 202,07 249,83 449,69 0,38 %

 7.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. 

m² 1,8 202,07 249,83 449,69 0,38 %

 7.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. 

m² 2,4 202,07 249,83 599,59 0,51 %

 7.4  112116 SBC JANELA ALUMINIO MAXIN AR m² 0,36 811,14 1.002,89 361,04 0,31 %

 7.5  180009 SBC PREPARO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS 

MADEIRA PARA PINTURA OLEO

m² 6,55 19,75 24,41 159,88 0,14 %

 7.6  110012 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 

FL.0,80x2,10m-LISA-OLEO/FERRAGENS

UN 2 917,97 1.134,97 2.269,94 1,94 %

 7.7  110474 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 

FL.1,00x2,10m LISA

UN 1 1.199,99 1.483,66 1.483,66 1,27 %

 7.8  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, 

inclusive ferragens de fixação e instalação, 

exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 5 695,38 859,76 4.298,80 3,68 %

 7.9  180014 SBC PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS EM 

CAIXILHOS DE MADEIRA

m² 13,1 28,92 35,75 468,32 0,40 %

 8   FORRO 1 2.178,63 2.178,63 1,86 %

 8.1  090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM m² 51,86 33,98 42,01 2.178,63 1,86 %

 9   COBERTURA 1 16.878,62 16.878,62 14,44 %

 9.1  100154 SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO 

UMA AGUA P/TELHA FIBROCIMENTO

m² 53,76 150,83 186,48 10.025,16 8,58 %
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 9.2  100215 SBC COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm 

SOBRE ESTRUTURA PRONTA

m² 53,76 74,67 92,32 4.963,12 4,25 %

 9.3  C0661 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 50cm

M 7,25 84,08 103,95 753,63 0,64 %

 9.4  293 ORSE Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 23,25 28,92 35,75 831,18 0,71 %

 9.5  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA 

PROTECAO DE COBERTURAS

m² 3,63 68,08 84,17 305,53 0,26 %

 10   HIDRÁULICA 1 5.633,27 5.633,27 4,82 %

 10.1   ESGOTO 1 3.587,37 3.587,37 3,07 %

 10.1.1  053792 SBC TUBO PVC ESGOTO 100mm M 33 32,13 39,72 1.310,76 1,12 %

 10.1.2  054051 SBC TUBO PVC ESGOTO 50mm M 7 19,31 23,87 167,09 0,14 %

 10.1.3  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,09 32,25 64,50 0,06 %

 10.1.4  053324 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm UN 2 19,54 24,15 48,30 0,04 %

 10.1.5  1663 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm =100 x 100mm

un 1 42,54 52,59 52,59 0,04 %

 10.1.6  052220 SBC TE PVC SOLDAVEL 50mm UN 1 27,07 33,46 33,46 0,03 %

 10.1.7  1656 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, 

para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

un 1 19,72 24,38 24,38 0,02 %

 10.1.8  053814 SBC CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm 

C/GRELHA QUADRADA ROTATIVA

UN 1 70,59 87,27 87,27 0,07 %

 10.1.9  053701 SBC CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE 

MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60cm

UN 2 615,90 761,49 1.522,98 1,30 %

 10.1.10  172010 SBC ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a 

CATEGORIA

m³ 4 55,82 69,01 276,04 0,24 %

 10.2   ÁGUA FRIA 1 2.045,90 2.045,90 1,75 %
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 10.2.1  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 234,13 289,47 289,47 0,25 %

 10.2.2  052004 SBC FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 

1.1/4""

UN 1 20,81 25,72 25,72 0,02 %

 10.2.3  C2499 SEINFRA TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4") UN 1 87,12 107,71 107,71 0,09 %

 10.2.4  052003 SBC FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 

1""

UN 2 25,36 31,35 62,70 0,05 %

 10.2.5  1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 

25 mm (3/4")

m 12 13,43 16,60 199,20 0,17 %

 10.2.6  052057 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm UN 1 9,89 12,22 12,22 0,01 %

 10.2.7  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 

32 mm (1")

m 15 18,01 22,26 333,90 0,29 %

 10.2.8  1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  

diâm = 25mm

un 2 8,35 10,32 20,64 0,02 %

 10.2.9  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 

25mm

un 1 9,52 11,77 11,77 0,01 %

 10.2.10  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 2,90 3,58 7,16 0,01 %

 10.2.11  055306 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1"" UN 1 66,38 82,07 82,07 0,07 %

 10.2.12  052278 SBC CAIXA DE HIDROMETRO UN 1 710,51 878,47 878,47 0,75 %

 10.2.13  C1242 SEINFRA ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1 12,03 14,87 14,87 0,01 %

 11   ELÉTRICA 1 5.631,15 5.631,15 4,82 %

 11.1  023316 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 

DISJUNTORES NEMA

UN 1 76,51 94,59 94,59 0,08 %

 11.2  C1085 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 25A

UN 1 77,08 95,30 95,30 0,08 %

 11.3  C1081 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUICAO 10A

UN 2 77,08 95,30 190,60 0,16 %

 
  -  -  / PE

 / brennofer@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA

CNPJ: 01.614.878/0001-80 

 11.4  C1087 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 32A

UN 1 77,91 96,32 96,32 0,08 %

 11.5  C1090 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 50A

UN 1 81,20 100,39 100,39 0,09 %

 11.6  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 

PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 183,19 226,49 226,49 0,19 %

 11.7  C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 

COPPERWELD 3/4"X 2.40M

UN 1 324,90 401,70 401,70 0,34 %

 11.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,03 4,16 5,14 416,49 0,36 %

 11.9  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 73,83 2,85 3,52 259,88 0,22 %

 11.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,64 6,47 7,99 644,31 0,55 %

 11.11  058084 SBC CAIXA PASSAGEM 4x2"" UN 10 9,30 11,49 114,90 0,10 %

 11.12  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 3 7,37 9,11 27,33 0,02 %

 11.13  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 6 42,90 53,04 318,24 0,27 %

 11.14  8818 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com 

placa em pvc

un 2 23,00 28,43 56,86 0,05 %

 11.15  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 76 19,58 24,20 1.839,20 1,57 %

 11.16  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 

PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 183,19 226,49 226,49 0,19 %
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 11.17  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 

6500K G- Light ou similar

un 6 70,38 87,01 522,06 0,45 %

 12   LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 20.020,30 20.020,30 17,12 %

 12.1  13064 ORSE Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga 

acoplada, DUAL, linha 

Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, 

inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. 

de fixação DECA SP13 ou similar, anel de 

vedação e engate plástico - Rev 01

un 1 739,61 914,45 914,45 0,78 %

 12.2  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 238,09 294,37 294,37 0,25 %

 12.3  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 262,42 324,45 324,45 0,28 %

 12.4  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 17,42 524,64 648,66 11.299,65 9,67 %

 12.5  103251 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-

WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN 1 2.908,75 3.596,37 3.596,37 3,08 %

 12.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-

WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN 1 2.535,66 3.135,09 3.135,09 2,68 %

 12.7  1888 ORSE Espelho plano 3mm m² 1 368,75 455,92 455,92 0,39 %

 13   LIMPEZA 1 167,62 167,62 0,14 %

 13.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 58 2,34 2,89 167,62 0,14 %

Total Geral 116.909,91

Total sem BDI 94.567,68

Total do BDI 22.342,23

_______________________________________________________________

Mariana Barros Sandes

CREA PE - 1821781848

Eng. Civil
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