
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA

CNPJ: 01.614.878/0001-80 

Obra
BOXES MERCADO PÚBLICO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.549,96 4.549,96 4,56 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 361,00 443,38 2.660,28 2,67 %

 1.2  022601 SBC DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m³ 5,9 89,14 109,48 645,93 0,65 %

 1.3  022356 SBC DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO m² 32,21 22,53 27,67 891,25 0,89 %

 1.4  023112 SBC RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO M 37,5 7,66 9,40 352,50 0,35 %

 2   PISO 1 7.014,49 7.014,49 7,03 %

 2.1  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 58,85 95,88 117,75 6.929,58 6,95 %

 2.2  021024 SBC PERFURACAO VERTICAL BROCA 3"" EM ROCHA/CONCRETO M 4,8 14,41 17,69 84,91 0,09 %

 3   ESTRUTURA 1 8.895,90 8.895,90 8,92 %

 3.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,3 491,66 603,85 785,00 0,79 %

 3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,9 14,82 18,20 525,98 0,53 %

 3.3  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,4 111,07 136,41 3.328,40 3,34 %

 3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,6 14,03 17,23 337,70 0,34 %

 3.5  C0657 SEINFRA CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm M 37,5 70,94 87,12 3.267,00 3,27 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - 

Pernambuco

SBC - 02/2025 - 

Pernambuco

SICRO3 - 10/2024 - 

Pernambuco

22,82% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 
  -  -  / PE

 / eng.marianabarros98@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA

CNPJ: 01.614.878/0001-80 

 3.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 33,55 11,78 14,46 485,13 0,49 %

 3.7  C0098 SEINFRA APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 1 135,72 166,69 166,69 0,17 %

 4   ALVENARIA 1 24.859,40 24.859,40 24,92 %

 4.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 117,7 139,76 171,65 20.203,20 20,25 %

 4.2  0903788 SICRO3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual m² 235,4 4,23 5,19 1.221,72 1,22 %

 4.3  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 235,4 11,88 14,59 3.434,48 3,44 %

 5   PINTURA 1 19.786,42 19.786,42 19,83 %

 5.1  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 488,1 9,84 12,08 5.896,24 5,91 %

 5.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 488,1 17,24 21,17 10.333,07 10,36 %

 5.3  180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m² 488,1 2,74 3,36 1.640,01 1,64 %

 5.4  180192 SBC PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS m² 164,7 9,48 11,64 1.917,10 1,92 %

 6   ESQUADRIAS 1 18.794,58 18.794,58 18,84 %

 6.1  C1969 SEINFRA PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR m² 42 364,35 447,49 18.794,58 18,84 %

 7   FORRO 1 5.397,00 5.397,00 5,41 %

 7.1  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 60 73,24 89,95 5.397,00 5,41 %

 8   ELÉTRICA 1 3.343,98 3.343,98 3,35 %

 8.1  4279 ORSE Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A un 10 38,99 47,88 478,80 0,48 %

 8.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 4,51 5,53 553,00 0,55 %

 8.3  063091 SBC CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 1,5mm 750V M 100 8,16 10,02 1.002,00 1,00 %

 8.4  8324 ORSE Plafon E-27 un 10 9,50 11,66 116,60 0,12 %

 8.5  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 10 7,37 9,05 90,50 0,09 %
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 8.6  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 16 25,47 31,28 500,48 0,50 %

 8.7  064358 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1 436,66 536,30 536,30 0,54 %

 8.8  13754 ORSE Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight  ou 

similar

un 10 5,40 6,63 66,30 0,07 %

 9   Fechamento Cobogó 1 7.117,10 7.117,10 7,13 %

 9.1  0903788 SICRO3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual m² 64,42 4,23 5,19 334,33 0,34 %

 9.2  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 64,42 11,88 14,59 939,88 0,94 %

 9.3  165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 

1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 32,21 147,70 181,40 5.842,89 5,86 %

Total Geral 99.758,83

_______________________________________________________________

Mariana Barros Sandes

CREA PE - 1821781848

Eng. Civil

Total sem BDI 81.234,85

Total do BDI 18.523,98
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