PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA
CNPJ: 01.614.878/0001-80

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
BOXES MERCADO PUBLICO SINAPI - 01/2025 - 22,82% N&o Desonerado: embutido nos
Pernambuco precos unitario dos insumos de
SBC - 02/2025 - mé&o de obra, de acordo com as
Pernambuco bases.
SICRO3 - 10/2024 -
Pernambuco
Orcamento Sintético
Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 4.549,96 4.549,96 4,56 %
1.1 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 6 361,00 443,38 2.660,28 2,67 %
1.2 022601 SBC DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m3 5,9 89,14 109,48 645,93 0,65 %
1.3 022356 SBC DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO m? 32,21 22,53 27,67 891,25 0,89 %
1.4 023112 SBC RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO M 37,5 7,66 9,40 352,50 0,35 %
2 PISO 1 7.014,49 7.014,49 7,03 %
2.1 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m?2 58,85 95,88 117,75 6.929,58 6,95 %

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
2.2 021024 SBC PERFURACAO VERTICAL BROCA 3" EM ROCHA/CONCRETO M 4,8 14,41 17,69 84,91 0,09 %
3 ESTRUTURA 1 8.895,90 8.895,90 8,92 %
3.1 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 1,3 491,66 603,85 785,00 0,79 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,9 14,82 18,20 525,08 0,53 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.3 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m2 24,4 111,07 136,41 3.328,40 3,34 %

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.4 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19,6 14,03 17,23 337,70 0,34 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
35 C0657 SEINFRA CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25¢cm M 37,5 70,94 87,12 3.267,00 3,27 %
- - /PE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA
CNPJ: 01.614.878/0001-80

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicagdo manual

REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL

PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS

ESQUADRIAS

PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR
FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

ELETRICA
Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 1,5mm 750V

Plafon E-27

Interruptor 01 secédo simples
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CNPJ: 01.614.878/0001-80

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO

Lampada led 12w de poténcia, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou
similar
Fechamento Cobogé

Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicagdo manual

REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

Alvenaria bloco cerdmico vedacédo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 -
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

Documento assinado digitalmente

b MARIANA DO NASCIMENTO SANDES
g ! Data: 15/04/2025 11:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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