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CONSIDERACOES INICIAIS
O seguinte memorial tem o objetivo de descrever o objeto projetado, na forma de
texto, onde sdo apresentadas as solucbes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, necesséarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacdes nos desenhos técnicos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagfes a seguir. Todos 0s servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Competira a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagcdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante
a obra, ou ainda caso faca opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacao de Obras que, se necessario, buscaréa junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

Os servicos deverao ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugao.
Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes.

Poder4 a fiscalizagéo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

1. PROJETOS

Visto o tipo de objeto, ndo ha necessidade de pecas técnicas tais como projetos
arquiteténicos e afins. Os levantamentos constam na memoéria de calculo do orgamento
base.

2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMIISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servi¢os, o construtor
obriga-se a manter sob sua responsabilidade no canteiro de obras, pessoal qualificado,
bem como corpo técnico necessario ao controle tecnoldgico do concreto, da qualidade
do material, e a prestar toda assisténcia técnica e administrativa suficientes para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

3. EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E MATERIAIS
Serdo obedecidas todas recomendacdes, com relacdo a seguranca do trabalho,

contidas na NR-18 aprovada pela portaria 3214 de 08 de junho de 1978, do Ministério
do Trabalho. Os equipamentos mecanicos e ferramentais de uso no canteiro de obras
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serdo dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com seu
plano de construcdo, observadas as especificacbes estabelecidas, em cada caso, neste
Caderno de Encargos.

Devera ser evitado que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como devera, também,
ser cumprido o dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

A mao de obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera de primeira
qualidade, de modo a reunir permanentemente, em servi¢co, uma equipe homogénea de
operdrios, mestres e encarregados que garantam o progresso satisfatorio da obra.
Devera ser mantido nos canteiros, materiais necessarios em quantidades suficientes
para a conclusdo das obras no prazo estabelecido, todos de primeira qualidade e
acabamento esmerado. Nesta especificacdo deve ficar perfeitamente claro que, em
todos os casos de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca,
denominacao ou fabricagéo, fica subentendido a alternativa ou rigorosa equivaléncia, a
juizo da fiscalizagéo, se possuirem idénticas fungdes construtivas e apresentarem as
mesmas caracteristicas exigidas.

A boa qualidade dos materiais, trabalhos e instala¢des, por conta do construtor, seréo
-como condigdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos - submetidos a
verificacfes, ensaios e provas, para tal fim aconselhaveis.

N&o serdo aceitos pela fiscalizacdo os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢bes
contratuais.

4. INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

A obra tera as instalagfes provisorias ao seu bom funcionamento, a saber, portaria,
barracdes, sanitarios, agua, energia elétrica, dentre outros que se fizerem necessarios.
Competira ao construtor fornecer todo ferramental, maquinaria, aparelhamento
adequados a mais perfeita execucao dos servi¢os contratados. As medidas de protecdo
aos empregados e a terceiros durante a construcado, obedecerdo ao disposto nas
Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construg¢ao Civil”. A administragao
da obra sera exercida por um arquiteto ou engenheiro responsavel técnico para perfeita
execuc¢do das obras que, para o bom desempenho de suas fungdes, devera contar com
tantos funcionarios quantos forem necessarios ao bom andamento da administracao

5. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O construtor assumird integral responsabilidade pela perfeita execucgéao e eficiéncia
dos servicos que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instrucdes de
concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos
decorrentes da realizac&o de ditos trabalhos.

Correra por conta exclusiva do construtor a responsabilidade de quaisquer acidentes
no trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito
e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo contratante, bem como idealizacbes que possam vir a ser
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devidas a terceiros por fatos oriundos do servico contratado, ainda que ocorridos ha via
publica.

6. ESPECIFICACOES

6.1. Servigos Preliminares

6.1.1. Placa em obra

A contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra a placa em chapa
galvanizada com as devidas identificagbes de responséaveis técnicos, autores dos
projetos e da contratante, nas dimensdes de 2,00 X 3,00 m.

6.2. ROCO LATERAL DE VIAS URBANAS E PREDIOS PUBLICOS

- Sera executado servico de limpeza nas margens de estrada que compreendera o
servi¢o de rocado, queima e remogdao, da forma a deixar a area que ocuparem a area
delimitada pela faixa de 3,00 metros nas laterais dos dois lados da via, sendo as demais
preservadas;

- Os servigos de rogado deverdo ser executados de modo a ndo deixar raizes ou
tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a prépria obra;

- Alinhamento dos gramados eventuais junto as margens das estradas, bem como
das guias, calcadas, canaletas, etc., eventualmente existentes;

- Limpeza geral de area, logo apos a execugdo dos servigos, abrangendo limpeza
de arbustos, quando houver, coleta de galhos secos, poda, pedras, folhas e demais
detritos;

- O servigo consiste também no corte e na remocéo de galhos e folhas de arvores,
com o objetivo de melhorar a visibilidade na via ou em situacdes que estejam causando
algum tipo de perigo a seguranga do tréfego, estruturas, linhas elétricas, telefones,
dutos, ou que estejam mortas ou afetadas por doengas;

- Os servicos do rogcado e capina deverdo ser executados de modo a nédo deixar
vegetagdo que possa acarretar a ma visibilidade;

- Todo o material vegetal resultante de ro¢cado e capina serd removido das vias. Sera
procedida periddica remocao de todo o entulho e detritos que venham a acumular nas
vias, no decorrer de execucao;

- Devera evitar que comprometa a visibilidade e a circulacdo de pedestres e venha
a acarretar acidentes. Os servigos serdo executados de maneira a ndo obstruir os
drenos, sendo limpos apos o rogo e capina;
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- Ser& procedida a limpeza final da obra, executando a retirada de todo material
residual que por ventura ndo venha a ser utilizado, deixando a pista e suas margens
livres e desimpedidas, prontas para o trafego;

- As operacbes de desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados
mediante utilizacdo de equipamentos adequados entre 0s quais se destaca a Rogadeira
Costal e ferramentas manuais diversas;

- E obrigatdrio o uso de redes de protecdo no entorno dos equipamentos de rocada
gue estiverem em operacdo, ndo sendo admitido a prestacdo do servico sem este
equipamento de protecdo coletiva.

- N&o serd permitido o avanco acentuado entre os servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza e a execucao de cortes e aterros do corpo estradal;

- . Os locais a serem rogados devem ser previamente inspecionados, de forma a
retirar pedras ou outros residuos que possam ser arremessados pelas rogadeiras contra
pessoas ou bens materiais;

- Remocé&o de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela
fiscalizag&o da Supervisdo de Limpeza Publica;

Abrahao Lima Castro

Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
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PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARIO-MA
OBJETO: ROCO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSARIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA
BANCO: SICRO - MA - 07/2024 SINAPI - MA - 09/2024 SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERACAO
Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

Fr ey J
=T

PREFEITURA DE

-4 PEDRO DO
ROSARIO

Construindo uma nova histéria com Deus e com o povo.

PLANILHA ORGCAMENTARIA

Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 59.601,16 5,75 %
1.1 COMP. PROPRIA - 01 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 6,00 527,21 684,16 4.104,96 0,40 %
1.2 COMP. PROPRIA - 02  |Administragdo Local de Obra més 12,00 3284,4 4.262,16 51.145,92 4,94 %
1.2 5219544 SICRO3 |Confecgdo de cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x un 4,00 225,04 292,03 1.168,12 0,11%

1.00 m
1.3 5213466 SICRO3 |Placa de adverténcia em ago, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 4,00 613,04 795,54 3.182,16 0,31%
fornecimento e implantacdo _ _

2 ROCO LATERAL DE VIAS URBANAS E PREDIOS PUBLICOS 976.134,09 94,25 %
2.1 C0927 SEINFRA |Corte de capoeira fina a foice m? 31827,00 1,43 1,85 58.879,95 5,68 %
2.2 98524 SINAPI  |Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada.af_05/2018 m? 31827,00 4,56 5,91 188.097,57 18,16 %
2.3 100981 SINAPI | Carga e descarga de entulho rm caminh&o basculante 6m3-carga com pa M3 15913,50 9,4800 12,30 195.736,05 18,90 %

carregadeira e descarga
2.4 93588 SINAPI | Transporte com caminh3o basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural M3XKM 127308,00 3,23 4,19 533.420,52 51,50 %
(unidade: m3xkm). af 07/2020
Total Geral C/BDI RS 1.035.735,25

Um milhdo, trinta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos




PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARIO-MA

< 2 - e z PREFEITURA DE
OBJETO: ROCO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSARIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA —i [ PEDRO Do
BANCO: SICRO - MA - 07/2024 SINAPI - MA - 09/2024 SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERACAO —, ROSARIO
Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas Gonstruindo uma nova histéria com Deus @ com o pove.
BDI: 29,77 %
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigdo
1 SERVICOS PRELIMINARES comprimento Largura Total
1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado 3 X 2,00 = 6,00 Area(m?)
1.2 |Administragdo Local de Obra Total
12,00 més
1.2 |Confecgdo de cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x Total
1.00 m
4,00 unidade
1.3 |Placa de adverténcia em ago, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Total
fornecimento e implantacdo
4,00 unidade
2 ROCO LATERAL
2.1 |Corte de capoeira fina a foice Total
31.827,00 m?
2.2 |Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada.af_05/2018 Total
ota
31.827,00 m?
2.3 |Carga e descarga de entulho rm caminh&o basculante 6m3-carga com p3 area espessura Total
carregadeira e descarga ota
31.827,00 X 0,50 15.913,50 m?
2.4 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, volume DMT/KM
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 Total
15.913,50 X 8,00 127.308,00 m?x KM




PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARIO-MA
OBJETO: ROGO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSARIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICiPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA

A..$ - = -
DRO DO

BANCO: SICRO - MA - 07/2024 SINAPI - MA - 09/2024 SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAGCAO !!‘ =Te N={[e
Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas Construindo uma nova histéria com Deus e com o povo.

BDI: 29,77 %

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descri¢do Valor (%) 12 BIMESTRE | 22 BIMESTRE | 32 BIMESTRE | 42 BIMESTRE | 52 BIMESTRE | 62 BIMESTRE
1 SERVICOS PRELIMINARES 59.601,16 6% 29.800,58 14.900,29 14.900,29
50% 25% 25%
2 ROCO LATERAL 976.134,09 94% 162.623,94 162.623,94 162.721,55 162.721,55 162.721,55 162.721,55
16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.035.735,25 100%

Custo 192.424,52 177.524,23 177.621,84 162.721,55 162.721,55 162.721,55
Porcentagem 18,58% 17,14% 17,15% 15,71% 15,71% 15,71%




PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARIO-MA

OBJETO: ROCO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSARIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA
BANCO: SICRO - MA - 07/2024 SINAPI - MA - 09/2024 SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAGAO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

COMPOSICOES PROPRIAS

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

CODIGO SINAPI MAO-DE-OBRA

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares

88316 Servente com encargos complementares

94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. af_07/201¢
CODIGO SINAPI MATERIAL

4417 Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angeli ¢

4491 Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5*% cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao

4813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m

5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Administragdo Local de obra

CODIGO SINAPI MAO DE OBRA
90776 Encarregado geral com encargos complementares

—4 E DR »
zs‘ ROS :[0.

Construindo uma nova histéria com Deus & com o pavo.

Data base: Unidade:
set/24 m?

UN QTtb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
h 1,000 25,99 RS 25,99
h 2,000 21,43 RS 42,86
m3 0,010 394,02 RS 3,94
SUBTOTAL R$ 72,79

UN QTtb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
m 1,000 7,62 RS 7,62
m 4,000 11,16 RS 44,64
m2 1,000 400,00 RS 400,00
kg 0,110 19,63 RS 2,16
SUBTOTAL RS 454,42
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 527,21

Data base: Unidade:
set/24 und
UNIDADE

UN QTtb CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
h 120,000 27,37 3284,40
SUBTOTAL RS 3.284,40

CUSTO UNITARIO TOTAL RS 3.284,40



LOCALIDADES

AREA ESTIMADA LIVRE COM

NUCLEACAO NUMERO LOCALIDADE PREDIO VEGETACAO (m?)
1 CENTRO CE PEDRO CUNHA MENDES 105,00
2 CENTRO UMI RAQUIMA MARTINS 80,00
3 CENTRO JI CHAPEUZINHO VERMELHO 40,00
JI CHAPEUZINHO VERMELHO -
NUCLEO 1 SEDE 4 CENTRO ANEXO 50,00
5 CENTRO CRECHE MAE DUDU 350,00
6 CENTRO Ul JOSE MOUSINHO SILVA 87,00
UE FRANCISCO BORGES
7 QUINEIRA RODRIGUES 115,00
8 ANTA Ul NELSON MARQUES 100,00
9 BOA FE/ONCA UE PEQUENO PRINCIPE 100,00
NUCLEO 2 RUA 10 RUA NOVA UE ANTONIO JOAO SERRAO 100,00
NOVA 11 ALTO BONITO UE N. SENHORA DA CONCEICAO 100,00
12 AREA COMUNITARIA U E ROSA DOS VENTOS 100,00
13 ASSENTAMENTO MARAJA  |U E ANTONIO JOAO P. MARTINS 100,00
14 SANTA TERESA U | TOBIAS FEITAS 100,00
15 CENTRO DO BENGA EM FATIMA CRUZ 100,00
NUC'-TEE?Q SZSAANTA 16 CAPOEIRA DE BOI U E JULIAO MARQUES 100,00
17 LAGO AZUL U E RUFINO PINHEIRO 100,00
18 IMBIRAL EM BOA ESPERANCA 100,00
19 COCALZINHO U E CANDIDO RIBEIRO 100,00
20 LAJEDO EM OSCAR FREITAS 100,00
BACURIZEIRO
21 ANEXO RIO DAS PEDRAS |V E EVARISTO GONGALVES COSTA 100,00
SANTO INACIO
NUCLEO 4 TRES 22 ANEXO FORTALEZA DE E M ALVARO TEIXEIRA BORGES 100,00
PALMEIRAS
CRISTO
23 BORNEL U E SAO FRANCISCO DE ASSIS 100,00
24 TRES PALMEIRAS U | RAIMUNDO LAZARO PINHEIRO 100,00
25 LAGOA U E RITA DE CASSIA 100,00
26 SANTO ANTONIO UE MARIANA DE MELO 100,00
27 BOM JESUS EM BOM JESUS 100,00
NUCLEO 5 LIMOAL 28 FORQUILHA DO CAMPO UE NOVA ESPERANCA 100,00
29 GUANANIM EM O RENASCER 100,00
30 SITIO NOVO EM SILVESTE PEREIRA 100,00
31 LIMOAL U I JOAO MARTINS RABELO 100,00
32 QUADRA NOVA PIMENTEIRA |E M SAO DOMINGOS 100,00
NUCLEO 6
MUCURIPE 33 CHICO DOS REIS I/ll EM SAO FRANCISCO DE ASSIS 100,00
34 OLHO DAGUA EM N. SRA. PERPETUO SOCORRO 100,00
35 NUCLEO 9 UE RUI BARBOSA 100,00
36 NUCLEO 8 UE RAIMUNDO NONATO 100,00
37 NUCLEO 7 U 1 SAO LUCAS 100,00
NUCLEO 7
NUCLEOS 38 QUADRA UNIAO E M CORACAO DE JESUS 100,00
39 QUADRA PIMENTEIRA U E LEOCADIO PEREIRA PINTO 100,00




LOCALIDADES

AREA ESTIMADA LIVRE COM

NUCLEACAO NUMERO LOCALIDADE PREDIO VEGETACAO (m?)
40 NUCLEO 11 U | SAO MARCOS 100,00
41 RIO DAS LAJES U E SAO PEDRO 100,00
42 BANANAL U E SANTO EXPEDITO 100,00
43 BEBE AGUA UE AMADOR FELIPE FONSECA 100,00
NUCLEO 8
PEDREIRA 44 PEDREIRAS U E MANOEL RAIMUNDO PINHEIRO 100,00
45 BACABA Ul KIOLA COSTA 100,00
46 QUADRA FE EM DEUS EM FE EM DEUS 100,00
47 CAJU U E VALDEREZ AROUCHA SERRAO 100,00
48 QD 10 DE AGOSTO E M COELHO NETO 100,00
NUCLEO 9 CAJU 49 IRAQUE | - QD BOM JESUS  |EM DEODORO DA FONSECA 100,00
50 IRAQUE Il - QD BOA VISTA  |U E ROSELI NUNES 100,00
51 NOVA JERUSALEM | U E PAULO FREIRE 100,00
52 QD NOVO HORIZONTE E M JOSE HERMOGENES 100,00
UE VALDEREZ AROUCHA SERRAO —
NUCLEO 10 NOVO 53 QD 3 DE MAIO ANEXO 100,00
HORIZONTE
54 SAO MATEUS U | SAO MATEUS 100,00
55 QUADRA TRINDADE U E QUADRA TRINDADE 100,00
56 FALA SO U | PRINCESA ISABEL 100,00
NUCLEO 11 FALA 57 XIXANDA U E SANTA ROSA 100,00
SO 58 UBIZAL U E COELHO NETO 100,00
59 RIO DO MEIO E M SANTA PERPETUA 100,00
60 ZE DE CAMPOS U E MARTINHO MEIRELES 100,00
61 TIMBIRAS U E ADRIAO R. G. DA SILVA 100,00
NUCLEO 12 62 DIVINEIA U E JOSE ARNOLD SILVA BORGES 100,00
TIMBIRAS 63 PIMPAO U E SANTO ANTONIO 100,00
EMBARRERADO/ x .
64 SOBRADINHO E M SAO JOSE 100,00
65 SANTA ROSINHA E M SANTA ROSINHA 100,00
66 PENSAO E M SAO RAIMUNDO CENEC 100,00
NUCLEO 13 RIO 67 RIO DOS PEIXES U E EVILAZIO MENDES 100,00
DOS PEIXES ~
68 ENCRUZA NOVA Ul JOAQUIM A. SERRAO MENDES 100,00
69 CACHIMBEIRO EM SAO FRANCISCO 100,00
70 ASS. BOA ESPERANCA U E N SRA. PERPETUO SOCORRO 100,00
7 SANTA TEREZA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA 100,00
TEREZA
72 TRES PALMEIRAS UNIDADE BASICA DE SAUDE M. DE JESUS 100,00
73 CAJU UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POV. CAJU 100,00




LOCALIDADES

AREA ESTIMADA LIVRE COM

NUCLEACAO NUMERO LOCALIDADE PREDIO VEGETACAO (m?)
74 RIO DOS PEIXES ESLEI:DE BASICA DE SAUDE DO RIO DOS 100,00
SECRETARIA DE 75 SEDE sljtl\I/iABDchBGAESSICA OF SAUDELOSE ARNOLD 100,00
SAUDE 76 NUCLEO 07 UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO 07 100,00
77 SEDE ;'\éEDAEDSE BASICA DE SAUDE PEDRO CUNHA 100,00
78 FALA SO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FALA SO 100,00
79 MUCURIPE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUCURIPE 100,00
80 SEDE HOSPITAL MUNICIPAL 100,00
81 SEDE PREFEITURA MUNICIPAL 100,00
SECRETARIA DE 82 SEDE ESTADIO DE FUTEBOL 100,00
ADMINISTRAGAO 83 SEDE 100.00

MERCADO MUNICIPAL '
84 SEDE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL 100,00
AszfszZEJgﬁR\IQ;cﬁAL 85 SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 100,00
SECRE;G:;\?:EMEIO 86 SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 100,00
SECRETARIA ESPORTES 87 SEDE SECRETARIA ESPORTES 100,00
SEC::I::::\DE 88 SEDE SECRETARIA DE CULTURA 100,00
SEE:SI:?\Z?ODE 89 SEDE SECRETARIA DE EDUCAGAO 100,00
SEJ(EJR\:E;-:::J?)ED * % SEDE SECRETARIA DA JUVENTUDE 100,00
SECZTUADREIA o o1 SEDE SECRETARIA DE SAUDE 100,00
fgﬁﬁufgﬁgkéx?g 92 SEDE DEPARTAMENTO DE INSFRAESTRUTURA 100,00
Aszfézigilgc?cﬁm 93 SEDE CONSELHO TUTELAR 100,00
S e PE 96 SEDE CAPS 100,00
SEEESIZAAZII'-(AODE o7 SEDE COORDENAGAO DE ALIMENTACAO ESCOL| 100,00
SEI(E:ISEI(-SAAZ?ODE %8 SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL 100,00
igﬁﬁiﬁg&% 99 SEDE SALA DA JUSTICA 100,00
AszfscTZEJgﬁRxlgc?cﬁAL 100 SEDE PREDIO DO CRIANCA FELIZ 100,00
SAE(;:FTIECLAL}?I'ISRDAE 101 SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA 100,00
A PEEESECSUNHA 102 SEDE LOGRADOURO PUBLICO 15000,00

AV. DO SOL 103 SEDE 6600,00

LOGRADOURO PUBLICO

AREA TOTAL

31827,00




PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARIO-MA
OBJETO: ROCO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSARIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024 SINAPI - MA - 09/2024 SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAGCAO
Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas
BDI: 29,77 %

COMPOSIGAO ANALITICA DE BDI

TIPO DE OBRA ( Conforme Acérddo 2.622/2013 - TCU ) DESONERAGCAO
Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas SIM
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO SITUACAO 12 QUARTIL MEDIO 32 QUARTIL
Administragdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracdo)
BDI (com desoneragio) 29,77%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
soipes= (1+AC+S+ R+ G)*(1+ DF)*(1+L) _,
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo para Constru¢do de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e
recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é
de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica.




