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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O seguinte memorial tem o objetivo de descrever o objeto projetado, na forma de 

texto, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas 

justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as 

informações nos desenhos técnicos. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços 

contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante 

a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a 

Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões 

na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de 

que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas 

de boa técnica. 

 

1. PROJETOS 

Visto o tipo de objeto, não há necessidade de peças técnicas tais como projetos 

arquitetônicos e afins. Os levantamentos constam na memória de cálculo do orçamento 

base. 

2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMIISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o construtor 

obriga-se a manter sob sua responsabilidade no canteiro de obras, pessoal qualificado, 

bem como corpo técnico necessário ao controle tecnológico do concreto, da qualidade 

do material, e a prestar toda assistência técnica e administrativa suficientes para 

imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

3. EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS 

 

Serão obedecidas todas recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na NR-18 aprovada pela portaria 3214 de 08 de junho de 1978, do Ministério 

do Trabalho. Os equipamentos mecânicos e ferramentais de uso no canteiro de obras 
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serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com seu 

plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste 

Caderno de Encargos. 

Deverá ser evitado que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como deverá, também, 

ser cumprido o dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na 

mesma tomada de corrente. 

A mão de obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira 

qualidade, de modo a reunir permanentemente, em serviço, uma equipe homogênea de 

operários, mestres e encarregados que garantam o progresso satisfatório da obra. 

Deverá ser mantido nos canteiros, materiais necessários em quantidades suficientes 

para a conclusão das obras no prazo estabelecido, todos de primeira qualidade e 

acabamento esmerado. Nesta especificação deve ficar perfeitamente claro que, em 

todos os casos de caracterização de materiais e equipamentos por determinada marca, 

denominação ou fabricação, fica subentendido a alternativa ou rigorosa equivalência, a 

juízo da fiscalização, se possuírem idênticas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características exigidas. 

A boa qualidade dos materiais, trabalhos e instalações, por conta do construtor, serão 

-como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços - submetidos a 

verificações, ensaios e provas, para tal fim aconselháveis. 

Não serão aceitos pela fiscalização os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais. 

 

4. INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A obra terá as instalações provisórias ao seu bom funcionamento, a saber, portaria, 

barracões, sanitários, água, energia elétrica, dentre outros que se fizerem necessários. 

Competirá ao construtor fornecer todo ferramental, maquinaria, aparelhamento 

adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados. As medidas de proteção 

aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto nas “ 

Normas de Segurança de Trabalho nas Atividades da Construção Civil”. A administração 

da obra será exercida por um arquiteto ou engenheiro responsável técnico para perfeita 

execução das obras que, para o bom desempenho de suas funções, deverá contar com 

tantos funcionários quantos forem necessários ao bom andamento da administração 

 

5. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

O construtor assumirá integral responsabilidade pela perfeita execução e eficiência 

dos serviços que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instruções de 

concorrência e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos 

decorrentes da realização de ditos trabalhos. 

Correrá por conta exclusiva do construtor a responsabilidade de quaisquer acidentes 

no trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito 

e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva 

aceitação da mesma pelo contratante, bem como idealizações que possam vir a ser 
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devidas a terceiros por fatos oriundos do serviço contratado, ainda que ocorridos na via 

pública. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

 

6.1. Serviços Preliminares 

 
6.1.1. Placa em obra 

 
A contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra a placa em chapa 

galvanizada com as devidas identificações de responsáveis técnicos, autores dos 
projetos e da contratante, nas dimensões de 2,00 X 3,00 m. 
 

6.2. ROÇO LATERAL DE VIAS URBANAS E PRÉDIOS PÚBLICOS 
 

- Será executado serviço de limpeza nas margens de estrada que compreenderá o 

serviço de roçado, queima e remoção, da forma a deixar a área que ocuparem a área 

delimitada pela faixa de 3,00 metros nas laterais dos dois lados da via, sendo as demais 

preservadas; 

- Os serviços de roçado deverão ser executados de modo a não deixar raízes ou 

tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a própria obra; 

- Alinhamento dos gramados eventuais junto às margens das estradas, bem como 

das guias, calçadas, canaletas, etc., eventualmente existentes; 

- Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza 

de arbustos, quando houver, coleta de galhos secos, poda, pedras, folhas e demais 

detritos; 

- O serviço consiste também no corte e na remoção de galhos e folhas de árvores, 

com o objetivo de melhorar a visibilidade na via ou em situações que estejam causando 

algum tipo de perigo à segurança do tráfego, estruturas, linhas elétricas, telefones, 

dutos, ou que estejam mortas ou afetadas por doenças; 

- Os serviços do roçado e capina deverão ser executados de modo a não deixar 

vegetação que possa acarretar a má visibilidade; 

- Todo o material vegetal resultante de roçado e capina será removido das vias. Será 

procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular nas 

vias, no decorrer de execução; 

- Deverá evitar que comprometa a visibilidade e a circulação de pedestres e venha 

a acarretar acidentes. Os serviços serão executados de maneira a não obstruir os 

drenos, sendo limpos após o roço e capina; 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS 

 

- Será procedida a limpeza final da obra, executando a retirada de todo material 

residual que por ventura não venha a ser utilizado, deixando a pista e suas margens 

livres e desimpedidas, prontas para o trafego; 

- As operações de desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados 

mediante utilização de equipamentos adequados entre os quais se destaca a Roçadeira 

Costal e ferramentas manuais diversas; 

- É obrigatório o uso de redes de proteção no entorno dos equipamentos de roçada 

que estiverem em operação, não sendo admitido a prestação do serviço sem este 

equipamento de proteção coletiva. 

- Não será permitido o avanço acentuado entre os serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza e a execução de cortes e aterros do corpo estradal; 

- . Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a 

retirar pedras ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra 

pessoas ou bens materiais; 

- Remoção de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela 

fiscalização da Supervisão de Limpeza Pública; 

 

 

 

_____________________________________ 

Abrahão Lima Castro 

Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2 



PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024    SINAPI - MA - 09/2024   SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.601,16 5,75 %

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 6,00 527,21 684,16 4.104,96 0,40 %

1.2 Administração Local de Obra mês 12,00 3284,4 4.262,16 51.145,92 4,94 %

 1.2 5219544 SICRO3 Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 

1,00 m

un 4,00 225,04 292,03 1.168,12 0,11 %

 1.3 5213466 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 4,00 613,04 795,54 3.182,16 0,31 %

 2 ROÇO LATERAL DE VIAS URBANAS E PRÉDIOS PÚBLICOS 976.134,09 94,25 %

 2.1 C0927 SEINFRA Corte de capoeira fina a foice m² 31827,00 1,43 1,85 58.879,95 5,68 %

 2.2 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m² 31827,00 4,56 5,91 188.097,57 18,16 %

 2.3 100981 SINAPI Carga e descarga de entulho rm caminhão basculante 6m³-carga com pá 

carregadeira e descarga

M³ 15913,50 9,4800 12,30 195.736,05 18,90 %

 2.4 93588 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural 

(unidade: m3xkm). af_07/2020

M3XKM 127308,00 3,23 4,19 533.420,52 51,50 %

OBJETO: ROÇO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

COMP. PRÓPRIA - 01

Total Geral C/BDI  R$                                                          1.035.735,25 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Um milhão,  trinta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos

COMP. PRÓPRIA - 02



PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024    SINAPI - MA - 09/2024   SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES comprimento Largura 

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 3 x 2,00 = 6,00 Area(m²)

 1.2 Administração Local de Obra

12,00 mês 

 1.2 Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 

1,00 m

4,00 unidade 

 1.3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

4,00 unidade 

 2 ROÇO LATERAL

 2.1 Corte de capoeira fina a foice

31.827,00 m²

 2.2 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018

31.827,00 m²

 2.3 Carga e descarga de entulho rm caminhão basculante 6m³-carga com pá 

carregadeira e descarga

área espessura

31.827,00 x 0,50 15.913,50 m³

 2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

volume DMT/KM

15.913,50 x 8,00 127.308,00 m³ x KM

OBJETO: ROÇO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 



PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024    SINAPI - MA - 09/2024   SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

Item Descrição Valor (%) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.601,16 6%           29.800,58          14.900,29              14.900,29 

50% 25% 25%

 2 ROÇO LATERAL 976.134,09 94%         162.623,94        162.623,94           162.721,55           162.721,55        162.721,55         162.721,55 

16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

1.035.735,25 100%

192.424,52 177.524,23 177.621,84 162.721,55 162.721,55 162.721,55

18,58% 17,14% 17,15% 15,71% 15,71% 15,71%Porcentagem

Custo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

OBJETO: ROÇO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA



PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024    SINAPI - MA - 09/2024   SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

Data base: Unidade:

set/24 m²

CÓDIGO SINAPI UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,000 25,99 R$ 25,99

88316 Servente com encargos complementares h 2,000 21,43 R$ 42,86

94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 m3 0,010 394,02 R$ 3,94

R$ 72,79
CÓDIGO SINAPI UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4417 Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiaoc m 1,000 7,62 R$ 7,62

4491 Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 4,000 11,16 R$ 44,64

4813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m2 1,000 400,00 R$ 400,00

5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,110 19,63 R$ 2,16

R$ 454,42
R$ 527,21

Data base: Unidade:

set/24 und

UNIDADE

CÓDIGO SINAPI UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

90776 Encarregado geral com encargos complementares h 120,000 27,37 3284,40

R$ 3.284,40
R$ 3.284,40

OBJETO: ROÇO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Administração Local de obra

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

MÃO-DE-OBRA 

MATERIAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



NUCLEAÇÃO NÚMERO LOCALIDADE PRÉDIO
ÁREA ESTIMADA LIVRE COM 

VEGETAÇÃO (m²)

1 CENTRO CE PEDRO CUNHA MENDES 105,00

2 CENTRO UMI RAQUIMA MARTINS 80,00

3 CENTRO JI CHAPEUZINHO VERMELHO 40,00

4 CENTRO
JI CHAPEUZINHO VERMELHO - 

ANEXO
50,00

5 CENTRO CRECHE MAE DUDU 350,00

6 CENTRO UI JOSE MOUSINHO SILVA 87,00

7 QUINEIRA
UE FRANCISCO BORGES

RODRIGUES
115,00

8 ANTA UI NELSON MARQUES 100,00

9 BOA FÉ/ONÇA UE PEQUENO PRÍNCIPE 100,00

10 RUA NOVA UE ANTONIO JOÃO SERRÃO 100,00

11 ALTO BONITO UE N. SENHORA DA CONCEIÇÃO 100,00

12 AREA COMUNITÁRIA U E ROSA DOS VENTOS 100,00

13 ASSENTAMENTO MARAJÁ U E ANTÔNIO JOAO P. MARTINS 100,00

14 SANTA TERESA U I TOBIAS FEITAS 100,00

15 CENTRO DO BENGA EM FÁTIMA CRUZ 100,00

16 CAPOEIRA DE BOI U E JULIÃO MARQUES 100,00

17 LAGO AZUL U E RUFINO PINHEIRO 100,00

18 IMBIRAL EM BOA ESPERANÇA 100,00

19 COCALZINHO U E CÂNDIDO RIBEIRO 100,00

20 LAJEDO EM OSCAR FREITAS 100,00

21
BACURIZEIRO

ANEXO RIO DAS PEDRAS
U E EVARISTO GONÇALVES COSTA 100,00

22

SANTO INÁCIO

ANEXO FORTALEZA DE 

CRISTO

E M ÁLVARO TEIXEIRA BORGES 100,00

23 BORNEL U E SÃO FRANCISCO DE ASSIS 100,00

24 TRÊS PALMEIRAS U I RAIMUNDO LÁZARO PINHEIRO 100,00

25 LAGOA U E RITA DE CÁSSIA 100,00

26 SANTO ANTONIO UE MARIANA DE MELO 100,00

27 BOM JESUS EM BOM JESUS 100,00

28 FORQUILHA DO CAMPO UE NOVA ESPERANÇA 100,00

29 GUANANIM EM O RENASCER 100,00

30 SÍTIO NOVO EM SILVESTE PEREIRA 100,00

31 LIMOAL U I JOÃO MARTINS RABELO 100,00

32 QUADRA NOVA PIMENTEIRA E M SÃO DOMINGOS 100,00

33 CHICO DOS REIS I/II EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS 100,00

34 OLHO DÁGUA EM N.  SRA. PERPETUO SOCORRO 100,00

35 NUCLEO 9 UE RUI BARBOSA 100,00

36 NUCLEO 8 UE RAIMUNDO NONATO 100,00

37 NUCLEO 7 U I SÃO LUCAS 100,00

38 QUADRA UNIAO E M CORAÇÃO DE JESUS 100,00

39 QUADRA PIMENTEIRA U E LEOCÁDIO PEREIRA PINTO 100,00

NUCLEO 6 

MUCURIPE

NUCLEO 7 

NUCLEOS

LOCALIDADES

NUCLEO 1 SEDE

NUCLEO 2 RUA 

NOVA

NUCLEO 3 SANTA 

TEREZA

NUCLEO 4 TRES 

PALMEIRAS

NUCLEO 5 LIMOAL



NUCLEAÇÃO NÚMERO LOCALIDADE PRÉDIO
ÁREA ESTIMADA LIVRE COM 

VEGETAÇÃO (m²)

LOCALIDADES

40 NUCLEO 11 U I SÃO MARCOS 100,00

41 RIO DAS LAJES U E SÃO PEDRO 100,00

42 BANANAL U E SANTO EXPEDITO 100,00

43 BEBE ÁGUA UE AMADOR FELIPE FONSECA 100,00

44 PEDREIRAS U E MANOEL RAIMUNDO PINHEIRO 100,00

45 BACABA UI KIOLA COSTA 100,00

46 QUADRA FÉ EM DEUS EM FÉ EM DEUS 100,00

47 CAJU U E VALDEREZ AROUCHA SERRÃO 100,00

48 QD 10 DE AGOSTO E M COELHO NETO 100,00

49 IRAQUE I - QD BOM JESUS EM DEODORO DA FONSECA 100,00

50 IRAQUE II - QD BOA VISTA U E ROSELI NUNES 100,00

51 NOVA JERUSALÉM I U E PAULO FREIRE 100,00

52 QD NOVO HORIZONTE E M JOSÉ HERMÓGENES 100,00

53 QD 3 DE MAIO
UE VALDEREZ AROUCHA SERRÃO – 

ANEXO
100,00

54 SÃO MATEUS U I SÃO MATEUS 100,00

55 QUADRA TRINDADE U E QUADRA TRINDADE 100,00

56 FALA SÓ U I PRINCESA ISABEL 100,00

57 XIXANDÁ U E SANTA ROSA 100,00

58 UBIZAL U E COELHO NETO 100,00

59 RIO DO MEIO E M SANTA PERPÉTUA 100,00

60 ZÉ DE CAMPOS U E MARTINHO MEIRELES 100,00

61 TIMBIRAS U E ADRIÃO R. G. DA SILVA 100,00

62 DIVINÉIA U E JOSÉ ARNOLD SILVA BORGES 100,00

63 PIMPÃO U E SANTO ANTÔNIO 100,00

64
EMBARRERADO/ 

SOBRADINHO
E M SÃO JOSÉ 100,00

65 SANTA ROSINHA E M SANTA ROSINHA 100,00

66 PENSÃO E M SÃO RAIMUNDO CENEC 100,00

67 RIO DOS PEIXES U E EVILÁZIO MENDES 100,00

68 ENCRUZA NOVA UI JOAQUIM A. SERRÃO MENDES 100,00

69 CACHIMBEIRO EM SÃO FRANCISCO 100,00

70 ASS. BOA ESPERANÇA U E N SRA. PERPETUO SOCORRO 100,00

71 SANTA TEREZA
UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE SANTA 

TEREZA
100,00

72 TRES PALMEIRAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE  M. DE JESUS 100,00

73 CAJU UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POV. CAJU 100,00

NUCLEO 12 

TIMBIRAS

NUCLEO 13 RIO 

DOS PEIXES

SECRETARIA DE 

SAÚDE

NUCLEO 7 

NUCLEOS

NUCLEO 8 

PEDREIRA

NUCLEO 9 CAJU

NUCLEO 10 NOVO 

HORIZONTE

NUCLEO 11 FALA 

SÓ



NUCLEAÇÃO NÚMERO LOCALIDADE PRÉDIO
ÁREA ESTIMADA LIVRE COM 

VEGETAÇÃO (m²)

LOCALIDADES

74 RIO DOS PEIXES
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO RIO DOS 

PEIXES
100,00

75 SEDE
UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE ARNOLD 

SILVA BORGES
100,00

76 NUCLEO 07 UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO 07 100,00

77 SEDE
UNIDADE BASICA DE SAÚDE PEDRO CUNHA 

MENDES
100,00

78 FALA SÓ UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FALA SÓ 100,00

79 MUCURIPE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUCURIPE 100,00

80 SEDE HOSPITAL MUNICIPAL 100,00

81 SEDE
PREFEITURA MUNICIPAL

100,00

82 SEDE
ESTÁDIO DE FUTEBOL

100,00

83 SEDE
MERCADO MUNICIPAL

100,00

84 SEDE
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

100,00

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
85 SEDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100,00

SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE
86 SEDE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
100,00

SECRETARIA ESPORTES 87 SEDE
SECRETARIA ESPORTES

100,00

SECRETARIA DE 

CULTURA
88 SEDE

SECRETARIA DE CULTURA
100,00

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
89 SEDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
100,00

SECRETARIA DA 

JUVENTUDE
90 SEDE

SECRETARIA DA JUVENTUDE
100,00

SECRETARIA DE 

SAÚDE
91 SEDE

SECRETARIA DE SAÚDE
100,00

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
92 SEDE

DEPARTAMENTO DE INSFRAESTRUTURA
100,00

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
93 SEDE

CONSELHO TUTELAR
100,00

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
94 SEDE

CRAS
100,00

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
95 SEDE

CREAS
100,00

SECRETARIA DE 

SAÚDE
96 SEDE

CAPS
100,00

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
97 SEDE

COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS
100,00

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
98 SEDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL
100,00

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
99 SEDE

SALA DA JUSTIÇA
100,00

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
100 SEDE

PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ
100,00

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
101 SEDE

SECRETARIA DE AGRICULTURA
100,00

AV. PEDRO CUNHA 

MENDES
102 SEDE

LOGRADOURO PÚBLICO
15000,00

AV. DO SOL 103 SEDE
LOGRADOURO PÚBLICO

6600,00

31827,00

SECRETARIA DE 

SAÚDE

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

ÁREA TOTAL



PROPONENTE: PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BANCO: SICRO - MA - 07/2024    SINAPI - MA - 09/2024   SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: de acordo com as bases adotadas

BDI: 29,77 %

ITENS SIGLAS % ADOTADO SITUAÇÃO 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

29,77%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%

5,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

TIPO DE OBRA ( Conforme Acórdão 2.622/2013 - TCU ) DESONERAÇÃO

OBJETO: ROÇO DE VIAS URBANAS DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA

BDI (com desoneração)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 

recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é

de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =    (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)     - 1

(1-CP-ISS-CRPB)


