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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
CNPJ: 01.614.946/0001-00

Obra
RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL - M4 - RUA NOVA A MARAJA E
SANTA TERESA A LAGO AZUL

Orgamento Sintético
Descri¢édo

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

TERRAPLANAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 03/2024

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento
priméario

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m
- caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3

Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario
Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal
REVESTIMENTO PRIMARIO

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Expurgo de jazida

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m
- caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal
DRENAGEM

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Reaterro e compactagéo com soquete vibratério

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalagédo
Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalagao
Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalagao
Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalagao

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVA(;AO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020

Bancos

SINAPI - 06/2025 -
Maranh&o

SBC - 07/2025 - Maranhé&o
SICRO3 - 04/2025 -

Maranhéao
Und Quant.
1
H 240
H 480
1
m?2 2,4
UN 2
MES 3
UND 1
1
m?2 35280
tkm 10584
m2 2500
m3 26460
m? 105840
m3 21168
1
m? 2500
m3 625
m3 26460
m3 26460
m3 21168
1
m3 594,6
m3 297,3
m 132
m 18
m 12
m 18
un 20
un 12
un 0
un 6
un 4
un 6
m?3 4992
m3 4992

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosario

Supervisor/Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

B.D.I
23,37%

Valor Unit

135,85

32,99

471,92

15.000,00
1.251,62

18.529,96

0,68

0,96
0,57

5,37

157

5,09

0,57
3,22

5,37

1,44

5,09

13,59

16,79
1.643,43
937,10
624,16
259,05
3.058,77
4.263,37
5.467,98
1.983,73
1.189,53
399,03

12,70

15,45

Valor Unit
com BDI
59.752,80

167,59
40,69
65.901,05

582,20

18.505,50
1.544,12
22.860,41
555.681,28

0,83

1,18
0,70

6,62

1,93
6,27
358.954,01
0,70
3,97

6,62

1,77
6,27
654.972,17

16,76

20,71
2.027,49
1.156,10

770,02
319,58
3.773,60
5.259,71
6.745,84
2.447,32
1.467,52
492,28

15,66

19,06

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos
precos unitério dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
59.752,80 352 %
40.221,60 2,37 %
19.531,20 1,15%
65.901,05 3,89 %

1.397,28 0,08 %
37.011,00 2,18 %
4.632,36 0,27 %
22.860,41 1,35%
555.681,28 32,78 %
29.282,40 1,73%
12.489,12 0,74 %
1.750,00 0,10 %
175.165,20 10,33 %
204.271,20 12,05 %
132.723,36 7,83 %
358.954,01 21,17 %
1.750,00 0,10 %
2.481,25 0,15 %
175.165,20 10,33 %
46.834,20 2,76 %
132.723,36 7,83 %
654.972,17 38,64 %
9.965,49 0,59 %
6.157,08 0,36 %
267.628,68 15,79 %
20.809,80 123%
9.240,24 0,55 %
5.752,44 0,34 %
75.472,00 4,45 %
63.116,52 3,72%
0,00 0,00 %
14.683,92 0,87 %
5.870,08 0,35 %
2.953,68 0,17 %
78.174,72 4,61 %
95.147,52 5,61 %
1.375.752,97

319.508,34

1.695.261,31



