
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Obra

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - M4 - RUA NOVA A MARAJÁ E 

SANTA TERESA A LAGO AZUL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 59.752,80 59.752,80 3,52 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 240 135,85 167,59 40.221,60 2,37 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 32,99 40,69 19.531,20 1,15 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 65.901,05 65.901,05 3,89 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,4 471,92 582,20 1.397,28 0,08 %

 2.2  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 2 15.000,00 18.505,50 37.011,00 2,18 %

 2.3  012710 SBC DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS MES 3 1.251,62 1.544,12 4.632,36 0,27 %

 2.4  PRÓPRIA - 

09 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1 18.529,96 22.860,41 22.860,41 1,35 %

 3   TERRAPLANAGEM 1 555.681,28 555.681,28 32,78 %

 3.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 35280 0,68 0,83 29.282,40 1,73 %

 3.2  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

tkm 10584 0,96 1,18 12.489,12 0,74 %

 3.3  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2500 0,57 0,70 1.750,00 0,10 %

 3.4  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 

- caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 26460 5,37 6,62 175.165,20 10,33 %

 3.5  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 105840 1,57 1,93 204.271,20 12,05 %

 3.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 21168 5,09 6,27 132.723,36 7,83 %

 4   REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 358.954,01 358.954,01 21,17 %

 4.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2500 0,57 0,70 1.750,00 0,10 %

 4.2  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 625 3,22 3,97 2.481,25 0,15 %

 4.3  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 

- caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 26460 5,37 6,62 175.165,20 10,33 %

 4.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 26460 1,44 1,77 46.834,20 2,76 %

 4.5  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 21168 5,09 6,27 132.723,36 7,83 %

 5   DRENAGEM 1 654.972,17 654.972,17 38,64 %

 5.1  102306 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 594,6 13,59 16,76 9.965,49 0,59 %

 5.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 297,3 16,79 20,71 6.157,08 0,36 %

 5.3  2003990 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação m 132 1.643,43 2.027,49 267.628,68 15,79 %

 5.4  2003988 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação m 18 937,10 1.156,10 20.809,80 1,23 %

 5.5  2003986 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação m 12 624,16 770,02 9.240,24 0,55 %

 5.6  2003983 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação m 18 259,05 319,58 5.752,44 0,34 %

 5.7  0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 20 3.058,77 3.773,60 75.472,00 4,45 %

 5.8  0804417 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 12 4.263,37 5.259,71 63.116,52 3,72 %

 5.9  0804441 SICRO3 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 0 5.467,98 6.745,84 0,00 0,00 %

 5.10  0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 6 1.983,73 2.447,32 14.683,92 0,87 %

 5.11  0804377 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 4 1.189,53 1.467,52 5.870,08 0,35 %

 5.12  0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas

un 6 399,03 492,28 2.953,68 0,17 %

 5.13  105560 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 4992 12,70 15,66 78.174,72 4,61 %

 5.14  101138 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

m³ 4992 15,45 19,06 95.147,52 5,61 %

Total Geral 1.695.261,31

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosário

Supervisor/Coordenador

Orçamento Sintético

Total sem BDI 1.375.752,97

Total do BDI 319.508,34

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2025 - 

Maranhão

SBC - 07/2025 - Maranhão

SICRO3 - 04/2025 - 

Maranhão

23,37% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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