
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Obra Bancos

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - CHICO DOS REIS A CENTRO DO 

BENGA

SINAPI - 06/2025 - Maranhão

SBC - 07/2025 - Maranhão

SICRO3 - 04/2025 - Maranhão

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 

KM)

Material m³ 14.736,0 66,94 986.427,84 45,53 45,53

 2003990 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação m 108,0 2.027,49 218.968,92 10,11 55,63

 5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 29.880,0 6,62 197.805,60 9,13 64,76

 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 23.904,0 6,27 149.878,08 6,92 71,68

 4011210 SICRO3 Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide - 

100% Proctor intermediário

m² 59.760,0 2,08 124.300,80 5,74 77,42

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 79.680,0 0,83 66.134,40 3,05 80,47

 5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 47.808,0 1,18 56.413,44 2,60 83,07

 101138 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

Escavação Horizontal m³ 2.784,0 19,06 53.063,04 2,45 85,52

 105560 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 2.784,0 15,66 43.597,44 2,01 87,54

 0804417 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 8,0 5.259,71 42.077,68 1,94 89,48

 021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO CONTENCOES UN 2,0 18.505,50 37.011,00 1,71 91,19

 0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 8,0 3.773,60 30.188,80 1,39 92,58

 0804441 SICRO3 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 4,0 6.745,84 26.983,36 1,25 93,82

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 160,0 167,59 26.814,40 1,24 95,06

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 14.940,0 1,77 26.443,80 1,22 96,28

 PRÓPRIA - 

09 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UND 1,0 22.860,41 22.860,41 1,06 97,34

 2003988 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação m 12,0 1.156,10 13.873,20 0,64 97,98

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 320,0 40,69 13.020,80 0,60 98,58

 0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 4,0 2.447,32 9.789,28 0,45 99,03

 102306 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 388,8 16,76 6.516,28 0,30 99,33

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 194,4 20,71 4.026,02 0,19 99,52

 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 5.000,0 0,70 3.500,00 0,16 99,68

 012710 SBC DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS INSTALACOES PROVISORIAS MES 2,0 1.544,12 3.088,24 0,14 99,82

 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 625,0 3,97 2.481,25 0,11 99,94

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 2,4 582,20 1.397,28 0,06 100,00

Total Geral 2.166.661,36

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosário

Supervisor/Coordenador

Total sem BDI 1.757.646,46

Total do BDI 409.014,90

B.D.I. Encargos Sociais

23,37% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO


