Codigo
00006081
2003990

5502135

5502978

4011210
98525

5914374

101138

105560

0804417
021101
0804393
0804441
90778
100574
PROPRIA -
09
2003988
90776
0804385

102306

4815671
5502985

012710
5502986

103689

Banco
SINAPI
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SBC
SICRO3
SICRO3
SINAPI
SINAPI
Préprio
SICRO3
SINAPI
SICRO3

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SBC

SICRO3

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00

Obra
IMPLANTAGAO DE ESTRADA VICINAL - CHICO DOS REIS A CENTRO DO
BENGA

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Maranh&o
SBC - 07/2025 - Maranh&o
SICRO3 - 04/2025 - Maranh&o

Curva ABC de Servigos

Descrigéo

Tipo

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 Material

KM)
Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalagédo

Escavagéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servico em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m?

Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal

Regularizagéo do subleito com fresagem corte e controle automatico de greide -
100% Proctor intermediario

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

Transporte com caminhdo basculante de 10 m2 - rodovia em revestimento priméario

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalagéo
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Reaterro e compactacéo com soquete vibratério

Limpeza mecanizada da camada vegetal

DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS
Expurgo de jazida

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Supressao Vegetal

Escavacao Horizontal

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagées

CONTENCOES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacées

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Escavacao de Valas

INSTALACOES PROVISORIAS

Sinalizagéo Vertical Viaria

B.D.I
23,37%
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Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosario
Supervisor/Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

Quant. Valor Unit

14.736,0
108,0

29.880,0

23.904,0

59.760,0

79.680,0

47.808,0

2.784,0

2.784,0

8,0

2,0

8,0

4,0
160,0
14.940,0
1,0

12,0
320,0
4,0

388,8

194,4
5.000,0
2,0

625,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

66,94
2.027,49

6,62

6,27

2,08

0,83

1,18

19,06

15,66

5.259,71
18.505,50
3.773,60
6.745,84
167,59
1,77
22.860,41
1.156,10
40,69
2.447,32

16,76

20,71
0,70
1.544,12
3,97

582,20

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total

986.427,84

218.968,92

197.805,60

149.878,08

124.300,80

66.134,40

56.413,44

53.063,04

43.597,44

42.077,68
37.011,00
30.188,80
26.983,36
26.814,40
26.443,80
22.860,41
13.873,20
13.020,80

9.789,28

6.516,28

4.026,02
3.500,00
3.088,24
2.481,25

1.397,28

Peso (%)
45,53
10,11

9,13

6,92
574
3,05
2,60

2,45

2,01

0,19

0,14

0,11

Peso
Acumulado (%)
45,53

55,63

64,76

71,68

77,42

80,47

83,07

85,52

87,54

89,48
91,19
92,58
93,82
95,06
96,28
97,34
97,98
98,58
99,03

99,33

99,52
99,68
99,82
99,94

100,00

1.757.646,46
409.014,90
2.166.661,36



