Cédigo Banco

5502135 SICRO3

2003990 SICRO3
5502978 SICRO3
4011209 SICRO3

101138 SINAPI

105560 SINAPI

0804393 SICRO3
100574 SINAPI
0804441 SICRO3
90778 SINAPI

021101 SBC

98525 SINAPI

PROPRIA - Préprio
09
0804417 SICRO3
90776 SINAPI
5914374 SICRO3

102306 SINAPI

4815671 SICRO3
012710 SBC
5502985 SICRO3
5502986 SICRO3

103689 SINAPI

0804385 SICRO3

2003988 SICRO3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00

Obra Bancos

RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL - M4 - PAI INACIO A CHICO DOS SINAPI - 06/2025 - Maranh&o

REIS E CENTRO DO BENGA A SANTA TERESA SBC - 07/2025 - Maranh&o
SICRO3 - 04/2025 - Maranh&o

Curva ABC de Servigos
Descrigéo Tipo

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servico em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m?

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalacdo
Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal
Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ~ MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024  PAVI - PAVIMENTACAO

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO CONTENCOES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS URBA - URBANIZAGCAO
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

E PECAS
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento priméario

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Reaterro e compactacéo com soquete vibratério

DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS INSTALACOES PROVISORIAS
Limpeza mecanizada da camada vegetal

Expurgo de jazida

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalacéo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

B.D.I
23,37%
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Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosario
Supervisor/Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

Quant. Valor Unit

45.930,0

132,0
36.744,0
91.860,0

5.952,0

5.952,0

18,0
22.965,0
6,0
240,0
2,0

30.620,0

4,0
480,0
9.186,0

450,0

225,0
3,0
5.000,0

625,0

0,0

0,0

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

6,62

2.027,49
6,27
1,93

19,06

15,66

3.773,60
1,77
6.745,84
167,59
18.505,50

0,83

22.860,41
5.259,71
40,69
1,18

16,76

20,71
1.544,12
0,70
3,97

582,20

2.447,32

1.156,10

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total

304.056,60

267.628,68
230.384,88
177.289,80

113.445,12

93.208,32

67.924,80
40.648,05
40.475,04
40.221,60
37.011,00

25.414,60

22.860,41
21.038,84
19.531,20
10.839,48

7.542,00

4.659,75
4.632,36
3.500,00
2.481,25

1.397,28

0,00

0,00

Peso (%)

19,79

17,42
15,00
11,54

7,38

6,07

4,42

2,65

2,62
2,41

1,65

1,49

0,30

0,30

0,16

0,09

0,00

0,00

Peso
Acumulado (%)
19,79

37,21
52,21
63,75

71,14

77,20

81,63
84,27
86,91
89,53
91,93

93,59

95,08
96,45
97,72
98,42

98,91

99,22
99,52
99,75
99,91

100,00

100,00
100,00
1.246.614,17

289.576,89
1.536.191,06



