
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Obra Bancos

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - M4 - PAI INÁCIO A CHICO DOS 

REIS E CENTRO DO BENGA A SANTA TERESA

SINAPI - 06/2025 - Maranhão

SBC - 07/2025 - Maranhão

SICRO3 - 04/2025 - Maranhão

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 45.930,0 6,62 304.056,60 19,79 19,79

 2003990 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação m 132,0 2.027,49 267.628,68 17,42 37,21

 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 36.744,0 6,27 230.384,88 15,00 52,21

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 91.860,0 1,93 177.289,80 11,54 63,75

 101138 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5.952,0 19,06 113.445,12 7,38 71,14

 105560 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5.952,0 15,66 93.208,32 6,07 77,20

 0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 18,0 3.773,60 67.924,80 4,42 81,63

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 22.965,0 1,77 40.648,05 2,65 84,27

 0804441 SICRO3 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 6,0 6.745,84 40.475,04 2,63 86,91

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 240,0 167,59 40.221,60 2,62 89,53

 021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO CONTENCOES UN 2,0 18.505,50 37.011,00 2,41 91,93

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 30.620,0 0,83 25.414,60 1,65 93,59

 PRÓPRIA - 

09 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UND 1,0 22.860,41 22.860,41 1,49 95,08

 0804417 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 4,0 5.259,71 21.038,84 1,37 96,45

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 480,0 40,69 19.531,20 1,27 97,72

 5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 9.186,0 1,18 10.839,48 0,71 98,42

 102306 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 450,0 16,76 7.542,00 0,49 98,91

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 225,0 20,71 4.659,75 0,30 99,22

 012710 SBC DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS INSTALACOES PROVISORIAS MES 3,0 1.544,12 4.632,36 0,30 99,52

 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 5.000,0 0,70 3.500,00 0,23 99,75

 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 625,0 3,97 2.481,25 0,16 99,91

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2,4 582,20 1.397,28 0,09 100,00

 0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 0,0 2.447,32 0,00 0,00 100,00

 2003988 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação m 0,0 1.156,10 0,00 0,00 100,00

Total Geral 1.536.191,06

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosário

Supervisor/Coordenador

Total sem BDI 1.246.614,17

Total do BDI 289.576,89

B.D.I. Encargos Sociais

23,37% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO


