
  

Obra
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE 

AO POVOADO MUCURIPE (21,30 KM)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 134.304,45 134.304,45 8,64 %

 1.1  PRÓPRIA - 

03 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL und 1 52.776,75 65.559,27 65.559,27 4,22 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 499,34 620,28 3.721,68 0,24 %

 1.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30 944,85 1.173,69 35.210,70 2,27 %

 1.4  020045 SBC MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM UN 2 12.000,00 14.906,40 29.812,80 1,92 %

 2   TERRAPLANAGEM 1 900.007,46 900.007,46 57,93 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 42600 0,75 0,93 39.618,00 2,55 %

 2.2  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

tkm 74443,5 1,10 1,36 101.243,16 6,52 %

 2.3  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 4000 0,82 1,01 4.040,00 0,26 %

 2.4  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 31950 6,23 7,73 246.973,50 15,90 %

 2.5  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 127800 1,94 2,40 306.720,00 19,74 %

 2.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 25560 6,35 7,88 201.412,80 12,96 %
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 3   REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 519.375,80 519.375,80 33,43 %

 3.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 4000 0,82 1,01 4.040,00 0,26 %

 3.2  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 750 4,65 5,77 4.327,50 0,28 %

 3.3  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 31950 6,23 7,73 246.973,50 15,90 %

 3.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 31950 1,58 1,96 62.622,00 4,03 %

 3.5  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 25560 6,35 7,88 201.412,80 12,96 %

Total Geral 1.553.687,71

Total sem BDI 1.253.125,64

Total do BDI 300.562,07
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