
 

MUNICÍPIO: CUPARAQUE – MG 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG 

LOCAL: SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO 18°57'03.5"S / 41°03'53.5"W A 

18°57'4.70"S / 41° 4'2.60"W  / ESTACA 177 A 192 

DO TIPO: Piso intertravado, com Bloco sextavado (25 x 25) de concreto assentado sobre 

colchão de areia, fabricado com uma mistura de agregados e cimento Portland em 

moldes de dimensões e formas padronizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuparaque-MG, 17/06/2026 



 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no manual Visual de Placas e Adesivos de Obras. Ela deverá 

ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada, em material resistente às 

intempéries. As informações deverão estar em material plástico, para fixação ou adesivação 

nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo 

esmalte. Dá-se preferência ao adesivo, pela sua qualidade. As placas deverão ser fixadas 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para 

a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das 

demais placas do empreendimento. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões das cores. Durante todo 

o período de execução das obras. 

ÁREA TOTAL: 
 

DIMENSÕES: 3,00 m x 1,50 m 

OBS: ANTES DA CONFECÇÃO DA PLACA FAVOR CONSULTAR O MANUAL VISUAL 

DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS PARA SEGUIR AS NORMAS E DIRETRIZES 

VIGENTES PRINCIPALMENTE QUANTO A ESPAÇAMENTOS E CORES. 

 

 
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 

Será realizada a Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230) cm, linha 

padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização e 

desmobilização. 



 

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRAFICA 

Acompanhamento do profissional da área de Topografia, com utilização de 

equipamento eletrônico, estação total, utilizado para auxiliar na área de execução de 

pavimentação, buscando um melhor levantamento de distancias, ângulos, pontos de 

referências e níveis. 

 
3. DRENAGEM 

 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM. 

 
Será utilizado meio fio de concreto pré-moldado nas dimensões 100x15x13x30 cm. 

Os meio-fio serão rejuntados com argamassa 1:4 Cimento: areia, incluindo escavação e 

reaterro. O reaterro deverá ser suficiente para garantir a estabilidade do meio-fio. O concreto 

deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima de 18 

MPa. O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a 

NBR 6118, NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/83. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 

substâncias orgânicas. Todas as peças devem apresentar boa aparência em relação ao seu 

acabamento, não serão aceitas peças com superfícies irregulares e/ou danificadas. A 

medição deste serviço será feita pela metragem executada (m). 

 
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 

DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM 

 
O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118, NBR 12654 e NBR 

12655. O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir a resistência de fck 20 

Mpa, deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, 

onde, convenientemente adensado e alisado, deverá constituir uma massa compacta e 

homogênea. A aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num plano formando um ângulo de 

45º graus com a superfície. A altura das juntas deverá estar compreendida entre 1/3 e 1/4 

da espessura da sarjeta e sua largura não deverá exceder a 1,00 cm. As sarjetas serão 

executadas manualmente com concreto usinado, concreto moldado in loco com 50,0 cm de 

largura por 7,0 cm de espessura, direcionando assim o escoamento das águas pluviais para 

o sistema de drenagem existente. 

 

 
4. PAVIMENTAÇÃO 

 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO 

 
Inicialmente, serão executados os serviços preliminares de Regularização e 

compactação para preparação do Sub-Leito com espessura de até 20 cm usando Moto 

niveladora (patrol), caminhão pipa e rolo pé de carneiro, buscando uma superfície mais plana 

e grau de compactação adequado. Os serviços deverão garantir plataforma homogênea, 

estável e com capacidade de suporte adequada para recebimento das camadas estruturais 

do pavimento. 

 
BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 



 

SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA 

E BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO 

 

 
1– Itens e suas características 

Confecção de base de pavimento estabilizada granulometricamente com misto solo brita 

(70% - 30%) com 3% de cimento. 

2– Equipamentos 

Caminhão tanque 10.000 L, Rolo Compactador e distribuidor de agregados. 

 

3 – Critério para quantificação do serviço 

Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, do substrato tratada com cimento, a ser 

utilizado na execução de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada. 

4 – Critério para aferição 

Conforme critério de quantificação observando a efetiva execução. 

 
5 -Execução 

A camada sob a qual irá se executar a base deve estar totalmente concluída, limpa, 

desempenada e sem excessos de umidade. 

O caminhão pipa umedece a camada sob a qual irá se executar a base sem apresentar 

excessos de água, imediatamente antes do espalhamento. 

A brita graduada é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na 

composição). 

O espalhamento é efetuado mediante a atuação da motoniveladora. 
 

Concluído o espalhamento e a conformação do colchão de bica corrida, o cimento deve ser 

distribuído uniformemente na superfície, em toda a largura de faixa, segundo o teor 

especificado pela dosagem, por processo manual ou mecânico; 

Quando se empregar a distribuição em sacos, estes devem ser dispostos de modo a 

assegurar uniformidade na distribuição. Os sacos são contados, anotados, e em seguida 

distribuídos com rodos de madeira. Quando se utilizar a distribuição a granel, por processo 

mecânico, o equipamento deve ser aferido e aprovado pela Fiscalização. É sempre preferível 

a distribuição mecânica do cimento; 

Imediatamente após a distribuição do cimento, é procedida a mistura deste com a bica corrida, 

pela ação da recicladora, que simultaneamente promove a devida pulverização, umidificação e 

homogeneização; 

Concluída a mistura, o teor de umidade deve estar compreendido na faixa de - 0,5 a +1,5%, 

em relação à umidade ótima indicada pelo ensaio de compactação. 

Encerrada a fase de mistura, com emprego da motoniveladora é feita a conformação da camada 

em obediência à seção de projeto; 

As operações de compactação devem ser iniciadas imediatamente após o término da 

conformação; 



 

C compressão é executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais 

baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; 

Em cada passada, o equipamento deve propiciar cobertura de, no mínimo, metade da faixa 

anteriormente coberta; 

Após a conclusão da compactação, é feito o acerto da superfície, de modo a satisfazer o 

projeto, pela eliminação de saliências, com o emprego da motoniveladora. Não é permitida a 

correção de depressões pela adição de material. A superfície da camada é comprimida até que 

se apresente lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas. 

A compactação e o acabamento finais são obtidos com o emprego de rolo de pneumáticos de 

pressão regulável; 

O grau de compactação deve ser de 100% em relação à massa específica aparente seca 

máxima, adotada como referência na dosagem da mistura (normal ou intermediária); 

O tempo decorrido entre o início da compactação e o acabamento final da camada não deve 

exceder a duas horas; 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

 
Execução de carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares, com 

utilização de pá carregadeira e caminhão basculante. Inclui operações completas de 

movimentação interna no canteiro, com descarga livre do material. 

 
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 

 
Transporte de materiais em caminhão basculante com capacidade de 18 m³, para 

distâncias médias de transporte de até 30 km, exclusive carga e descarga. 

 

 

 
 
 



 

TRANSPORTE EM LEITO NATURAL 

 
Transporte de materiais em caminhão basculante com capacidade de 18 m³, 

realizado em vias não pavimentadas (leito natural), exclusive carga e descarga. 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM 

 
Os Blocos deverão apresentar: 

• Resistência à compressão simples aos 28 dias de idade, no mínimo, 35 Mpa; 

• Absorção de água a 25° C, menor ou igual a 5%; 

• Espessura de no mínimo 8 cm; 

• Ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos da regularização. 

Colchão de areia: o colchão de areia terá aproximadamente 6 cm de espessura. 

Do assentamento: as juntas dos blocos deverão se situar entre 2 e 3 mm. 

O assentamento deverá progredir das bordas para o eixo da vida e as fiadas deverão 

ser retilíneas e normais ao eixo desta. 

Do adensamento: o adensamento dos blocos deverá ser feito com placa vibratória. 

 

Para base de cálculo foi utilizado como referência um peso médio de 9,00kg para 

cada bloco sextavado 25x25 e=8cm. Sendo 16 peças/m² * 9,00kg= 144kg/m² / 1000= 

0,14kg/m² 

 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) – TRAVAMENTO TRANSVERSAL DE 

PAVIMENTO 

 
Execução de assentamento de guia (meio-fio) pré-fabricada em concreto, aplicada 

como elemento de travamento transversal em pavimento intertravado. Compreende 

escavação da vala no eixo do travamento, preparo e regularização da base, assentamento 

das peças com alinhamento e nivelamento ao greide do pavimento (com topo nivelado à 



 

superfície acabada), de modo a formar barreira interna de contenção. Inclui fixação com solo 

compactado ou concreto, rejuntamento entre peças e recomposição das camadas 

adjacentes. O serviço tem por finalidade limitar a movimentação das peças, evitar 

deslocamentos longitudinais e garantir a estabilidade do pavimento ao longo do tempo. 

 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

 
Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical de regulamentação, 

confeccionada em chapa de aço galvanizado, com diâmetro de 0,60 m, dotada de película 

retrorrefletiva tipo I. Compreende fabricação conforme padrões de sinalização viária, 

aplicação de elementos gráficos, fixação em suporte adequado e posicionamento conforme 

projeto e normas de trânsito. Inclui todos os materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários, garantindo visibilidade diurna e noturna, resistência às intempéries e 

durabilidade. 

 
SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

 
Fornecimento e instalação de suporte em madeira para fixação de placas de 

sinalização vertical, com altura de 2,0 m e seção transversal de 7,5 x 7,5 cm. Compreende 

escavação do furo, posicionamento, prumo e alinhamento do poste, fixação com solo 

compactado ou concreto, conforme especificação, e instalação da placa. Inclui tratamento 

da madeira quando aplicável e recomposição do terreno, garantindo estabilidade estrutural e 

adequada sustentação da sinalização ao longo do tempo. 

 
Observação: 

Os equipamentos utilizados na obra deverão estar em número suficiente e em boas 

condições, visando sempre à segurança e a boa prática da engenharia. 

Todos os serviços deverão obedecer às Normas e Especificações Técnicas em vigor, 

CRITÉRIO essencial para aceitabilidade por parte da CONTRATANTE que poderá exigir 

nova execução dos serviços em desconformidade com o projeto, lembrando que todo 

retrabalho é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
 
 

 

Cuparaque-MG, 17/06/2026. 
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GUILHERME COELHO FERNANDES 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-MG: 201.722/D 
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