
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE

DATA: 02/06/2026

(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

% ISS 

MUNICIPAL:
5% BDI: 25,64%

ITEM FONTE CDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
UNITÁRIO

 S/ BDI
UNITÁRIO

C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.953,82

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

U 1,00 R$ 1.206,72 R$ 1.516,12 R$ 1.516,12

1.2 SICOR ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 8,00 R$ 1.050,00 R$ 1.319,22 R$ 10.553,76

1.3 SICOR ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

u 34,00 R$ 44,10 R$ 55,41 R$ 1.883,94

2 DRENAGEM  R$ 255.251,39

2.1 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

m 1.360,00 R$ 71,83 R$ 90,25 R$ 122.740,00

2.2 SICOR ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 1360,00 R$ 46,09 R$ 57,91 R$ 78.757,60

2.3 SICRO 2003103 Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais U 3,00 R$ 199,87 R$ 251,12 R$ 753,36
2.4 SICRO 2003399 Descida d’água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais m 66,00 R$ 607,40 R$ 763,14 R$ 50.367,24
2.5 SICRO 2003175 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais U 3,00 R$ 698,61 R$ 877,73 R$ 2.633,19

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - 01/2026 - 
MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MINAS GERAIS - 04/2026 - NÃO DESONERADO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº: 01 a 03.
Número da Proposta: 

004926/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG

LOCAL:SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO  18°57'25.25"S  / 41° 4'4.42"W  A   18°57'13.73"S /  41° 4'1.79" W /                                      
ESTACA 119 A 153

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
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Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 966.691,88

3.1 SICOR ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM 
ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m² 5440,00 R$ 2,86 R$ 3,59 R$ 19.529,60

3.2 SICRO 4011316
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita 
(70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita 
comercial - 100% Proctor modificado

m³ 816,00 R$ 143,93 R$ 180,83 R$ 147.557,28

3.3 SINAPI 100976

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 816,00 R$ 8,57 R$ 10,77 R$ 8.788,32

3.4 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 6528,00 R$ 2,18 R$ 2,74 R$ 17.886,72

3.6 SINAPI 95425
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 22358,40 R$ 3,14 R$ 3,95 R$ 88.315,68

3.7 SICOR ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO 
SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE 
AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

m² 4.596,80 R$ 104,16 R$ 130,87 R$ 601.583,22

3.8 SINAPI 95880
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 9.267,15 R$ 1,45 R$ 1,82 R$ 16.866,21

3.10 SINAPI 95428
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 17.633,32 R$ 2,09 R$ 2,63 R$ 46.375,63

3.11 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 (TRAVAMENTOS)

m 229,84 R$ 68,53 R$ 86,10 R$ 19.789,22
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4 SINALIZAÇÃO R$ 2.919,26

4.1 SICRO 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

U 2,00 R$ 280,53 R$ 352,46 R$ 704,92

4.2 SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

U 4,00 R$ 280,57 R$ 352,51 R$ 1.410,04

4.3 SINAPI 103695
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 
7,5 CM. AF_03/2022

U 6,00 R$ 106,69 R$ 134,05 R$ 804,30

R$ 1.238.816,35

___________________________________________________ ___________________________________________________

GUILHERME COELHO FERNANDES Prefeitura Municipal de Cuparaque

Engenheiro Civil e Ambiental-CREA MG  nº 201.722/D ROGÉRIO VICENTE MENDES

TOTAL GERAL
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