CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



Croqui de Localização
Sem Escala

INÍCIO
18°57'25.25"S
41° 4'4.42"W

FINAL
18°57'13.05"S
41° 4'1.96"W

NOTAS:

Nº	DATA:	DESCRIÇÃO:
01	23/05/2026	EMISSÃO INCIAL DO PROJETO

PROJETO:

OBRA: TRECHO — INÍCIO 18°57'25.25"S / 41° 4'4.42"W E119 — FIM 18°57'13.05"S / 41° 4'1.96"W E154

RESP. TÉC.: GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696 — Assinado de forma digital por GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696 Dados: 2026.05.23 14:40:03 -03'00'
Guilherme Coelho Fernandes
CREA MG 201.722/D

RESP. LEGAL: ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635 — Assinado de forma digital por ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635 Dados: 2026.05.29 00:22:39 -03'00'
Rogério Vicente Mendes
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE

IDENTIFIC.: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE
PROPOSTA 004926/2026

CONTEÚDO: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

FOLHA: CROQUI
DATA: 14/05/2026
COD.: -
PROJ.: 0001

DOCUMENTO EMITIDO PARA:
- [ ] APROVAÇÃO LEGAL
- [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
- [ ] ORÇAMENTOS
- [x] LICITAÇÃO
- [ ] EXECUÇÃO

FORMATO A-1 – INTERNO: 564x796
EXTERNO: 594x841